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Maßnahme: Ersatzneubau   

Objekt Bad Forstenrieder Park   

   Anlagengruppe Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung, §55 
HOAI, Anlagengruppe 7 Badewassertechnische 
Anlagen 

  

    

Bietername .....   

 
 
 

 

 
Leistungsverzeichnis 

 

    

01 Honorarzone und Honorarsatz 
Vom Bieter  
einzutragen 

    
01.01 Folgende Honorarzone(n) gemäß §§ 5, 56 HOAI werden der 

Honorarermittlung zugrunde gelegt:  

Für Anlagengruppe nach §1.1.1:  

 

  

 
.....  

 

01.02 Basis für die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der 
Honorartafel nach § 56 HOAI, zuzüglich des nachfolgenden 
Prozentsatzes der Differenz zum oberen Honorarsatz der 
Honorartafel: 

Für Anlagengruppe nach §1.1.1:  

 

  

 
 
 
..... % 

 
    
02 Vorläufig anrechenbare Kosten 

Vom Bieter 
einzutragen 

    
02.01 Die vorläufig anrechenbaren Kosten betragen (ohne Umsatzsteuer) 

Für Anlagengruppe nach §1.1.1:  2.900.000 € 

 

  

02.02 Für die planerische Berücksichtigung mitzuverarbeitender Bausub- 
stanz werden die anrechenbaren Kosten im Sinne von § 2 Abs. 7 und 
4 §4 Abs. 3 HOAI pauschal um den neben stehenden Prozentsatz 
erhöht: 

Für Anlagengruppe nach §1.1.1: 

 

  

 

 

..... % 

 

03 Grundleistungen  
Vom Bieter  
einzutragen 

    
 Die Leistungspflicht des Auftragnehmers umfassen die nachfolgenden 

Grundleistungen gemäß Anlage 15 zu § 55 HOAI: 
 

    03.01 Grundlagenermittlung - Leistungsphase 1   
    03.01.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase  

 ☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:  

     

     

     

      Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:  

03.01.02  Für die gesamte Projektlaufzeit wird ein für alle Planer   
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verbindliches gemeinsames Planmanagement, bzw. 
elektronisches Datenmanagement (EDM) eingerichtet, zur 
Verwaltung, Verteilung, Vervielfältigung und Archivierung der 
Daten und Unterlagen im Projekt. Für den Planer besteht eine 
Holpflicht. 
Nach Abschluss der einzelnen Leistungsphasen sind die vom 
Auftragnehmer erstellten und mit den sonstigen fachlich 
Beteiligten abgestimmten Planunterlagen in diesen 
Projektraum einzustellen, ebenso wie die fortgeführten 
Planunterlagen der Ausführungsplanung im Zuge der 
Bauausführung (jeweils im dwg- und pdf-Format). 
Hierbei sind Änderungen durch aussagekräftige 
Beschreibungen (z.B. Einwolken, Indexeinträge im Planfeld) 
zu dokumentieren. 

03.01.03  Es ist im Rahmen der Grundleistung zu untersuchen, ob und 
wenn ja, welche Sachverständigenprüfungen für die 
Baumaßnahme und die Inbetriebnahme des Gebäudes 
erforderlich sind. 

  

   
03.02 Vorplanung - Leistungsphase 2   
    03.02.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase  

 ☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:  

     

     

     

      Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:  

03.02.02  Siehe 03.01.02   

03.02.03  Zum Abschluss der Leistungsphase 2 sind die 
Planungsergebnisse durch den Auftragnehmer gegenüber 
dem Auftraggeber im Rahmen der Grundleistungen in einem 
Präsentationstermin vorzustellen. 

  

03.02.04  Vorlage erforderlicher Planunterlagen: Das Erstellen und die 
Zusammenstellung der erforderlichen Planunterlagen für 
Verhandlungen und Abstimmungen mit den zuständigen 
Behörden sowie zur Vorstellung der Planung in internen 
Entscheidungsgremien sind Bestandteile der 
Grundleistungen und werden nicht gesondert vergütet. 

  

  
 

 
03.03 Entwurfsplanung - Leistungsphase 3  
    03.03.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase  

 ☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:  

     

     

     

  Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:  

03.03.02  Siehe 03.01.02   

03.03.03  Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die endgültige 
Lösung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, 
dass die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele 
nachweislich eingehalten werden können und auf ihrer 
Grundlage die Ausführung geplant werden kann. 

  

03.03.04  Die Kostenberechnung ist parallel nach den Vorgaben der DIN 
276:2018 (für die Planung) und der DIN 276-1:2008 (als 
statisch verankerte Grundlage für die Honorarermittlung nach 
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HOAI) zu erstellen. 

03.03.05  Zum Abschluss der Leistungsphase 3 sind die 
Planungsergebnisse durch den Auftragnehmer gegenüber 
dem Auftraggeber im Rahmen der Grundleistungen in einem 
Präsentationstermin vorzustellen. 

  

03.03.06  Vorlage erforderlicher Planunterlagen: Das Erstellen und die 
Zusammenstellung der erforderlichen Planunterlagen für 
Verhandlungen und Abstimmungen mit den zuständigen 
Behörden sowie zur Vorstellung der Planung in internen 
Entscheidungsgremien sind Bestandteile der Grundleistungen 
und werden nicht gesondert vergütet. 

  

03.03.07  Das Erstellen des Kennzeichnungssystems nach VDI 3814 
und Anlage D03 ist im Rahmen der Grundleistung zu 
erbringen. 

  

        
 Genehmigungsplanung - Leistungsphase 4  
    03.04.01 ☐ alle Grundleistungen der Leistungsphase   

 ☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:   

     

     

     

      Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:   

03.04.02  Nicht erforderlich   

  
 

 

 
03.05 Ausführungsplanung - Leistungsphase 5   
    03.05.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase   

 ☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:   

     

     

     

      Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:   

03.05.02  Siehe 03.01.02   

03.05.03  Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die erarbeitete 
Lösung der Planungsaufgabe ausführungsreif durchgeplant 
und dargestellt ist; die Ausführungsplanung die 
Kostenobergrenze gemäß § 2.3 nachweislich einhält; die zur 
Vorbereitung der Vergabe für die Ausschreibung notwendigen 
zeichnerischen Details einschließlich der Planvorgaben DIN-
gerecht und so vollständig erfüllt sind, dass auf dieser 
Grundlage eindeutige und erschöpfende 
Leistungsbeschreibungen unter Beachtung von allgemeinen 
technischen Vertragsbedingungen, insbesondere VOB/C, 
aufgestellt werden können und die fortgeschriebenen 
Ausführungspläne mit der tatsächlich zu realisierenden 
Ausführung übereinstimmen. 

  

03.05.04  Das Fortschreiben des Kennzeichnungssystems nach VDI 
3814 und Anlage D03 ist als Grundleistung zu erbringen. 

  

    
03.06 Vorbereitung der Vergabe - Leistungsphase 6   
    03.06.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase   

 ☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:   
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      Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:   

03.06.02  Siehe 03.01.02   

03.06.03  Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die zur Realisierung 
der ausführungsreifen Planungen erforderlichen Mengen 
nachvollziehbar, richtig und genau ermittelt sind; die 
erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und 
erschöpfend aufgestellt sind und die Kosten, auf der 
Grundlage der bepreisten Leistungsbeschreibungen 
vollständig und angemessen ermittelt wurden. 

  

03.06.04  Die Prüfung, ob für einzelne Anlagen(-teile) ein bauzeitlicher 
Betrieb durch das ausführende Gewerk zwischen VOB-
Abnahme und Nutzungsaufnahme zu erbringen und in die 
Ausschreibung aufzunehmen ist, ist als Grundleistung zu 
erbringen. 

  

    
03.07 Mitwirkung bei der Vergabe - Leistungsphase 7   
    03.07.01 ☐ alle Grundleistungen der Leistungsphase   

 ☒ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:   

  Zusammenstellen und Versenden der Vergabe und 
Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche, einschließlich 
Führen der Bewerber- und Bieterliste 

  

  Einholen von Angeboten   

  Auskunftserteilung gegenüber Bewerbern und Bietern   

  Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschließlich 
Aufstellen eines Preisspiegels 

  

  Organisation, Leitung und Protokollierung von Aufklärungs- 
und Verhandlungsgesprächen mit Bietern 

  

  Dokumentation der Vergabeverfahren   

  Auftragserteilung   

      Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:   

03.07.02  Mit Übergabe der endgültigen (versandfertigen) Fassung der 
Leistungsbeschreibung als PDF-Datei übergibt der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber, nach Maßgabe der 
Allgemeinen Richtlinien für die Erstellung von 
Leistungsbeschreibungen, auch die zugehörige bepreiste 
GAEB-Datei der Leistungsbeschreibung in der Datenart DA 82 

  

03.07.03  Nach Angebotseingang ist durch den Auftragnehmer ein 
Vergleich der Ausschreibungsergebnisse mit der bepreisten 
Leistungsbeschreibung vorzulegen; das Ergebnis des 
Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende 
Änderungen der Planungs- und Überwachungsziele sind mit 
dem Auftraggeber abzustimmen. 

  

03.07.04  Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die Prüfung und 
Wertung der Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen 
werden kann. 

  

    
03.08 Objektüberwachung (Bauüberwachung) - Leistungsphase 8   
    03.08.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase   

 ☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:   

     

  Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:   
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03.08.02  Siehe 03.01.02   

03.08.03  ☐ Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle 
ein Baubüro zu unterhalten. 

  

  ☒ Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an der Baustelle vom 
Beginn der Arbeiten an bis zur Fertigstellung des 
Bauwerkes / der baulichen Anlage ein Baubüro 
ausreichend zu besetzen. Die Räume für dieses Baubüro 
werden bereitgestellt. 

  

03.08.04  Der Auftragnehmer hat ausreichende Kontrollen 
vorzunehmen, deren Häufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit 
und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet. 

  

  Der Auftragnehmer hat seine Überwachungstätigkeit so 
auszuüben, dass die Leistungen von den ausführenden 
Unternehmen mangelfrei vertragsgerecht ausgeführt werden. 

  

  Insbesondere sind schadensgeneigte Bauleistungen und 
solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfolgende 
Bautätigkeit nicht mehr zugänglich sind, durch Augenschein 
sorgfältig zu kontrollieren. 

  

  Der Auftragnehmer hat seine für die Bauausführung 
erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den 
ausführenden Unternehmen und dem Auftraggeber 
vereinbarte Bauablauf störungsfrei verläuft 

  

03.08.05  Eingehende Rechnungen sind unverzüglich auf ihre 
Prüffähigkeit zu kontrollieren und wenn prüffähig, 
fachtechnisch und rechnerisch zu prüfen und mit den 
entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht 
prüffähige Rechnungen sind unverzüglich mit entsprechender 
Begründung zurückzugeben. 

  

  Die festgestellten Rechnungen sind dem Auftraggeber so 
rechtzeitig vorzulegen, dass er die Auszahlung innerhalb der 
vertraglichen Zahlungsfristen bewirken kann. 

  

  Zur Feststellung der Rechnungen sind alle 
rechnungsbegründenden Unterlagen, wie 
Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und 
sonstige begründende Unterlagen unverzüglich und 
vollständig zu prüfen. Der Auftragnehmer hat die geprüften 
Angaben durch Abhaken kenntlich zu machen; Änderungen 
und Ergänzungen sind entsprechend zu kennzeichnen. 

  

03.08.06  Die fachtechnische und rechnerische Prüfung der 
Rechnungen, Mengenberechnungen und 
Abrechnungszeichnungen ist auf den geprüften Dokumenten 
mittels Freigabestempel, unter Angabe von Eingangsdatum, 
Ort, Prüfdatum und Büroadresse zu bescheinigen und zu 
unterzeichnen. Auf Rechnungen ist der festgestellte Betrag mit 
zwei Nachkommastellen anzugeben. 

  

  Mit den Bescheinigungen übernimmt der Auftragnehmer auch 
in Fällen, in denen diese Bescheinigungen durch seinen 
Erfüllungsgehilfen ausgestellt werden, die Verantwortung 

- für die Richtigkeit von Maßen, Mengen, Einzelansätzen in 
Aufmaßen, Abrechnungszeichnungen, 
Mengenberechnungen, Stundenlohnzetteln, Lieferscheinen 
und dergleichen. 
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- für die rechnerische Richtigkeit und dass der anzunehmende 
oder auszuzahlende Betrag sowie alle auf Berechnungen 
beruhenden Angaben richtig sind (unberücksichtigt davon 
bleiben Pfändungen, Abtretungen und sonstige Einbehalte, 
z.B. Vertragsstrafen oder Schadensersatzansprüche). 

- für die Richtigkeit der den Unternehmerforderungen 
zugrunde-liegenden Ansätze nach den Vertrags- und 
Berechnungs-unterlagen, z.B. Bauverträge, Nachträge 
dazu, Auftragsschreiben, Tarife, gesetzliche Bestimmungen, 
bestätigte Aufmaß- und Lieferbescheinigungen, anerkannte 
Regiestunden. 

- dafür, dass die in den begründenden Unterlagen 
enthaltenen, für die Zahlung maßgebenden Angaben richtig 
sind. 

- dafür, dass nach den geltenden Vorschriften und den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist. 

- dafür, dass die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde 
nach als auch hinsichtlich der Art ihrer Ausführung geboten 
war. 

- dafür, dass die Lieferung oder Leistung entsprechend der 
zugrundeliegenden Vereinbarung oder Bestellung 
sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist, d.h. dass 
die Lieferungen und Leistungen in Art, Güte und Umfang wie 
berechnet, vertrags-gemäß und fachgerecht ausgeführt 
worden sind. 

03.08.07  Die Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher 
Hinsicht ist durch geeignete Nachweise, z.B. Auszug aus AVA-
Software, zu belegen. 

  

03.08.08  Mit jeder Rechnungsprüfung ist ein positionsweise 
differenzierter Massenabgleich als Soll-Ist-Vergleich zu 
erstellen. Zu vergleichen sind je Position die aufgemessenen, 
die angerechneten, die beauftragten und die noch zu 
erwartenden Massen. 

  

03.08.09  Der örtliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist 
dem Auftraggeber vor Übertragung der Leistungen schriftlich 
zu benennen; er ist berechtigt, die nach 03.08.06 
auszustellenden Bescheinigungen für den Auftragnehmer zu 
vollziehen. Neubestellungen oder Wechsel des örtlichen 
Vertreters des Auftragnehmers sind dem Auftraggeber 
rechtzeitig mitzuteilen. Dabei ist nachzuweisen, dass der neue 
örtliche Vertreter über die erforderliche Qualifikation verfügt. 

  

03.08.10  Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu führen und diese 
dem Auftraggeber wöchentlich vorzulegen und ihm mit der 
Endabrechnung zu überlassen. Die Richtlinien für die Führung 
des Bautagebuches sind vom Auftragnehmer zu beachten. 

  

03.08.11  Der mit der Objektüberwachung Beauftragte hat zum 
Nachweis aller Leistungen - ausgenommen solcher, die durch 
fachlich Beteiligte überwacht werden - die 
Ausführungszeichnungen entsprechend der tatsächlichen 
Ausführung während der Bauzeit fortzuschreiben bzw. ihre 
Fortschreibung durch die jeweiligen Ausführungsplanenden zu 
veranlassen 

  

03.08.12  Die Leistungen sind so zu erbringen, dass alle Leistungen der 
ausführenden Unternehmen zur Realisierung der 
genehmigten Planung und zur Erfüllung der Planungs- und 
Überwachungsziele vollständig erbracht, abgenommen und 
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schlussgerechnet sind; alle bei der Abnahme der 
Bauleistungen festgestellten Mängel beseitigt sind und die 
Kostenkontrolle durchgeführt ist 

03.08.13  Ab sechs Monate vor planmäßiger Gesamtübergabe an den 
Nutzer sind alle Mängel der vom AN überwachten Baufirmen, 
die bei Inbetriebnahme, Probebetriebs, Sachverständigen-/ 
Prüfsachverständigen-Abnahmen und Zustandsfeststellungen 
nach VOB oder anderweitig festgestellt werden, in einem 
zentralen, vom AG gestellten Dokument oder Software zu 
dokumentieren. Der Bearbeitungsstand ist regelmäßig (bis zu 
wöchentlich) bis zur Beseitigung aller Mängel zu überprüfen 
und fortzuschreiben.  

  

03.08.14  Das fortlaufende Abgleichen der Ausführungsplanung mit der 
Werk- und Montageplanung zur Sicherstellung einer 
kollisionsfreien Ausführung aller Schächte, Kanäle, Trassen 
und Leitungen gilt als Grundleistung. 

  

03.08.15  Der Auftragnehmer hat die Baustelle mit ausreichendem und 
fachlich geeignetem Personal zur Objektüberwachung zu 
besetzen, insbesondere während der Bautätigkeit der von ihm 
betreuten Baugewerke an mindestens zwei Arbeitstagen pro 
Woche. 

  

   
   
03.09 Objektbetreuung - Leistungsphase 9   
    03.09.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase   

 ☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:   

     

     

     

      Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:   

03.09.02  Siehe 03.01.02   

     

Die Grundleistungen gemäß 03.01 bis 03.09 werden wie folgt prozentual 
bewertet (vom Bieter einzutragen): 

  

Für Anlagengruppe 
nach: 

§ 1 1.1     

Grundlagenermittlung: ..... %     

Vorplanung: ..... %     

Entwurfsplanung: ..... %     

Genehmigungsplanung: ..... %     

Ausführungsplanung: ..... %     

Vorbereitung der Vergabe: ..... %     

Mitwirkung bei der Vergabe: ..... %     

Objektüberwachung:  ..... %     

Objektbetreuung: ..... %     
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Insgesamt - %: ..... %     
 

   

04 Honorarzuschläge nach HOAI 
Vom Bieter  
einzutragen 

    
 

 

☒    Entfällt 
  

 Folgende Honorarzuschläge werden vereinbart:   

04.01 Für Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar für die 
Grundleistungen aller Leistungsphasen gemäß § 6 und § 56 HOAI 
prozentual wie folgt erhöht: 

Für Anlagengruppe nach §1.1.1:  

 

  

 
 
..... % 

 

04.02 Für Instandsetzungen oder Instandhaltungen wird das Honorar für die 
Objektüberwachung gemäß § 12 HOAI prozentual wie folgt erhöht: 

Für Anlagengruppe nach §1.1.1:  

 

 

  

 
..... % 

 

05 Zu-/Abschläge 
Vom Bieter  
einzutragen 

    
05.01 Bei der Honorarberechnung wird der nachfolgende prozentuale 

Zuschlag + x% oder Abschlag – x % auf die Abrechnungssumme des 
Honorars für Grundleistungen vereinbart: 

Für Anlagengruppe nach §1.1.1:  

 

  

 
 
..... % 

 

05.02 Der vereinbarte Prozentsatz gilt auch für geänderte oder zusätzliche 
Leistungen. 

 

 
 

 

06 Besondere Leistungen  
Vom Bieter  
einzutragen 

    
 Der Abruf der besonderen Leistungen durch den Auftraggeber bleibt 

vorbehalten und erfolgt schriftlich. Es besteht kein Anspruch auf 
Beauftragung der besonderen Leistungen. Aus dem fehlenden Abruf 
kann der Auftragnehmer keinen Honoraranspruch ableiten. 

 

Die Leistungspflicht des Auftragnehmers umfasst in: 

 

  

LPH 2     

 
 

   

06.01 LPH 2 Ökobilanzierung Gebäude  

..... € psch 

 
 Mitwirken bei der vorläufigen Ökobilanz gemäß Kapitel 3.5.1 des 

Planungshandbuchs (Anlage B01). 
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06.02 LPH 2 Vergleichende partielle Ökobilanzierungen im Rahmen 
projektbezogener konzeptioneller Gegenüberstellungen 

 
 

 Mitwirkung bei der Erstellung von zu vergleichende partielle 
Ökobilanzierungen in wesentlichen Variantenbetrachtungen 
(Tragwerk, Fassade, Beckenauskleidung, Haustechnik, weitere nach 
Bedarf) gemäß Kapitel 3.5.1 des Planungshandbuchs (Anlage B01). 

 ..... € psch 

 

    

06.03 LPH 2 Vergleichende partielle Lebenzykluskostenrechnungen 
im Rahmen projektbezogener konzeptioneller 
Gegenüberstellungen 

 

 

 Mitwirkung bei der Erstellung von vergleichender partieller 

Lebenszykluskostenrechnung in wesentlichen 

Variantenbetrachtungen (Tragwerk, Fassade, Beckenauskleidung, 

Haustechnik, weitere nach Bedarf) gemäß Kapitel 3.2.2 des 

Planungshandbuchs (Anlage B01). 

 ..... € psch 

 

    

 
06.04 LPH 2 Vertiefte Kostenschätzung   

 Mitwirken bei der Aufstellung einer vertieften Kostenschätzung nach 
Positionen mit gesondertem Ausweis der Bereiche Schwimmhalle, 
Sauna, Außenschwimmbereich, Rutsche, Ninja Parcours und Spray-
Park sowie Freianlagen allgemein und Freianlagen Sauna. Der 
Kostenschätzung ist die seitens des Auftraggebers zur Verfügung 
gestellte EXCEL-Vorlage (Anlage D21) zugrunde zu legen und bis zur 
dritten Ebene der aktuell gültigen Fassung der DIN 276 zu erfassen. 
Einsparpotentiale oder anderweitigen Kostenoptimierungen sind zu 
beziffern und deren planerische Auswirkungen zu benennen. 

 ..... € psch 

 

    

06.05 LPH 2 Leistungsbeschreibung für Prüfsachverständige   

 Mitwirken beim Aufstellen einer Leistungsbeschreibung für 
Prüfsachverständige. Preis je Leistungsbeschreibung. 

 ..... € psch 

    

06.06 LPH 2 Beckenhydraulik   

 Vorplanung der Beckenhydraulik der Schwimm-, Plansch- und 
Tauchbecken unter Berücksichtigung der Schnittstellen und 
erforderlichen Abstimmungen mit dem Objektplaner Gebäude und 
Innenräume. 

 ..... € psch 

    

LPH 3     

 
 

   

 
 

   

06.07 LPH 3 Ökobilanzierung, Gebäuderessourcenpass,   
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Lebenzykluskostenrechnung 

 Mitwirken bei der Fortschreibung bzw. sofern nicht modellbasiert 
erfolgt bei der Erstellung einer modellbasierten Ökobilanz gemäß 
Kapitel 3.5.1, bei der Erstellung einer Gebäuderessourcenpasses 
gem. Abschnitt 3.5.2 und bei der Erstellung einer 
Lebenszykluskostenrechnung nach Abschnitt 3.2.1. des 
Planungshandbuchs (Anlage B01) mit Erfassung und Bewertung aller 
wesentlicher Baustoffe quantitativ nach Lebenszykluskosten und -
THG-Emissionen sowie qualitativ nach Zirkularitätseigenschaften. 

 ..... € psch 

 

    

06.08 LPH 3 Raumbuch   

 Mitwirken bei der Erstellung eines Raumbuches für das Gebäude gem. 
Anlage D23. 

 ..... € psch 

 
 

   

06.09 LPH 3 Mess- und Zählkonzept   

 Erstellung eines Mess- und Zählkonzepts gem. Anlage D31 und D32.  ..... € psch 

 
 

   

06.10 LPH 3 Vertiefte Kostenberechnung   

 Mitwirken bei der Fortschreibung der vertieften Kostenschätzung siehe 
06.04 und Aufstellen einer vertieften Kostenberechnung mit gleichen 
Prämissen nach Positionen einzelner Gewerke und gesondertem 
Ausweis der Bereiche Schwimmhalle, Sauna, Außenschwimmbereich, 
Rutsche, Ninja Parcours und Spray-Park sowie Freianlagen allgemein 
und Freianlagen Sauna. 

 ..... € psch 

    

06.11 LPH 3 Beckenhydraulik   

 Entwurfsplanung der Beckenhydraulik der Schwimm-, Plansch- und 
Tauchbecken unter Berücksichtigung der Schnittstellen und 
erforderlichen Abstimmungen mit dem Objektplaner Gebäude und 
Innenräume. 

 ..... € psch 

    

LPH 5     

 
 

   

06.12 LPH 5 Fortschreibung Raumbuch   

 Mitwirken bei der Fortschreibung des Raumbuches für das Gebäude 
gem. Anlage D23. 

 ..... € psch 

 

 
 

   

06.13 LPH 5 Konzepte für Inbetriebnahmetestläufe und integrative 
Funktionstests 
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 Erstellen von Konzepten für Inbetriebnahmetestläufe und integrativen 
Funktionstests gem. Anlage D53 in Abstimmung mit den beteiligten 
Gewerken. 

 ..... € psch 

    

06.14 LPH 5 Erläuterungsbericht   

 Fortschreiben des Erläuterungsberichtes aus der Entwurfsplanung auf 
den Stand der finalen Ausführungsplanung als Grundlage für das 
Betriebshandbuch. 

 ..... € psch 

 

    

06.15 LPH 5 Beckenhydraulik   

 Ausführungsplanung der Beckenhydraulik der Schwimm-, Plansch- 
und Tauchbecken unter Berücksichtigung der Schnittstellen und 
erforderlichen Abstimmungen mit dem Objektplaner Gebäude und 
Innenräume. 

 ..... € psch 

 
 

   

LPH 6     

    

06.16 LPH 6 Wartungsplanung und -organisation   

  Erstellen der gewerkebezogenen "Anlagen- und Tätigkeitslisten" 
(gem. Anl. D33) und befüllen der vom AG bereitgestellten 
"Vertragsmuster Instandhaltung" (gem. Anl. D44) mit dem Ziel, die 
Wartung innerhalb der Verjährungsfrist im Rahmen der 
Gewerkeausschreibung als separaten Leistungsbereich mit 
auszuschreiben. 

 ..... € psch 

    

06.17 LPH 6 Beckenhydraulik   

 Vorbereitung der Vergabe der Beckenhydraulik der Schwimm-, 
Plansch- und Tauchbecken unter Berücksichtigung der Schnittstellen 
und erforderlichen Abstimmungen mit dem Objektplaner Gebäude 
und Innenräume. 

 ..... € psch 

 
 

   

LPH 7     

    

06.18 LPH 7 Prüfen und Werten von Nebenangeboten   Nach Std. 
gemäß Pkt. 07 

 Das Prüfen und Werten von Nebenangeboten mit Auswirkungen auf 
die abgestimmte Planung wird zum nachgewiesenen Zeitaufwand 
unter Zugrundelegung der vereinbarten Stundensätze honoriert 
ausgehend von 4 Std. nach 07.01 und 8 Std. nach 07.02 sowie 8 Std. 
nach 07.03. 

  



Anlage A01: Leistungsverzeichnis Technische Gebäudeausrüstung 

Seite 12 
 

 
 

   

06.19 LPH 7 Beckenhydraulik   

 Mitwirkung bei der Vergabe der Beckenhydraulik der Schwimm-, 
Plansch- und Tauchbecken unter Berücksichtigung der Schnittstellen 
und erforderlichen Abstimmungen mit dem Objektplaner Gebäude 
und Innenräume. 

 ..... € psch 

 
 

   

LPH 8     

    

06.20 LPH 8 Ökobilanzierung und Gebäuderessourcenpass   

 Mitwirken bei der Fortschreibung der Ökobilanz, des 
Gebäuderessourcenpasses und Berechnung eines Zirkularitätsindex 
auf Basis der von ausführenden Firmen tatsächlich verwendeten 
Bauprodukte und eingereichten Umweltproduktdeklarationen und 
Nachweise. 

 ..... € psch 

 

 
 

   

06.21 LPH 8 Mess- und Zählkonzept   

 Fortschreiben des Mess- und Zählkonzepts gem. Anlage D31 und 
D32. 

 ..... € psch 

 

 
 

   

06.22 LPH 8 As-Built Modell   

 Erstellung des As-Built-Modell für die eigene Planungsleistung und 
Mitwirken bei der Übergabe an das Facility Management. 

 ..... € psch 

 

 
 

   

06.23 LPH 8 Vertiefte Kostenfeststellung   

 Mitwirken bei der Fortschreibung des vertieften Kostenanschlags und 
Aufstellen einer vertieften Kostenfeststellung nach Positionen 
einzelner Gewerke. Der Kostenfeststellung ist die seitens des 
Auftraggebers zur Verfügung gestellte EXCEL-Vorlage (Anlage D21) 
zugrunde zu legen und bis zur dritten Ebene der aktuell gültigen 
Fassung der DIN 276 zu erfassen. Jede Position ist ab der 
Kostenberechnung dem im Einvernehmen mit dem Auftraggeber 
festgelegten Vergabepaket zuzuordnen. 

 ..... € psch 

 

 
 

   

06.24 LPH 8 Prüfung von Nachtragsangeboten   

 Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten 
(Nachtrags-) Angeboten. Preis je (Nachtrags-) Angebot. 

 ..... € psch 
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06.25 LPH 8 Prüfung der Dokumentationsunterlagen der 
ausführenden Firmen 

 
 

 Prüfen und Nachverfolgen der Dokumentations- und 
Revisionsunterlagen der ausführenden Firmen für die technischen 
Leistungskontrollen, Abnahmen und die Inbetriebnahmen auf 
Vollständigkeit, Übereinstimmung mit der tatsächlich ausgeführten 
Leistung und Übereinstimmung mit den Vorgaben gem. Anlage D01 
bis zur Mängelfreiheit der Dokumentation inkl. Freigabe. 

 ..... € psch 

 

    

06.26 LPH 8 Inbetriebnahmetestläufe und integrative Funktionstests   

 Vorbereiten, Durchführen (Teilnahme und Leitung) und Nachbereiten 
von Inbetriebnahmetestläufen und integrativen Funktionstests gem. 
Anlage D53. 

 ..... € psch 

 

    

06.27 LPH 8 Prüfsachverständigenabnahmen   

 Feststellen der Abnahmereife, Koordinieren von und Teilnehmen an 
Prüfsachverständigenabnahmen inkl. Nachprüfungsterminen. 

 ..... € psch 

 

    

06.28 LPH 8 Beckenhydraulik   

 Objektüberwachung der Beckenhydraulik der Schwimm-, Plansch- 
und Tauchbecken unter Berücksichtigung der Schnittstellen und 
erforderlichen Abstimmungen mit dem Objektplaner Gebäude und 
Innenräume. 

 ..... € psch 

 
 

   

LPH 9     

    

06.29 LPH 9 Mängelbeseitigung   

 Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist  ..... € psch 

    

06.30 LPH 9 Beckenhydraulik   

 Überwachen der Mängelbeseitigung der Beckenhydraulik innerhalb 
der Verjährungsfrist 

 ..... € psch 

    

     
07 Aufwandsbezogene Abrechnung nach Stundensätzen  

Vom Bieter  
einzutragen 

 

Bestimmt der Auftraggeber eine aufwandsbezogene Abrechnung für 
geänderte oder zusätzliche Leistungen, gegebenenfalls mit 
Benennung eines Höchstbetrags aus einer Vorausschätzung des 
erforderlichen Zeitbedarfs, erhält der Auftragnehmer ein zusätzliches 
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Honorar unter Zugrundelegung der nachfolgend je Aufgabenstellung 
vereinbarten Stundensätze. 
Der Auftragnehmer hat den tatsächlichen Zeitaufwand durch 
Tagesbelege nachzuweisen, welche die Leistung genau bezeichnen. 
Die Tagesbelege, mit Angabe der Bearbeiter, sind dem Auftraggeber 
wöchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten. Der Auftraggeber 
vergütet nach Zeitaufwand abzurechnende Leistungen höchstens in 
Höhe der Stundensätze derjenigen Funktion, welche die betreffenden 
Leistungen üblicherweise ausführt.  
Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschätzbar ist, hat der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin ein 
Pauschalhonorar anzubieten. Dem Angebot ist eine nachvollziehbare 
Ermittlung des Pauschalhonorars beizufügen. 
Nebenkosten gemäß 08 werden für aufwandbezogene Leistungen  
nicht gesondert vergütet und sind in die Stundensätze 
einzukalkulieren. 

    
07.01 Für Projektleitungsaufgaben des Auftragnehmers  ..... €/Std 

07.02 Für technische oder wirtschaftliche Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen (Architekt*in, Ingenieur*in und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation): 

 ..... €/Std 

07.03 Für technische oder wirtschaftliche Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen (technische Zeichner*in und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation): 

 ..... €/Std 

07.04 Für Aufgaben in der technischen und wirtschaftlichen 
Projektbearbeitung mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
(Assistenzen, Schreibkräfte und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation): 

 

 ..... €/Std 

     
08 Nebenkosten 

Vom Bieter  
einzutragen 

    
08.01 Sämtliche Nebenkosten im Sinne von § 14 HOAI einschließlich aller 

Kosten für EDV-Leistungen (Kosten für die Inanspruchnahme der 
EDV-Anlage, Kosten für CAD-Plots, usw.), Kosten für 
Vervielfältigungen (auch die nach § 5.4.2), sowie sämtliche Fahrt- und 
Reisekosten werden pauschal mit nebenstehendem Prozentsatz des 
Nettohonorars erstattet: 

 ..... % 

08.02 Davon ausgenommen sind Kosten für die Vervielfältigung von Plänen 
und Leistungsbeschreibungen, die über die nach Nummer 1.5. der 
Leistungsbeschreibung festgelegte Anzahl der Ausfertigungen 
hinausgehen. Deren Vergütung erfolgt gegen Nachweis. 

  

08.03 Der vereinbarte Prozentsatz gilt auch für geänderte oder zusätzliche 
Leistungen. 

  

                


