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1.1

1.2

1.3

1.4

Beschreibung der Planungsaufgabe

Gegenstand der MaRnahme:

Anlagen der technischen Ausrustung

1.1.1 Langtextbeschreibung Objekt 1 / Anlagengruppe 5:
BMA Vollschutz U-Bahnhéfe Baulos 9+10 (19 U-Bahnhoéfe) Objektiberwachung

Leistungsphase 8 HOAI / Anlagengruppe 5

Beschreibung von maf3geblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen:

. HOAI Leistungsphase 8

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer erbringt hierfir Leistungen _ausgsdemiden Leistungsbild/-ern
s. Anlagen 1 f)

—~

[1 Objektplanung Gebaude und Innenraume entgprechend § 34 HOAI ... (Anlage 1a),
[1 Objektplanung Freianlagen entsprechend §&89HOAI ........................ (Anlage 1b),
[1 Objektplanung Ingenieurbauwerke entsprechend § 43 HOAI .............. (Anlage 1c),
[1 Objektplanung Verkehrsanlagen entsprechend § 47 HOAI ................. (Anlage 1d),
[0 Tragwerksplanung entsprechend § 51 HOAI ..., (Anlage 1e),

X

Technische Ausriistung entsprechend § 55 HOAI,
fur folgende technische Anlagen’...Fernmeldetechnische Analgen..... (Anlage 1f):

Anlagengruppen:
~ AG 5 — Fernmelde<undjinformationstechnische Anlagen

Die vom Auftragnehmer zuierbringenden Grundleistungen und Besonderen Leistungen
sind in dem/dén Leistungsyerzeichnis/-sen erfasst.
Bearbeitungsstand der bisherigen Planung der MaRnahme

%usft’jhrungsplanungen und LV’'s werden im Q1/24 erarbeitet und liegen im April 2024
vor.

Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, dass die MaRnahme
gemal den Vorgaben der vertraglich vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen
handelt es sich um die fur den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und
damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf die Einhaltung der gesetzlichen
und vertraglichen Verpflichtungen hinzuweisen. Dies gilt im Rahmen seiner
Leistungspflichten auch fir die Einhaltung der Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber.

Der Auftragnehmer hat nach Beauftragung im Zuge seiner Leistungserbringung samtliche
vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn
schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind
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oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausflihrung mit den vereinbarten
Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Wird erkennbar, dass die vertraglich vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele mit
der bisherigen Planung nach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem
bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden kénnen, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverziglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht méglichen
Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf Kosten, Quantitaten, Qualitaten, Termine
und Wirtschaftlichkeit des Objektes darzulegen, so dass diese Ziele eingehalten werden
kdénnen.

1.4.1 Grundlage der Leistungserbringung des Auftragnehmers

Die Erstellung einer Planungsgrundlage nach § 650p Abs. 2 BGB ist nicht Vertragsgegen-
stand.

1.4.2 Kostenziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dassdie Kostenobergrenze fur
die BaumaRnahmen von 8.000.000 € nettosicht Gberschritten wird, soweit
der Auftragnehmer durch seine Planungs-, Koordinierungs- ‘@der sonstige Leistungen
darauf Einfluss zu nehmen hat. Dies betrifft auch dié Kosten, fir die nach dem Vertrag
ausschlief3lich Koordinationsverpflichtungen anden Auftragnehmer Ubertragen werden.

Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppeny, 500 nach DIN 276:18

Der Auftragnehmer tbernimmt damit keine K@stengarantie.

1.4.3 Terminziele

Der Auftragnehmer hat seine ‘Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kdnnen:

Baubeginn: Baulos 9 ab 01. November 2024 / Baulos 10 ab 01. Juli 2025
Baufertigstellung: Leistungsende flir beide Baulose 30. April 2026

Auf der Grundlage dieser Termine erarbeitet der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte
Dritte in Abstimmungimit dem Auftragnehmer unverzuglich nach Vertragsschluss einen
Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausflihrung.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmafigen Abstédnden uUberprifen und, soweit sich die Projektumstande geandert
haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

1.4.4 Quantitats- und Qualitatsziele

Mangelfreie Anlagen, bescheinigt durch Sachverstandigen der Mallhahme

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Die
Quantitats- und Qualitatsziele sind verbindlich; Abweichungen bedlrfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

1.4.5 Konkretisierung der Planungs- und Uberwachungsziele

Eine gegebenenfalls erforderliche Konkretisierung der Planungs- und Uberwachungsziele
im Zuge der Planung und Realisierung der MalRnahme erfolgt in Abstimmung mit dem
Auftraggeber und ist mit dem vereinbarten Honorar abgegolten.

1.5 Behandlung von Unterlagen
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1.6

21

2.2

2.3

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Arbeitsergebnisse (Aufmalie, geprifte
Rechnungen etc.) sind dem Auftraggeber in digitaler Form (Format: dwg bzw. pdf) zu
ubermitteln. Soweit dem Auftragnehmer vom Auftraggeber die Leistungen der
Genehmigungsplanung tbertragen werden, sind die Genehmigungs-unterlagen in der von
der Genehmigungsbehdrde geforderten Zahl anzufertigen.

Koordination

Der Auftragnehmer hat sich mit allen beteiligten Fachplanern und den Ubrigen fachlichen
Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich abzustimmen und deren Beitrage
rechtzeitig und ordnungsgemafl zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele eingehalten werden.

Koordination von Errichterfirmen auf der Baustelle

Organisation der Planung und Umsetzung der MaBRnahme

Es gelten die Regelungen zu den beidseitigen Ansprechpartnern nach §3 AEB-Ing.
(Kommunikation)

Kommunikationsregelungen

Seitens des Auftraggebers wird mit der Vertragsdurchfihrung“als Briickenkopf betraut:
Planerteam Hr. Fiertel, Herr da Silva, Herr YildiranyHerr Avci

Weitere fachlich Beteiligte

Die nachstehende - nicht abschlieBende =.Zusammenstellung gibt einen Uberblick Uber die
vom Auftraggeber bisher vorgesehefien weiteren fachlich Beteiligten fur die Planung und
Umsetzung der Malinahme.

Projektleiter und Bauleiter der beaufiragen Errichterfirmen

Fir die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach der Baustellenverordnung ist
beauftragt:
SWM Abteilung MI-DT-K-G

Ortliche Vertreter des Auftragnehmers

Der/Die (ortliche(n)) Vertreter des Auftragnehmers (auf der Baustelle/ im Projekt/ zur
Erfullung der Leistungen 0.4.) ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu
benennen.

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter Uber die
gesamte Vertragsdauer eingesetzt werden.

Sollten Leistungen nicht ordnungsgemaf von einem externen Leistungserbringer erbracht
werden, kann der Briickenkopf des Auftraggebers, nach Abstimmung mit dem Briickenkopf
des Auftragnehmers, einen Austausch dieses externen Leistungserbringers verlangen.

Herangehensweise bei der Leistungserbringung

- Eingesetzte Methoden und Instrumente zur Leistungserbringung
- Darstellung der Leistungserbringung in Bezug auf die Sicherstellung von
Ausfuhrungsfristen, Meilensteinen und Schnittstellen
- Darstellung des Umgangs mit Stérungen im Planungs- und Bauablauf
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2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

- Darstellung der Kostenkontrolle und Qualitatssicherung zur Sicherstellung eines
wirtschaftlichen Projekterfolgs

sowie des Auftragsbezogenen Konzepts zur

Organisation der Leistungserbringung.

- Zusammensetzung und Organisation des Projektteams; Namen des Projektleiters und
des Stellvertreter

- Projektbezogene Personaleinsatzplanung

- Organisation der Erreichbarkeit und értlichen Prasenz

- Qualifikation und Erfahrung des Leitungspersonals

Die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter*innen mussen hinsichtlich Qualifikation
und Erfahrung den notwendigen fachlichen Anforderungen entsprechen.

Passus bei Vorliegen einer Berechtigung zur Flihrung der Betufsbezeichnung: Ingenieur

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung,von Unterlagen vorzubereiten. Der
Auftragnehmer fertigt Uber die von ihm gefuhrtenyBesprechungen und Verhandlungen
Protokolle. Diese sind dem Auftraggeber unverziiglichzur Kenntnis vorzulegen.

Projektleitung

Der Projektleiter des Auftragnehmers _ist'dem Auftraggeber nach Beauftragung zeitnah
schriftlich zu benennen. Der Auftragnehmer hat Wechsel des Projektleiters zu vermeiden.
Ist ein Wechsel zwingend erforderlich, so hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber mit
angemessenem zeitlichemgVorlaufi schriftlich mitzuteilen. Dabei ist darzulegen, durch
welche konkreten MalRnahmen Nachteile fir das Projekt durch den Wechsel vermieden
werden, und es ist nachzuweisen, dass der neue Projektleiter mindestens ber die gleichen
Qualifikationen wie der bisherige verfugt.

Stufenweise Beauftragung

- keine -

Leistungsstufe 1

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer zunachst mit der Erbringung der
Leistungsstufe 1. Diese umfasst die Grundleistungen und Besonderen Leistungen der
Leistungsphasen (=LPH) 8 bis 8 . gemél Anlagen 1 f.

Folgende Leistungsstufen

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der
Maflinahme den Auftragnehmer mit weiteren Leistungen der Anlage 1 in folgenden
Leistungs-stufen zu beauftragen: nur Leistungsphase 8

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit der
Anschlussbeauftragung einer Leistungsstufe hinzuweisen. Wesentliche Voraussetzung fur
die weitere Beauftragung sind die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
gemal § 1.4

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
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3.4

4.1

4.2
4.21

Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Mallhahme zu beschranken.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen/Teilleistungen besteht
nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm Ubertragt. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemaf den
Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
oder sonstige Anspriche ableiten.

Besondere Grundlagen des Honorars

Ermittlung des Honorars

Der Ermittlung des Honorars fir Grundleistungen werden die in Anlagen 1 f angebotenen
Honorarbestandteile, mit Ausnahme der dort angegebenen vorlaufigen anrechenbaren
Kosten, zu Grunde gelegt. Die Ermittlung des Honorars fiir Grundleistungen und Besondere
Leistungen erfolgt nach der Systematik der in Anlage 2 beigefiigten vorlaufigen
Honorarermittlung. Die vorlaufige Honorarermittlung wird nicht Vertragsbestandteil.

Ermittlung der anrechenbaren Kosten fiir die Ermittlung des Honerars

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 HOAI und den spezifischen Regelungen des
Leistungsbilds, werden auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung, ohne
Umsatzsteuer, ermittelt. Solange diese nicht vorliegt; ist dié vom Auftraggeber baufachlich
genehmigte Kostenschatzung, ohne Umsatzsteuer)zugrunde zu legen.

4.2.2 Bei Uberschreitung des maximalen TafelWertsmzu®einem Leistungsbild erfolgt eine

Fortschreibung mit den erweiterten Honorartabellen der Richtlinien der Staatlichen
Vermdgens- und Hochbau-verwaltung, Baden-Wurttemberg (RifT) in der bei Vertrags-
schluss gultigen Fassung.

4.2.3 Wird aufgrund offentlich-rechtlichers Viergaben insbesondere im Baugenehmigungs-

verfahren ein mehrfaches Uberarbéiten von Planunterlagen erforderlich, so kann hierfir
eine gesonderte Vergiitung micht gefordert werden. Hiervon nicht erfasst sind Anderungen
des Bauprogramms (z.B, Anderung von Standort, Raumprogramm oder Aufgabenstellung)
sowie Alternativplanungenynach grundsatzlich verschiedenen Anforderungen.

Anlagen zuriLeistungsbeschreibung
Anlage 1 Leistungsverzeichnis/-se

Anlage 2 Honorarberechnung

Dem Auftragnehmer werden mit Auftragserteilung folgende weitere Unterlagen tGbergeben:

%usfﬁhrungsplanungen, Besondere Vertragsbedingungen fir Firmen, Beauftragte
§Angebote, Kalkulationsnachweise (sobald vorhanden)
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