
Für die Baumaßnahme:

Name des Architektur- bzw. Ingenieurbüros:

Mindestsatz Mindestsatz Mindestsatz

0% 0% 0%

4.755.111,19 € 3.613.306,37 € 1.445.322,55 €

0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 €

Vorläufige anrechenbare Kosten: 4.755.111,19 € 3.613.306,37 € 1.445.322,55 €

% Teilhonorar % Teilhonorar % Teilhonorar

LPH 1 Grundlagenermittlung: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LPH 2 Vorplanung: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LPH 3 Entwurfsplanung: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LPH 4 Genehmigungsplanung: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LPH 5 Ausführungsplanung: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LPH 6 Vorbereiten der Vergabe: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LPH 8 Objektüberwachung - Bauoberleitung: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LPH 9 Objektbetreuung: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vorläufiges Honorar für Grundleistungen: 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 €

% Teilhonorar % Teilhonorar % Teilhonorar

Zuschlag für Umbauten - Modernisierungen: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Oder: Zuschlag LPH 8 bei Instandsetzungen - Instandhaltungen: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

% Teilhonorar % Teilhonorar % Teilhonorar

Summe der Teilhonorare für Grundleistungen (5) plus Honorarzuschläge (6): 0,00 € 0,00 € 0,00 €

%-Abschlag (-) /Zuschlag (+) auf das Honorar für Grundleistungen: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vorläufiges Honorar für Grundleistungen inklusive Abschlag-/Zuschlag: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8. Besondere Leistungen gem. § 6 der Vertrages - Kurzbeschreibung:

Teilhonorar

LPH 1 BIM

Erhöhung wegen planerischer Berücksichtigung von mitzuverarbeitender Bausubstanz:

1. Leistungsbild:

7. Gesamthonorar für Grundleistungen:

2. Honorarzone gem. §9.2 des Vertrags:

3. Vorläufig anrechenbare Kosten

4. Grundhonorar (= 100 % Honorar für Grundleistungen):

Anrechenbare Kosten des Objekts:

zuzüglich der Differenz zum oberen Honorarsatz der Honorartafel (als Prozentsatz) gem. §9.3:

Anlage 3  - Honorarermittlung (vorläufig)

Vorläufige Honorarzuschläge:

5. Honorar für Grundleistungen gem. § 6 des Vertrages:

6. Honorarzuschläge:

gem. Vertrag 1.1.1

Zum Vertrag Fachplanung Technische Ausrüstung

KREA – Kreativplattform / Wohnungsbau Dachauer-/Heßstraße 

Abwasser-, Wasser- und 
Gasanlagen

Wärmeversorgungsanlagen

gem. Vertrag 1.1.3

Lufttechnische Anlagen

gem. Vertrag 1.1.2

Zur 
Ans

ich
t



LPH 1
Mitwirken bei der Erstellung des BIM-Abwicklungsplans auf der Grundlage des SWM BAP-Templates 
und der AIA

psch

LPH 1
Mitwirken bei der Fortschreibung des BIM-Abwicklungsplans für die Leistungsphase 2 unter Mitwirkung 
von anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Optimierung der BIM-Anwendungen im Projekt

psch

LPH 1
Testlauf mit der zum Einsatz kommenden Software und der CDE unter Leitung des BIM-
Gesamtkoordinators und unter Mitwirkung des BIM-Managers

psch

LPH 1 Allgemein

LPH 1 Koordination der Planungsschnittstelle Nachbarbaustelle „Boarding-House“ / Teilbereich MU (2) psch

LPH 2 BIM

LPH 2
Mitwirken bei der Fortschreibung des BIM-Abwicklungsplans für die Leistungsphase 3 und Optimierung 
der BIM-Anwendungen im Projekt

psch

LPH 2
Mitwirken bei der Bereitstellung besonderer digitaler Visualisierungen und interaktive Inhalte für Nutzer 
und Beteiligte (bis zu 5 Stück / Preis pro Stück)

psch

LPH 2
Modellbasierte Variantenuntersuchung auf Basis von digitalen Modellen mehrerer bzw. aller Varianten 
nach verschiedenen Anforderungen (max. 5 Varianten)

psch

LPH 2
Aufstellung des technischen Teils von modellbasierten Raumbüchern und digitaler Abgleich mit dem 
Raumprogramm

psch

LPH 2
Erhöhte Detaillierung bei der Erstellung des Fachmodells als Grundlage für die vertiefte modellbasierte 
Kostenschätzung

psch

LPH 2

Gesonderter Ausweis der Baukosten in Bezug auf die Einzelbaukörper des MU (3) und MU (4) in der 
Kostenschätzung, sowie gesonderter Ausweis folgender Bereiche, jeweils in Bezug auf die 
Einzelbaukörper des MU (3) und MU (4):
 •Tiefgarage
 •Kindertagesstätte
 •Gewerbeeinheiten / Läden
 •Romy-Schneider-Platz

psch

LPH 2 Allgemein

LPH 2 Mitwirken an der Planungsschnittstelle Nachbarbaustelle „Boarding-House“ / Teilbereich MU (2) psch

LPH 2
Aufstellen des technischen Teils der Raumtypenbücher für die Kindertagesstätte auf Basis der Vorgabe 
des RBS der LHM

psch

LPH 2
Planerische sowie wirtschaftliche Variantenuntersuchung der Wärmeversorgung und -übertragung, der 
Trinkwassererwärmung sowie der Wohnraumlüftung im Gebäude.

psch

LPH 2

Mitwirkung an der projektbezogenen konzeptionellen Gegenüberstellung konventioneller Bauweise und 
Holzhybridbauweise hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit (einschl. Förderung) unter Berücksichtigung der 
Realisierungszeit als Lebenszyklusbetrachtung im Rahmen einer Vorabstimmung mit den an der 
Planung fachlich Beteiligten (Objektplanung, ELT-Planung, Tragwerksplanung, Bauphysik)
Leistungsumfang: Mitwirkung und Zuarbeit zur Kostenschätzung und Berechnung der Nutzungskosten 
nach DIN 18960, Darstellung und Bewertung der Realisierungszeit im Rahmen der Erstellung eines 
Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs, Beratung der 
Förderungsmöglichkeiten sowie Mitwirkung bei der Zusammenfassung, Erläuterung und Dokumentation 
der Ergebnisse als Entscheidungsvorlage für die Auftraggeberin

psch

LPH 2

Mitwirkung an der projektbezogenen konzeptionellen Gegenüberstellung konventioneller Bauweise und 
Holzhybridbauweise hinsichtlich der Umweltwirkungen im Rahmen einer Vorabstimmung mit den an der 
Planung fachlich Beteiligten (Objektplanung, ELT-Planung, Tragwerksplanung, Bauphysik)
Leistungsumfang: Abschätzung der Umweltwirkungen der technischen Komponenten der Planung 
anhand Massenschätzungen und generischer Baustoffparameter aus öffentlichen Datenbanken sowie 
die Zusammenfassung, Erläuterung und Dokumentation der Ergebnisse als Entscheidungsvorlage für 
die Auftraggeberin 

psch

LPH 3 BIM

LPH 3
Mitwirken bei der Fortschreibung des BIM-Abwicklungsplans für die Leistungsphase 5 und Optimierung 
der BIM-Anwendungen im Projekt

psch

LPH 3
Mitwirken bei der Bereitstellung besonderer digitaler Visualisierungen und interaktive Inhalte für Nutzer 
und Beteiligte (bis zu 5 Stück / Preis pro Stück)

psch

LPH 3
Fortschreiben des technischen Teils von modellbasierten Raumbüchern und digitaler Abgleich mit dem 
Raumprogramm

psch

LPH 3
Mitwirkung bei der modellbasierten Ökobilanzierung unter Verwendung der in den Fachmodellen 
hinterlegten Mengen und Materialität

psch

LPH 3
Ermittlung strukturierter und bauteilbezogener Mengen (Volumen, Flächen, Längen, Stückzahlen) 
anhand des Modells

psch

LPH 3
Erhöhte Detaillierung bei der Erstellung des Fachmodells als Grundlage für die vertiefte modellbasierte 
Kostenberechnung

psch

LPH 3

Gesonderter Ausweis der Baukosten in Bezug auf die Einzelbaukörper des MU (3) und MU (4) in der 
Kostenberechnung, sowie gesonderter Ausweis folgender Bereiche, jeweils in Bezug auf die 
Einzelbaukörper des MU (3) und MU (4):
 •Tiefgarage
 •Kindertagesstätte
 •Gewerbeeinheiten / Läden
 •Romy-Schneider-Platz

psch

LPH 3 Allgemein

LPH 3 Mitwirken an der Planungsschnittstelle Nachbarbaustelle „Boarding-House“ / Teilbereich MU (2) psch

LPH 3
Fortschreiben des technischen Teils der Raumtypenbücher für die Kindertagesstätte auf Basis der 
Vorgabe des RBS der LHM

psch

LPH 3
Mitwirkung bei der Erstellung einer gewerkeübergreifenden Brandfallmatrix / Entrauchungsmatrix (gem. 
Anlage A12)

psch

LPH 3

Mitwirkung bei der Erstellung eines Farb- und Materialkonzeptes in Form von Materialbeispielen, 
Ausstattungsmustern und Oberflächendarstellungen im Abgleich zu den Qualitäten des 
Planungshandbuches, hier bezogen auf die Ausstattungskomponenten der technischen Gewerke. Das 
Farb- und Materialkonzept soll hierbei Wahlmöglichkeiten über Varianten möglich machen.

psch

LPH 3

Mitwirken bei der Beantragung folgender Fördermittel: 
 •Einkommensorientierte Förderung des Bayerischen Wohnungsbauprogramms (EOF)
 •Wohnungspolitisches Handlungsprogramm WiM VII der Stadt München „Modell Miete“ (MMM)
 •Förderprogramm Grün in der Stadt der Stadt München (GidS)

psch

LPH 3
Mitwirken bei der Erstellung des Überflutungsnachweises gem. DIN 1986-100 und der 
Schnittstellendefinition (Anlage A20)

psch

LPH 3

Erstellen eines Mess- und Zählkonzeptes in Form einer schematischen Darstellung aller notwendiger 
Zähleinrichtungen je Gewerk sowie einer Excel-Tabelle mit Auflistung der Örtlichkeiten, Zählertypen, 
Dimensionen und Kennzeichnungsnummern AKS. Das Mess- und Zählkonzept dient zur Abstimmung 
mit den Gewerken Gebäudeautomation, Elektro, dem künftigen Zählerdienst (vors. Stadtwerke 
München) sowie dem Anlagenbetreiber und im weiteren Verlauf zu Überprüfung aller im Gebäude 
verbauten Zähler im Zuge der Objektüberwachung

psch

LPH 3
Erstellung eines Lüftungskonzepts inkl. Berechnung der Lüftungsrate nach DIN 1946 Teil 6 
Lüftungstechnische Maßnahmen mit Umsetzung der Lüftungsstufen: FL (Lüftung zum Feuchteschutz) 
oder der Lüftungsstufen: RL (Reduzierte Lüftung) oder Lüftungsstufen: NL (Nennlüftung). 

psch

LPH 4 Allgemein

LPH 4
Mitwirken beim Erstellen besonderer bauordnungsrechtlicher Nachweise, so zum Nachweis des 
Brandschutzes bei Sonderbauten, Mittel- und Großgaragen gemäß § 11 Abs. 2 BauVorV

psch

LPH 5 BIM

LPH 5
Mitwirken bei der Fortschreibung des BIM-Abwicklungsplans für die Leistungsphase 6 und Optimierung 
der BIM-Anwendungen im Projekt

psch

LPH 5
Mitwirken bei der Bereitstellung besonderer digitaler Visualisierungen und interaktive Inhalte für Nutzer 
und Beteiligte (bis zu 5 Stück / Preis pro Stück)

psch

LPH 5
Fortschreiben des technischen Teils von modellbasierten Raumbüchern und digitaler Abgleich mit dem 
Raumprogramm

psch

LPH 5
Mitwirkung bei der modellbasierten Ökobilanzierung unter Verwendung der in den Fachmodellen 
hinterlegten Mengen und Materialität

psch

LPH 5 Allgemein

LPH 5 Mitwirken an der Planungsschnittstelle Nachbarbaustelle „Boarding-House“ / Teilbereich MU (2) psch

LPH 5
Fortschreiben des technischen Teils der Raumtypenbücher für die Kindertagesstätte auf Basis der 
Vorgabe des RBS der LHM

psch

LPH 5 Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählten Anlagen psch

LPH 5
Änderungsmanagement mit Darstellung der Änderungen und deren Mengen mit entsprechenden 
Kostenauswirkungen

psch

LPH 5 Vorbereitung, Leitung und Nachbereitung von Bemusterungen (Preis pro Termin) psch

LPH 5
Mitwirken bei der Fortschreibung einer gewerkeübergreifenden Brandschutz-/Entrauchungsmatrix gem. 
Planungsablauf Brandfallmatrix / Entrauchungs-matrix (Anlage A12)

psch

LPH 5
Prüfung und Anerkennung von Schalplänen des Tragwerksplaners auf Übereinstimmung mit der Schlitz
und Durchbruchsplanung

psch

Zur 
Ans

ich
t



LPH 5

Mitwirken bei der Beantragung folgender Fördermittel: 
 •Einkommensorientierte Förderung des Bayerischen Wohnungsbauprogramms (EOF)
 •Wohnungspolitisches Handlungsprogramm WiM VII der Stadt München „Modell Miete“ (MMM)
 •Förderprogramm Grün in der Stadt der Stadt München (GidS)

psch

LPH 5
Erstellen und Einarbeiten von Locations- und Anlagenkennzeichnungen in alle Pläne gem. 
SWM_Kennzeichnungssystem_Hochbau_VDI3814. Im Zuge dieser Leistung ist das Excel-Tabellenblatt 
„BAS-Vergabe“ zu befüllen.

psch

LPH 5 Fortschreiben des Mess- und Zählkonzeptes aus LPH 3 psch

LPH 5
Fortschreiben des Erläuterungsberichts aus der Entwurfsplanung auf den finalen Stand der 
Ausführungsplanung

psch

LPH 5 Erstellen von Inbetriebnahmetestläufen und integrativen Funktionstests psch

LPH 6 BIM

LPH 6
Mitwirken bei der Fortschreibung des BIM-Abwicklungsplans für die Leistungsphase 7 und Optimierung 
der BIM-Anwendungen im Projekt

psch

LPH 6
Fortschreiben des technischen Teils von modellbasierten Raumbüchern und digitaler Abgleich mit dem 
Raumprogramm

psch

LPH 6 Allgemein

LPH 6 Mitwirken an der Ausschreibungsschnittstelle Nachbarbaustelle „Boarding-House“ / Teilbereich MU (2) psch

LPH 6
Fortschreiben des technischen Teils der Raumtypenbücher für die Kindertagesstätte auf Basis der 
Vorgabe des RBS der LHM

psch

LPH 7 BIM

LPH 7
Mitwirken bei der Fortschreibung des BIM-Abwicklungsplans für die Leistungsphase 8 und Optimierung 
der BIM-Anwendungen im Projekt

psch

LPH 7
Fortschreiben des technischen Teils von modellbasierten Raumbüchern und digitaler Abgleich mit dem 
Raumprogramm

psch

LPH 7

Gesonderter Ausweis der Baukosten in Bezug auf die Einzelbaukörper des MU (3) und MU (4) im 
Kostenanschlag, sowie gesonderter Ausweis folgender Bereiche, jeweils in Bezug auf die 
Einzelbaukörper des MU (3) und MU (4):
 •Tiefgarage
 •Kindertagesstätte
 •Gewerbeeinheiten / Läden
 •Romy-Schneider-Platz

psch

LPH 7 Allgemein

LPH 7
Fortschreiben des technischen Teils der Raumtypenbücher für die Kindertagesstätte auf Basis der 
Vorgabe des RBS der LHM

psch

LPH 7
Prüfen und Werten von bauwirtschaftlich begründeten Angeboten (Nachtragsangebote) mit Analyse der 
Auswirkungen auf die abgestimmte Planung.

psch

LPH 7
Prüfen und Werten von Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die abgestimmte Planung. 
Die Prüfung und Wertung von Nebenangeboten ohne Auswirkungen auf die abgestimmte Planung ist 
Bestandteil der durch den Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistungen.

psch

LPH 8 BIM

LPH 8
Fortschreiben der digitalen Modelle und abgeleiteter Ausführungspläne (zum Beispiel Grundrisse, 
Schnitte, Ansichten) bis zur Endabnahme

psch

LPH 8
Fortschreiben von modellbasierten Raumbüchern und digitaler Abgleich mit dem Raumprogramm sowie
Vorbereitung und Übergabe an den späteren Betrieb

psch

LPH 8

Gesonderter Ausweis der Baukosten in Bezug auf die Einzelbaukörper des MU (3) und MU (4) in der 
Kostenfeststellung, sowie gesonderter Ausweis folgender Bereiche, jeweils in Bezug auf die 
Einzelbaukörper des MU (3) und MU (4):
 •Tiefgarage
 •Kindertagesstätte
 •Gewerbeeinheiten / Läden
 •Romy-Schneider-Platz

psch

LPH 8 Allgemein

LPH 8 Mitwirken an der Ausführungsschnittstelle Nachbarbaustelle „Boarding-House“ / Teilbereich MU (2) psch

LPH 8
Fortschreiben des technischen Teils der Raumtypenbücher für die Kindertagesstätte auf Basis der 
Vorgabe des RBS der LHM sowie Vorbereitung und Übergabe an den späteren Betrieb

psch

LPH 8

Erstellen von gewerkebezogenen Anlagen- und Tätigkeitslisten auf Basis der vom AN geprüften und 
freigegebenen Werk- und Montageplanung zur Weiterhabe an den künftigen Betreiber mit dem Ziel 
Wartungsausschreibungen durchführen zu können. (Muster Anlagen- und Tätigkeitsliste siehe Anlage 
15)

psch

LPH 8

Zeitlich getrenntes Aufstellen der Vergabeunterlagen für Wartungsleistungen, insbesondere mit 
Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, auf Grundlage bestehender Regelwerke und auf 
Basis der Anlagen- und Tätigkeitslisten (Planungsstand: Werk- und Montageplanung) sowie 
Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

psch

LPH 8
Prüfung und Freigabe der Dokumentations- und Revisionsunterlagen für die technischen 
Leistungskontrollen, Abnahmen und Inbetriebnahmen (vollständige inhaltlich/sachliche/ technische 
Überprüfung auf Übereinstimmung mit den tatsächlich ausgeführten Leistungen). 

psch

LPH 8

Prüfung der Dokumentationsunterlagen der ausführenden Firmen (inhaltliche, technische Prüfung sowie 
Prüfung und Übereinstimmung der Dokumentation mit der tatsächlich ausgeführten Leistung und auf 
Vollständigkeit). Abgleich auf Übereinstimmung mit der Dokumentationsrichtlinie der Stadtwerke 
München.

psch

LPH 8
Mit Übergabe der geprüften Rechnungsexemplare ist jeweils ein differenzierter Massenabgleich als 
gewerkespezifischer Soll-Ist-Vergleich zu erstellen. Zu vergleichen sind die aufgemessenen, die 
angerechneten und die noch zu erwarteten Massen.

psch

LPH 8
Fortlaufender Abgleich der Ausführungsplanung mit der Werk- und Montageplanung zur Sicherstellung 
einer kollisionsfreien Ausführung aller Schächte und Trassen

psch

LPH 8
Vorbereitung, Leitung, Durchführung und Nachbereitung der lnbetriebnahme der technischen Anlagen 
einschließlich aller integrativen Funktionsprüfungen und Leistungsmessungen

psch

LPH 8

Zeitpunkt sechs Monate vor Projektübergabe an den AG: 
Erfassung aller Mängel, der vom AN überwachten Baufirmen, die bei der Inbetriebnahme, während des 
Probebetriebs, bei den Sachverständigen-/ Prüfsachverständigen-Abnahmen und den 
Zustandsfeststellungen in Vorbereitung auf die VOB-Abnahmen festgestellt wurden, in einem zentralen, 
vom AG gestellten Dokument. Regelmäßige Überprüfung des Bearbeitungsstatus und Fortschreibung 
bis zur Beseitigung aller Mängel. (gem. Anlage A17)

psch

LPH 8 Fortschreibung des SWM_Kennzeichnungssystems_Hochbau VDI3814 psch

LPH 9 Allgemein

LPH 9

Erstellen einer Gebäudebestandsdokumentation mit Integration der ausführungskonformen Werk- und 
Montageplanung der nicht an der Planung fachlich Beteiligten und ausführenden Unternehmen, soweit 
die Werk- und Montageplanung das Fortschreiben der Ausführungsplanung (Grundleistung HOAI 2021 / 
Anlage 10 / LPH 5, Abschnitt e)) ersetzt.

psch

LPH 9 Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist psch

Honorar für Besondere Leistungen: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Umsatzsteuer: 19,00% 0,00 € 19,00% 0,00 € 19,00% 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Stand: 06/2023

10. Vorläufiges Gesamthonorar (netto):

11. Vorläufiges Gesamthonorar (brutto):

Zwischensumme Grundleistungen (7) + Besondere Leistungen (8):

9. Nebenkosten 

Zur 
Ans
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