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1.

1.1

Beschreibung der Planungsaufgabe

Gegenstand der MalRnahme:

Neukonzeption des Saunabereichs im Prinzregentenstadion

Im August 2022 verursachte ein technischer Defekt einen schweren Brand in der Sauna
des Prinzregentenstadions in Minchen.

Die Mallnahme umfasst die Neukonzeption der Sauna auf den bisherigen Flachen im
bestehenden Prinzregentenstadion, Mlinchen. Der Saunabereich umfasst circa 1.400
Quadratmeter, zuzuglich etwa 300 Quadratmeter Aufenflache im Obergeschoss.
Projektinhalt dieser Neukonzeption sind u.a. verschiedene Attraktionen (z.B. Saunen,
Dampfbad, Kaltbecken, Whirlpool, Sanarium, Schneekabine) Sanitar-, Aufenthalts- und
Nebenraume sowie Moéblierungselemente.

Die bestehenden technischen Anlagen wie z.B. die Luftungszentralen sind auf
Tauglichkeit zu Uberprifen und nach Méglichkeit wieder zu verwenden. Technische
Anlagen wie Wasseraufbereitung, Liftungszentralen usw. sind, liberwiegend im UG
untergebracht. Fehlende und defekte Anlagen sind wirtschaftlich neu zu planen.

Eine vom Brand unversehrte Sauna soll in das neue Konzept.eingebunden werden. Die
ebenfalls intakte AuRenflache soll attraktiver gestaltet werden.

Eine Neuplanung der teilweise zerstorten Fassade im"Projektbereich ist erforderlich.
Photovoltaik auf dem Flachdach Uber der Saunaflache bzw. als Fassadenelemente sind
zu prifen.

Konstruktive Mallnahmen zur Sanierung undsVerstartkung der Tragwerksstruktur sind
erforderlich.

Gebaudebetrieb:
Wahrend der Bauarbeiten mussen  der. Bade- und Eislaufbetrieb sowie die
Sicherheitswege stérungsfrei bleibengBelastungen flir Anwohner sind zu minimieren.

Bestandsgebaude:

Die Hauptstruktur des Gebaudes, neu errichtet vor ca. zwanzig Jahren, beinhaltet neben
der Sauna in Betrieb befindliche Bereiche wie z.B. Umkleiden, Verwaltung, Kasse mit
Foyer, sowie einen‘Massage- und Ladenbereich. Im Untergeschoss sind Bereiche der
technischendnfrastruktursintergebracht.

Langtextbeschreibung Objekt 1 / Objektplanung Gebaude und Innenraume

1.1.1

Objektplanung Gebdude und Innenrdume der Saunaflachen auf den bisherigen
Bestandsflachen im Prinzregentenstadion, Prinzregentenstr. 80, Minchen.

Weiterer Leistungsumfang sind zugehdrige technische Anlagen. Diese befinden sich in
weiteren Gebaudeteilen oder missen dort ersetzt bzw. neu errichtet werden.

Integration nicht zerstoérter Saunabereiche.

Beschreibung von mafigeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen:

Gesamte Saunaflache inkl. zugehdriger Hofflache und nicht abgebrannte Sauna sowie im
Gebaude liegende zugehorige technische Anlagen und deren Medienfiihrung.

- Zugehdrige Fassaden, Dachflache.

- Gegebenenfalls durch Umbaumalnahmen weitere Bereiche z.B. EG

- Baustelleneinrichtungsflache und deren Laufwege / ErschlieRung.

Objektplanung:
~ Objektplanung Gebaude und Innenrdume inkl. Neukonzeption der Attraktionen wie
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Saunen, Dampfbad, Dampfbad, Kaltbecken, Whirlpool, Sanarium, Schneekabine,
Fassade.

1.1.2 —entféllt -

Beschreibung von malfigeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen:

1.1.3 - entféllt -

Beschreibung von mafigeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen:

1.1.4 —entféllt -

Beschreibung von mafigeblichen Leistungsgrenzen und Schaittstellen:

1.1.5 —entféllt -

Beschreibung von mafigeblichen Leistungsgrenzefmund Schnittstellen:

1.2 Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer erbringt hieffur Leistungen aus dem/den Leistungsbild/-ern
(s. Anlagen 1 a)
Objektplanung Gebaude und Innenraume entsprechend § 34 HOAI ... (Anlage 1a),
[1 Objektplanung Freianlagen entsprechend § 39 HOAI ........................ (Anlage 1b),
[ Objektplanung Ingenieurbauwerke entsprechend § 43 HOAI .............. (Anlage 1c),
[ Objektplanung Verkehrsanlagen entsprechend § 47 HOAI ................. (Anlage 1d),
1 Tragwerksplaniing entsprechend § 51 HOAI ..., (Anlage 1e),
[1 Technische Ausriistung entsprechend § 55 HOAI,
fur folgende technische Anlagen ..., (Anlage 1f):
Anlagengruppen:

AG 1 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

AG 2 — Wéarmeversorgungsanlagen

AG 3 - Lufttechnische Anlagen

AG 4 — Starkstromanlagen

AG 5 — Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

AG 6 — Foérderanlagen

AG 7 — Nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen
AG 8 - Geb&udeautomation

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistungen und Besonderen Leistungen
sind in dem/den Leistungsverzeichnis/-sen erfasst.

1.3 Bearbeitungsstand der bisherigen Planung der MaRnahme
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Der Saunabereich wurde bis auf die nicht vom Brand betroffene Hofflache und die
finnische Sauna fast in einen Rohbauzustand zuriickgebaut. Wandflachen wurden
von Brandlast und Rul® gereinigt. Technische Einbauten im Brandbereich wurden
weitgehend zurlickgebaut. Brandabschnitte mit Mauerwerk oder Trockenbau
provisorisch fachgerecht geschlossen. Die stark beschadigte bzw. in Teilen zerstérte
Fassade wurde nicht zurickgebaut. Der Verbundestrich ist in Uberwiegend
vorhanden. Gemauerte oder betonierte Umfassungen der Saunaattraktionen sind
ebenfalls vorhanden und dienen teilweise als Uberzug.

1.4 Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, dass die Mallnahme
gemal den Vorgaben der vertraglich vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen
handelt es sich um die flr den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des(§ 650p Absatz 1 BGB und
damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmerigeschuldeten Werks.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber aufdie Einhaltung der gesetzlichen
und vertraglichen Verpflichtungen hinzuweisen. Dies, gilt im Rahmen seiner
Leistungspflichten auch fur die Einhaltung der Vorschriftenetwaiger Zuwendungsgeber.
Der Auftragnehmer hat nach Beauftragung im Zuge seiner Leistungserbringung samtliche
vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn
schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dasssie unvollstandig oder unzutreffend sind
oder ihre Beachtung als Grundlage dergPlanungsund Ausfuhrung mit den vereinbarten
Planungs- und Uberwachungszielen nieht vereinbar ist.

Wird erkennbar, dass die vertraglich vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele mit
der bisherigen Planung nach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem
bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden kdnnen, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverziglich schriftlich, zu unterrichten und die aus seiner Sicht mdglichen
Handlungsvarianten und déren Auswirkungen auf Kosten, Quantitaten, Qualitaten, Termine
und Wirtschaftlichkeit dés, Objektes darzulegen, so dass diese Ziele eingehalten werden
koénnen.

1.4.1 Grundlage der Leistungserbringung des Auftragnehmers

Die Erstellung einer Planungsgrundlage nach § 650p Abs. 2 BGB ist nicht Vertragsgegen-
stand.

Im Rahmen seiner Leistungserbringung hat der AN auch zu berlcksichtigen:

1.4.2 Kostenziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir
die BaumalRnahmen von KG300: netto nicht Gberschritten wird, soweit
2.560.000€

KG600:

80.000€

KG400:

1.240.000 €

der Auftragnehmer durch seine Planungs-, Koordinierungs- oder sonstige Leistungen
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darauf Einfluss zu nehmen hat. Dies betrifft auch die Kosten, fir die nach dem Vertrag
ausschlief3lich Koordinationsverpflichtungen an den Auftragnehmer ibertragen werden.

Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen: 300 400 u.nach DIN 276:18
600
Der Auftragnehmer tibernimmt damit keine Kostengarantie.

1.4.3 Terminziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

Zwischentermin Abgabe LP 1: 5 Kalenderwochen nach Auftragsvergabe
Zwischentermin: Abgabe LP 2: 18 Kalenderwochen nach Auftragsvergabe
Zwischentermin: Nach Abgabe LP 2 Priifzeitraum SWM.

Zwischentermin: Nach SWM Priifzeitraum 2 Kalenderwochen Uberarbeitung
Planungsteam zur finalen Abgabe LP 2.

Zwischentermin: Abgabe LP 3: 16 Kalenderwochen nach Freigabe Start LP 3.
Zwischentermin: Nach Abgabe LP 3 Priifzeitraum SWM.

Zwischentermin: Nach SWM Priifzeitraum 2 Kalenderwoehen Uberarbeitung
Planungsteam zur finalen Abgabe LP 3.

Abschluss Genehmigungsplanung: Ende Q3 /2025

Baubeginn: Q2 /2026

Baufertigstellung: Q2 / 2027

Inbetriebnahmephase: Abschluss Ende August#2027,

Nutzungsaufnahme: September / 2027

Anschlieend LP 9

Auf der Grundlage dieser Termine erarbeitet'der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte
Dritte in Abstimmung mit dem Auftragnehmer unverzuglich nach Vertragsschluss einen
Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfuhrung.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmafligen Abstandeniiberprifen und, soweit sich die Projektumstande geandert

1.4.4 Quantitats- und Qualitatsziele

Kostenglnstige |und¢ wirtschaftliche, aber auch energetisch nachhaltige
Baukonstruktionen #und Bauausfilhrungen bei Beriicksichtigung wirtschaftlicher
Betriebs- und Nutzungskosten gemaR dem energetischen Standard KfW 55
Optimierung der Planungs- und Ausflhrungszeiten und -fristen

Quantitaten und Qualitdten gemal Planungshandbuch

Mitwirkung bei der Durchfiihrung und Sicherstellung einer integrativen Planung der
Gebdudeautomation

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Die
Quantitats- und Qualitatsziele sind verbindlich; Abweichungen bedirfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

1.4.5 Konkretisierung der Planungs- und Uberwachungsziele

Eine gegebenenfalls erforderliche Konkretisierung der Planungs- und Uberwachungsziele
im Zuge der Planung und Realisierung der Mallnahme erfolgt in Abstimmung mit dem
Auftraggeber und ist mit dem vereinbarten Honorar abgegolten.

1.5 Behandlung von Unterlagen

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Arbeitsergebnisse (Zeichnungen, Plane,
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1.6

2.1

2.2

2.3

Berechnungen, Leistungsbeschreibungen etc.) sind dem Auftraggeber in digitaler Form
(Format: dwg bzw. pdf) zu Ubermitteln. Soweit dem Auftragnehmer vom Auftraggeber die
Leistungen der Genehmigungsplanung Ubertragen werden, sind die Genehmigungs-
unterlagen in der von der Genehmigungsbehdrde geforderten Zahl anzufertigen.

Folgende Arbeitsergebnisse sind zusétzlich in 1 -facher Ausfertigung in Papierform zu
Ubergeben:

- Vorentwurf
- Entwurf
- Bestandsdokumentation

Die Papierdokumente sind DIN-gerecht zu falten und ggf. farbig anzulegen sowie zum Ende
jeder Leistungsphase in Ordnern abgelegt zu libergeben.

Koordination

Der Auftragnehmer hat sich mit allen beteiligten Fachplanern und den Ubrigen fachlichen
Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich abzustimmen und deren Beitrage
rechtzeitig und ordnungsgemafl zu integrieren, dass dievereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele eingehalten werden.

- Zusatzlich beinhaltet dies auch eine Ubergeordnetey Koordinationspflicht aller
_beteiligten Fachplaner und tbrigen fachlich*Beteiligten.

 Zur friihzeitigen Erkennung nebst planerischer Beseitigung von etwaigen Kollisionen
bereits vor der Bauausfiihrung ist der Auftragnehmer im Rahmen der Koordination
verpflichtet Koordinationsplane auf Grundlagé der Planunterlagen aller fachlich
Beteiligten zu erstellen.

O

Organisation der Planung und Umsetzung der MaBnahme

Es gelten die Regelungen zu den beidseitigen Ansprechpartnern nach §3 AEB-Ing.
(Kommunikation)

Kommunikationsregelungen

Seitens des Auftraggebers wird mit der Vertragsdurchfiihrung als Briickenkopf betraut:
PL + SPL sowie [Experten des SWM-Bereichs IM-PM. Die handelnden Personen
werden mit Auftragsvergabe benannt.

Weitere fachlich Beteiligte

Die nachstehende - nicht abschlieRende - Zusammenstellung gibt einen Uberblick (iber die
vom Auftraggeber bisher vorgesehenen weiteren fachlich Beteiligten fur die Planung und
Umsetzung der Mallnahme.

Tragwerksplanung

N.N. (wird mit Start der Planung benannt)

Planung der technischen Ausristung, Anlagengruppen 1, 2, 3, und 8

N.N. (wird mit Start der Planung benannt)

Planung der technischen Ausristung, Anlagengruppen 4 und 5

Fur die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach der Baustellenverordnung ist
bisher nicht beauftragt.

Ortliche Vertreter des Auftragnehmers
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2.5

3.1

3.2

Der/Die (ortliche(n)) Vertreter des Auftragnehmers (auf der Baustelle/ im Projekt/ zur
Erflllung der Leistungen 0.a.) ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu
benennen.

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter Gber die
gesamte Vertragsdauer eingesetzt werden.

Sollten Leistungen nicht ordnungsgemaf von einem externen Leistungserbringer erbracht
werden, kann der Briickenkopf des Auftraggebers, nach Abstimmung mit dem Brickenkopf
des Auftragnehmers, einen Austausch dieses externen Leistungserbringers verlangen.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen vorzubereiten. Der Auftragnehmer fertigt (iber die von ihm
gefiihrten Besprechungen und Verhandlungen Protokolle. Diese sind dem Auftraggeber
unverzuglich zur Kenntnis vorzulegen.

Projektleitung

Der Projektleiter des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber nach Beauftragung zeitnah
schriftlich zu benennen. Der Auftragnehmer hattWechsel des Projektleiters zu vermeiden.
Ist ein Wechsel zwingend erforderlich, so hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber mit
angemessenem zeitlichem Vorlauf schriftlich™ mitzuteilen. Dabei ist darzulegen, durch
welche konkreten Mallnahmen Nachteile furidas Projekt durch den Wechsel vermieden
werden, und es ist nachzuweisen, dass dér neuetProjektleiter mindestens lber die gleichen
Qualifikationen wie der bisherige verfugt.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt in Leistungsstufen.

Leistungsstufe 1

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer zunachst mit der Erbringung der
Leistungsstufe 1. Diese umfasst die Grundleistungen und Besonderen Leistungen der
Leistungsphasen (LPH) LPH1 bis LPH2  gemal Anlagen 1

Folgende Leistungsstufen

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflihrung der MalR3-
nahme den Auftragnehmer mit weiteren Leistungen der Anlage 1 in folgenden
Leistungsstufen zu beauftragen:

Leistungsstufe 2: Grund- und Besondere Leistungen der LPH 3 bis 4
Leistungsstufe 3: Grund- und Besondere Leistungen der LPH 5 bis 7
Leistungsstufe 4: Grund- und Besondere Leistungen der LPH 8 bis 9

Die Beauftragung der Leistungsstufen erfolgt durch den Auftraggeber jeweils in Textform.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn sie ihm

vom Auftraggeber innerhalb von  maximal 18  Monaten nach Fertigstellung der

Leistungen der vorangegangenen Stufe Ubertragen werden.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit der Anschluss-

beauftragung einer Leistungsstufe hinzuweisen. Wesentliche Voraussetzung flir die weitere
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3.3

3.4

41

4.2
4.2.1

Beauftragung sind die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele gemaR § 1.4.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der MalRnahme zu beschranken.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen/Teilleistungen besteht
nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm Ubertragt. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemafi den
Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
oder sonstige Anspriiche ableiten.

Besondere Grundlagen des Honorars

Ermittlung des Honorars

Der Ermittlung des Honorars flir Grundleistungen werden die in Anlagen 1 angebotenen
Honorarbestandteile, mit Ausnahme der dort angegebenen vorlaufigen anrechenbaren
Kosten, zu Grunde gelegt. Die Ermittlung des Honorars fur Grundleistungen und Besondere
Leistungen erfolgt nach der Systematik der in Anlage <2, beigefiigten vorlaufigen
Honorarermittlung. Die vorlaufige Honorarermittlung wird nicht,Vertragsbestandteil.

Ermittlung der anrechenbaren Kosten fur die Ermittlung"des Honorars

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 HOAI 'und“den /spezifischen Regelungen des
Leistungsbilds, werden auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung, ohne
Umsatzsteuer, ermittelt. Solange diese nicht yorliegt, ist die vom Auftraggeber baufachlich
genehmigte Kostenschatzung, ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

4.2.2 Bei Uberschreitung des maximalen ‘Tafelwerts zu einem Leistungsbild erfolgt eine

Fortschreibung mit den erweiteften_Honorartabellen der Richtlinien der Staatlichen
Vermodgens- und Hochbau-verwaltung “Baden-Wirttemberg (RifT) in der bei Vertrags-
schluss gulltigen Fassung.

4.2.3 Wird aufgrund offentlich-techtlicher Vorgaben insbesondere im Baugenehmigungs-

4.3

verfahren ein mehrfaches Uberarbeiten von Planunterlagen erforderlich, so kann hierfiir
eine gesonderte Vergiitungynicht gefordert werden. Hiervon nicht erfasst sind Anderungen
des Bauprograrfims (z.B. Anderung von Standort, Raumprogramm oder Aufgabenstellung)
sowie Alternativplanungen nach grundsatzlich verschiedenen Anforderungen.

Erganzende Festlegtingen

X Das Honorar wird abweichend von § 11 Abs. 1 HOAI unabhéngig von der Anzahl der
 Objekte nach der Summe der anrechenbaren Kosten aller Objekte berechnet.

Ol 'Das Honorar wird abweichend von § 54 Abs. 1 HOAI unabhangig von der Anzahl der
Objekte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 nach der Summe der anrechenbaren
- Kosten der Anlagen jeder Anlagengruppe berechnet.

Das Honorar der einzelnen Objekte (vgl. Beschreibung unter 1.1) orientiert sich an
- den anrechenbaren Kosten jedes Objekts. Es gelten ferner die Bedingungen im §11
- HOAI.

Vorlage erforderlicher Planunterlagen:

Das Erstellen und die Zusammenstellung der erforderlichen Planunterlagen fir
Verhandlungen und Abstimmungen mit den zustdndigen Behdrden sowie zur
Vorstellung der Planung in internen Entscheidungsgremien sind Bestandteile der
Grundleistungen und werden nicht gesondert vergutet.
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5.1
5.2
5.3

Zum Abschluss der Leistungsphasen 2 und 3 sind die Planungsergebnisse durch den
Auftragnehmer gegeniber dem Auftraggeber im Rahmen der Grundleistungen in
einem Prasentationstermin vorzustellen.

Der Abruf der besonderen Leistungen durch den Auftraggeber bleibt vorbehalten und
erfolgt schriftlich. Es besteht kein Anspruch auf Beauftragung der besonderen
Leistungen. Aus dem fehlenden Abruf kann der Auftragnehmer Kkeinen
Honoraranspruch ableiten.

Den Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag und
Kostenfeststellung) sind die seitens des Auftraggebers zur Verfligung gestellten
EXCEL-Vorlagen (Anlage 5) zugrunde zu legen und bis zur dritten Ebene der aktuell
gultigen Fassung der DIN 276 zu erfassen. Jede Position ist ab der
Kostenberechnung dem im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten
Vergabepaket zuzuordnen.

Zur Verwaltung, Verteilung, Vervielfaltigung und Arehivierung der Daten und
Unterlagen im Projekt wahrend der gesamten Laufzeittwird ein flr alle Planer
verbindliches gemeinsames Planmanagement bzw. elektronisches
Datenmanagement (EDM) vorgesehen. Esdbesteht firiden Planer eine verpflichtende
Holpflicht. Einstellen der nach Abschluss “derteinzelnen Leistungsphasen vom
Auftragnehmer erstellten und mit den senstigen, fachlich Beteiligten abgestimmten
Planunterlagen jeweils dwg - und pdf =,Datei) in den Projektraum. Einstellen der
fortgefiihrten Planunterlagen der Ausfliihrungsplanung im Zuge der Bauausflhrung
jeweils dwg - und pdf - Datei). Hierbeiysind Anderungen durch aussagekraftige
Beschreibungen (z.B. Einwalken, Indexeintrage im Planfeld) zu dokumentieren.

Sollte die Leistungsphase 4 anfallen, sind nur die genehmigungspflichtigen Anlagen
anrechenbar. Die genehmigungspflichtigen Anlagen werden mit 2 % bewertet.

Erganzende Regelungen

Anlagen / Anhang zur Leistungsbeschreibung

Anlage 1 Leistungsverzeichnis

Anlage 2 Honorarermittlung vorlaufig (nicht Vertragsbestandteil)
Anlage 3 Muster-Fachplaner-Honorarermittlung

Anlage 4 Merkblatt-Kommunikation-Werk-Dienstvertraege

Anlage 5 Kostenermittlungsvorlage IM-PM

Anlage 9 Richtlinien fur die Fihrung des Bautagebuches, Bautagebuch

Anlage 10 Dokumentationsrichtlinie

Teil 1: Allgemeine Dokumentation, Stand: 05/2017
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Anlage 12

Anlage 14
Anlage 15a
Anlage 15b
Anlage 16a
Anlage 16b
Anlage 17a
Anlage 17b
Anlage 17c
Anlage 18
Anlage 19
Anlage 22

Stand: 10/2023

Teil 2: CAD-Datenaustausch, Stand: 12/2017

Teil 3: Kennzeichnungssystematik

Teil 4a: Objekt_Gebaude_Raumbuch_Gewerbe, Stand: 04/2018
Teil 5: Mess- und Zahlkonzept

Planungshandbuch (PHB) mit Anhangen

Anhang 104: PRS_Rahmenterminplan

Anhang 108: PRS_Raumprogramm

Anhang 109: PRS_Fotoanlage Sauna vor dem Brandereignis
Anhang 111: PRS_Bestandsplanung

Anhang 113: PRS_Fotoanlage Sauna

Anhang 114: PRS_Bauwerksprufung

Anhang 117: Grundriss Projektflache, Teil 1

Anhang 118: Grundriss Projektflache, Teil.2

Planungsablauf Brandfallmatrix

Planungsablauf integrative GA-Planung
Muster-Systemintegrationsliste DIN276

Modularer Instandhaltungsvertrag
Anlagenliste_Tatigkeitslisten WBO‘Muster

AMEV GA 2005-1_GA-Planung und GA-Leistungsbild
Lastenheft Gebaudeautomation SWM

Standardtexte keistungsbeschreibung GA (AE)

Vorlage Anderungsantrag

Anlage 49 Muster_Datenanschlussliste

Allgemeine Richtlinien fiir die Erstellung von Leistungsbeschreibungen

(Anlage 22a, Verfahrensanweisung) nebst zugehdriger Muster-
Leistungsbeschreibung als PDF-Datei (Anlage 22b) sowie GAEB-Datei
(Anlage 22c)
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