Anlage le: Leistungsverzeichnis Fachplanung Tragwerksplanung

Maflnahme: Neukonzeption der Saunaflachen im Prinzregentenstadion
Objekt Prinzregentenstadion, Prinzregentenstrale 80, 81675
Munchen

Leistungsbild . Fachplanung Tragwerksplanung, § 51 HOAI

Bietername L

Leistungsverzeichnis

VVom Bieter

01 Honorarzone und Honorarsatz elnzutragen

01.01 Folgende Honorarzone(n) gemafd 88 5, 52 HOAI werden der

Honorarermittlung zugrunde gelegt:
FUr Geb&ude/ingenieurbauwerke nach 81.1.1: &s | ...
Fir Gebaude/ingenieurbauwerke nach 81.1.2: . O _ | ...
Fir Geb&ude/ingenieurbauwerke nach 81.1.3: . % | ...
Fir Geb&ude/ingenieurbauwerke nach 81.1.4:. & _ % | ...
FUr Gebaude/ingenieurbauwerke nach 81.1.5: <, “%. ¢ | ...

01.02 Basis fur die Honorarberechnung istmder ,Basishonorarsatz der

Honorartafel nach 8§ 52 HOAI, @uzuglich des nachfolgenden
Prozentsatzes der Differenz,. zum, oberen Honorarsatz der
Honorartafel:

Fir Gebaude/Ingenieurbauwerke nach 81.2.2: | .. %
Fir Gebaude/Ingenieurbauwerke nach 81.2.2: | .. %
Fir Gebaude/Ingenieturbauwerke nach 81.2.3: | .. %
Fur Gebaude/lngenieurbavwerke nach 81.2.4:. | .. %

Fur Geb&ude/lngenieurbauwerke nach 81.2.5. | .. %

VVom Bieter

02 Vorlaufig anrechenbare Kosten e

02.01 Die vorlaufig anrechenbaren Kosten betragen (ohne Umsatzsteuer)

Fir Gebaude/lngenieurbauwerke nach 81.1.1: 1.532.000 €

Fur Gebaude/Ingenieurbauwerke nach §81.1.2: .....
Fur Gebaude/Ingenieurbauwerke nach 81.1.3: ...

Fur Gebaude/Ingenieurbauwerke nach §81.1.4: ...

€|

€
€|
Fur Gebaude/Ingenieurbauwerke nach 81.1.5: ..... €

02.02 Fur die planerische Berlicksichtigung mitzuverarbeitender Bausub
stanz werden die anrechenbaren Kosten im Sinne von 8§ 2 Abs. 7 und
4 84 Abs. 3 HOAI pauschal um den neben stehenden Prozentsatz

erhoht:

FUr Gebaude/lngenieurbauwerke nach 81.1.1:
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FUr Gebaude/lngenieurbauwerke nach §1.1.2:
Fiur Gebaude/Ingenieurbauwerke nach §1.1.3:
FlUr Gebaude/lngenieurbauwerke nach 8§1.1.4:

FlUr Gebaude/lngenieurbauwerke nach §1.1.5:

..... %
..... %
..... %
..... %

O die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:

Stand 10/2023

03 Grundleistungen T
Die Leistungspflicht des Auftragnehmers umfassen die nachfolgenden
Grundleistungen gemaf Anlage 14 zu § 51 HOAI:

03.01 Grundlagenermittlung - Leistungsphase 1

03.01.01 [X alle Grundleistungen der Leistungsphase
O die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:

03.01.02

03.02 Vorplanung - Leistungsphase 2

03.02.01 X alle Grundleistungen der Leistungsphase
O die Grundleistungen der Leistungsphase; ohne:

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:

03.02.02 Fur notwendige Bauvoranfragen wird wegen ihres
Zusammenhangsgmit der LPH 2 ein besonderes Honorar
nicht geschuldet.

03.03 Entwurfsplanungsleistungsphase 3

03.03.01 [X allefGrundleistungen der Leistungsphase
O die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:

03.03.02 Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die endgultige
Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist,
dass die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
nachweislich eingehalten werden koénnen und auf ihrer
Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann.

Genehmigungsplanung - Leistungsphase 4

03.04.01 [X alle Grundleistungen der Leistungsphase
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Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:

' Die Leistungen sind so zu erbringen, dass der Auftragnehmer

die offentlich-rechtlichen Genehmigungen und

Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und
- zustimmungsfahig Ubergeben hat.

Ausfihrungsplanung - Leistungsphase 5

alle Grundleistungen der Leistungsphase
die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:

Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die erarbeitete
Losung der Planungsaufgabe ausfihrungsreif durchgeplant
dargestellt ist; die  Ausfuhrungsplanung,e die
Kostenobergrenze gemal § 2.3 nachweislich einhalt; ‘die,zur
Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung,notwendigen
zeichnerischen Details einschlie3lich der Planvorgaben BDIN-
gerecht und so vollstandig erfillt sind, dass auf, dieser
eindeutige und erschopfende
Leistungsbeschreibungen unter Beachtung, von,allgemeinen
technischen Vertragsbedingungen, gnsbesondere VOB/C,
werden konnen und | .die fortgeschriebenen
Ausfuhrungsplane mit der tatsé@ehlich.«zu realisierenden

Ausfuhrung Ubereinstimmen.

Vorbereitung der Vergabe - Leistungsphase 6

03.04.02 _
- die fur
03.05
03.05.01
O
03.05.02
und
Grundlage
aufgestellt
03.06
03.06.01 X
O
03.06.02

alle Grundleistungen der Legistungsphase
die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:

Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die zur Realisierung
der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen

nachvollzieh-bar, richtig und genau ermittelt sind; die
erforderlichen  Leistungsbeschreibungen eindeutig und
erschopfend aufgestellt sind und die Kosten, auf der

Grundlage  der  bepreisten  Leistungsbeschreibungen
vollstdndig und angemessen ermittelt wurden.

Die Grundleistungen gemafR 03.01 bis 03.06 werden wie folgt prozentual

Fur Geb&ude/ Ingenieur-
bauwerke nach:

Grundlagenermittlung:

Vorplanung:
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bewertet (vom Bieter einzutragen):

§11.1

§1.1.2

§1.1.3

§1.1.4

§1.1.5
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Entwurfsplanung: ... % L. % oL % o % ... %
Genehmigungsplanung: | ... % L. % oL % .. % ... %
AusfUhrungsplanung: | ... % ... % ... % o % ... %
Vorbereitung der Vergabe: | ..... % ... % L. % | .. % ... %
Insgesamt -%: @ .. % ... % ... % .. % ... %
04 Honorarzuschlage nach HOAI ;’I?]rz"u?rfézrn

04.01

1 Entfallt
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller
Leistungsphasen gemaf § 56 HOAI prozentual wie folgt erhoht:

Fir Gebaude/ Ingenieurbauwerke nach §1.1.1:
Fiur Geb&ude/ Ingenieurbauwerke nach 81.1.2:
FUr Gebaude/ Ingenieurbauwerke nach §1.1.3:
FUr Gebaude/ Ingenieurbauwerke nach 81.14:

Fur Gebaude/ Ingenieurbauwerke nach 81.1.5:

..... %
..... %
..... %
..... %
..... %

05

Zu-/Abschlage

Vom Bieter
einzutragen

05.01

05.02

Unter Beriicksichtigung der zuvor angebotenen Honorarbestandteile
wird nachfolgender prozentuale Zuschlag + x% oder Abschlag — x %
auf die Abrechnungssumme des Honorars fir Grundleistungen
vereinbart:

Fir Gebaude/ Ingenieurbauwerke nach §1.1.1:
Fir Gebaude/ Ingenieurbauwerke nach §1.1.2:
FUr Gebaude/ Ingenieurbauwerke nach §1.1.3:
Fir Gebaude/ Ingenieurbauwerke nach 8§1.1.4:

Fir Gebaude/ Ingenieurbauwerke nach 8§1.1.5:

Der vereinbarte Prozentsatz gilt auch fir gednderte oder zusatzliche
Leistungen.

..... %
..... %
..... %
..... %
..... %

06

Besondere Leistungen

VVom Bieter
einzutragen

06.11

Die Leistungspflicht des Auftragnehmers umfasst:

LPH 1 | Bauwerksuntersuchung

Vertiefte, zusatzliche Bauwerksuntersuchung der tragenden Decken
Uber EG und OG (=Dach) an wesentlichen Stellen mittels
. Bauteiloffnung zur Uberprifung der tatsachlichen Ausfihrung als
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 Grundlage
- Untersuchungspunkten  zu
werden 1:1 vom AG Uibernommen.

Leistungsverzeichnis Fachplanung Tragwerksplanung

die weitere

kalkulieren.

fur Planung. Es ist mit 20

Notwenige Laborkosten

Siehe hierzu auch Anlage Bauwerksuntersuchung.

06.21

LPH 2 Untersuchung alternativer Lésungsansétze

Untersuchungen alternativer Losungsansatze mit
Vergleichsberechnung nach verschiedenen
Anforderungen/Objektbedingungen einschlief3lich der Mitwirkung bei
der Erstellung einer Kostenschatzung nach DIN 276 einschliel3lich der
Mitwirkung bei der Erstellung eines Terminplans.

Ergebnisprasentation Bewertung, Zusammenfassen, Erlautern und
Dokumentieren der Varianten.

Pauschalvergltung je zusatzlicher, abgerufener Variante.

1. Erste, Zusétzliche Variante nach verschiedenen
Anforderungen

2. Zweite, Zusétzliche  Variante nach verschiedenen
Anforderungen

Weitere Varianten kénnten aus heutigersSicht, neben der Umsetzung
des Raumprogramms, sein:

a) Weitgehender Wiederaufbau der, Sauna nach dem bisher
genehmigten Stand aus der Bawzeit, so dass vermutl. keine
neue Baugenehmigung erforderlich ware.

b) Wirtschaftliche, WVariante unter maoglichst umfangreicher
Umsetzung, des‘gewtinschten Raumprogramms aber Verzicht
auf massive Kostentreiber.

06.22

LPH 2 Mitwirkung: Vertiefte Kostenschatzung

Mitwirkung bei einer vertieften Kostenschatzung nach Positionen
einzelner Gewerke im Rahmen der LPH 2.

Bei Abruf der Besonderen Leistung zur Untersuchung alternativer
Losungsansatze nach verschiedenen Anforderungen einschlief3lich
Kostenschatzung.

Mehraufwand bei Mitwirkung zur Aufstellung einer
Kostenschatzung nach Positionen einzelner Gewerke:

vertieften

1. Vertiefte Kostenschatzung fur eine zuséatzliche Variante
2. Vertiefte Kostenschatzung fir eine weitere zusatzliche
Variante

Stand 10/2023




Anlage le: Leistungsverzeichnis Fachplanung Tragwerksplanung

06.23

06.24

06.31

06.32

06.33

06.41

LPH 2 | Vorlaufige Berechnung

Vorlaufige nachprifbare Berechnung wesentlicher tragender Teile des
Bauvorhabens inkl. Nachweis der Feuerwiderstandsdauer.

LPH 2 Vordimensionierung Berechnungen nicht tragender Bauteile

Vordimensionierung der Fassade nach neuem Konzept des

Objektplaners inkl. Photovoltaikelementen.

LPH 3 Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung einer
 vertieften Kostenberechnung

Aufstellen und Fortschreibung einer vertieften Kostenberechnung, bis
.~ zur dritten Ebene nach DIN 276, zzgl. gewerkeweiser,Zuerdnung. In
die vertiefte Kostenberechnung.

Es ist eine Vorlage der SWM zu verwenden.

LPH 3 Vorgezogene, prifbate,Berechnung

Vorgezogene, prufbare und fur diefAusfuhrung geeignete Berechnung
wesentlich tragender Teile,

LPH 3 Vorgezogene, prufbare Berechnung nicht-tragender Teile

Prufbare Berechnung und fir die Ausfiihrung geeignete Berechnung
fur einen 1:1 Wiederaufbau bzw. an den bisherigen Bestand
angelehnter Wiederaufbau einer zweischaligen Fassade im
Projektbereich  (Pfostenriegelkonstruktion /  Mauerwerk und
Glasbausteinfassade)

Prufbare Berechnung und fir die Ausfiihrung geeignete Berechnung
fur eine Fassade nach neuem Konzept des Objektplaners inkl.
Photovoltaikelementen.

LPH 4 Statische Nachweise

éStatische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehbtrende
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06.81

06.82

 Konstruktionen (zum Beispiel Fassaden)

LPH 8 Objektiberwachung Bewehrungsabnahme

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfihrung des Tragwerks auf
Ubereinstimmung mit den gepruften statischen Unterlagen.

Vergutung pro Baustellenbesuch mit Protokoll.

LPH 8 Objektiberwachung Tragwerkseingriffe

Mitwirken  bei der Uberwachung der  Ausfiihrung . der
Tragwerkseingriffe bei Umbauten und Modernisierungen.

Vergutung pro Baustellenbesuch mit Protokoll.

20 Stlck
a ... €

Gesamtsumm
e ... €

10 Stiuck
a ... €

Gesamtsumm
e ... €

07

Aufwandsbezogene Abrechnung nach®Stundensatzen

Vom Bieter
einzutragen

07.01

07.02

07.03

Bestimmt der Auftraggeber eine aufwandsbezogene Abrechnung fur
geanderte oder zusatzliche'\ Leéistumgen, gegebenenfalls mit
Benennung eines Hdochstbetrags aus einer Vorausschatzung des
erforderlichen Zeitbedarfsy erhalt der Auftragnehmer ein zusatzliches
Honorar unter Zugrundelegung der nachfolgend je Aufgabenstellung
vereinbarten Stundensétze.

Der Auftragnehmer haty den tatsadchlichen Zeitaufwand durch
Tagesbelege nachzuweisen, welche die Leistung genau bezeichnen.
Die Tageshelege, mit Angabe der Bearbeiter, sind dem Auftraggeber
wochentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten. Der Auftraggeber
vergutet nach Zeitaufwand abzurechnende Leistungen héchstens in
Hohe der Stundensatze derjenigen Funktion, welche die betreffenden
Leistungen Ublicherweise ausfihrt.

Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschatzbar ist, hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin ein
Pauschalhonorar anzubieten. Dem Angebot ist eine nachvollziehbare
Ermittlung des Pauschalhonorars beizuftigen.

Nebenkosten gemaR 08 werden fir aufwandbezogene Leistungen
nicht gesondert vergiitet und sind in die Stundensatze
einzukalkulieren.

Fir Projektleitungsaufgaben des Auftragnehmers

Fir technische oder wirtschaftliche Aufgaben mit folgenden Rollen/
Quialifikationen (Architekt*in, Ingenieur*in und sonstige eingesetzte
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation):

Fir technische oder wirtschaftliche Aufgaben mit folgenden Rollen/
Qualifikationen (technische Zeichner*in und sonstige eingesetzte
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Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation):

07.04 Fur Aufgaben in der technischen und wirtschaftlichen | ..... €/Std
Projektbearbeitung  mit  folgenden Rollen/  Qualifikationen
(Assistenzen, Schreibkrafte und sonstige eingesetzte

Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation):

08 Nebenkosten e
08.01 Samtliche Nebenkosten im Sinne von 8 14 HOAI ein-schlie3lich aller | ..... %

Kosten fur EDV-Leistungen (Kosten fir die Inanspruchnahme der
EDV-Anlage, Kosten fir CAD-Plots, usw.), Kosten fir
Vervielfaltigungen (auch die nach § 5.4.2), sowie samtliche Fahrt- und
Reisekosten werden pauschal mit nebenstehendem Prozentsatz des
Nettohonorars erstattet:

08.02 Davon ausgenommen sind Kosten fir die Vervielfaltigung von Rlanen
und Leistungsbeschreibungen, die tber die nach Nummer,1.53.der
Leistungsbeschreibung festgelegte Anzahl der “Ausfertigungen
hinausgehen. Deren Vergitung erfolgt gegen Nachweis,

08.03 Der vereinbarte Prozentsatz gilt auch fur gean@erteloder zusatzliche
Leistungen.
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