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Leistungsbeschreibung fur
Architekten- und Ingenieurleistungen

Neukonzeption Sauna Prinzregentenstadion
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ACHTUNG Bearbeitungshinweise

(bitte nach Bearbeitung der Vorlage dieses Textfeld vor Versand an den Bieter I6schen!)

- die kursiven und hellgrauen Bearbeitungshinweis

e im nachfolgenden Text sind nur beispielhaft und missen

entsprechend bearbeitet oder auch geléscht werden, bitte unzutreffende Anlagen aus Auflistung I6schen!

- nicht relevante Regelungen im Vertrag bitte aus dem Vertragsdokument entfernen!

- Leistungsbeschreibung, Anlagen a-f, sowie Anlage 2

- das Sperren (Schreibschutz) von wesentlichen El

ementen vor Versand erfolgt durch den Einkauf!
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Beschreibung der Planungsaufgabe

Gegenstand der MalRnahme:

Neukonzeption des Saunabereichs im Prinzregentenstadion

Im August 2022 verursachte ein technischer Defekt einen schweren Brand in der Sauna
des Prinzregentenstadions, Prinzregentenstr. 80, in Miinchen.

Die MalRnahme umfasst die Neukonzeption der Sauna auf den bisherigen Flachen im
bestehenden Prinzregentenstadion, Miinchen. Der Saunabereich umfasst circa 1.400
Quadratmeter, zuziglich etwa 300 Quadratmeter AuRenflache im Obergeschoss.
Projektinhalt dieser Neukonzeption sind u.a. verschiedene Attraktionen (z.B. Saunen,
Dampfbad, Kaltbecken, Whirlpool, Sanarium, Schneekabine) Sanitar-, Aufenthalts- und
Nebenrdume sowie Mdblierungselemente.

Die bestehenden technischen Anlagen wie z.B. die Liftungszentralen sind auf
Tauglichkeit zu Uberprifen und nach Mdglichkeit wieder zu verwenden. Technische
Anlagen wie Wasseraufbereitung, Luftungszentralen usw. sindhiiberwiegend im UG
untergebracht. Fehlende und defekte Anlagen sind wirtschaftlich'neu zu planen.

Eine vom Brand unversehrte Sauna soll in das neue Konhzépt eingebunden werden. Die
ebenfalls intakte AuRenflache soll attraktiver gestaltet werden.

Eine Neuplanung der teilweise zerstdrten Fassade im Projektbereich ist erforderlich.
Photovoltaik auf dem Flachdach Uber der Saunaflache bzw. als Fassadenelemente sind
zu prifen.

Konstruktive MalRBhahmen zur Sanierung undéVerstarkung der Tragwerksstruktur sind
erforderlich.

Gebaudebetrieb:
Wahrend der Bauarbeiten miussen der. Bade- und Eislaufbetrieb sowie die
Sicherheitswege stérungsfrei bleiben.Bélastungen fiir Anwohner sind zu minimieren.

Bestandsgebaude:

Die Hauptstruktur des Gebaudes, neu errichtet vor ca. zwanzig Jahren, beinhaltet neben
der Sauna in Betrieb Befindliche Bereiche wie z.B. Umkleiden, Verwaltung, Kasse mit
Foyer, sowie einemyMassage- und Ladenbereich. Im Untergeschoss sind Bereiche der

technischendnfrastruktur untergebracht.

1.1.4 Anlagengruppe 4, Starkstromanlagen
1.1.5 Anlagengruppe 5, Fernmelde- und informationstechnische Anlagen.

Beschreibung von maRgeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen / Anlagengruppe
45:

Gesamter Leistungsumfang der Anlagengruppe fur die Saunaflache im Obergeschoss inkl.
zugehoriger Hofflache und nicht abgebrannte Sauna sowie im Gebaude liegende
zugehdorige technische Anlagen und deren Medienfiihrung.
Zugehdrige Fassaden, Dachflache.

Gegebenenfalls durch Umbaumalnahmen weitere Bereiche z.B. EG

Baustelleneinrichtungsflache und deren Laufwege / Erschliel3ung.

1.2 Leistungen des Auftragnehmers
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1.4

Der Auftragnehmer erbringt hierfir Leistungen aus dem/den Leistungsbild/-ern
(s. Anlagen 1)

[J Objektplanung Gebaude und Innenrdaume entsprechend § 34 HOAI ... (Anlage 1a),
[ Objektplanung Freianlagen entsprechend § 39 HOAI ........................ (Anlage 1b),
[l Objektplanung Ingenieurbauwerke entsprechend § 43 HOAI .............. (Anlage 1c),
[ Objektplanung Verkehrsanlagen entsprechend § 47 HOAI ................. (Anlage 1d),
] Tragwerksplanung entsprechend 8 51 HOAI ..........cocooviiviiiiiiinennnn, (Anlage 1e),

X

Technische Ausristung entsprechend § 55 HOAI,
fur folgende technische Anlagen ..., (Anlage 1f):
Anlagengruppen:

' AG 4 - Starkstromanlagen
. AG 5 — Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistungen und,Besonderen Leistungen
sind in dem/den Leistungsverzeichnis/-sen erfasst.

Bearbeitungsstand der bisherigen Planung der Mal3nahme

Der Saunabereich wurde bis auf die nicht vom Brand betroffene Hofflache und die
finnische Sauna fast in einen Rohbauzustand zurickgebaut. Wandflachen wurden
von Brandlast und Ruf} gereinigt. TechnischegEinbauten im Brandbereich wurden
weitgehend zuriickgebaut. Brandabschhitte mit® Mauerwerk oder Trockenbau
provisorisch fachgerecht geschlossen. Die stark beschadigte bzw. in Teilen zerstérte
Fassade wurde nicht zurickgebaut. Der Verbundestrich ist in Uberwiegend
vorhanden. Gemauerte oder beteniertegUmfassungen der Saunaattraktionen sind
ebenfalls vorhanden und dienen teilweise als Uberzug.

Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, dass die MaRnahme
gemaR dengVorgabenider vertraglich vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
mangelfrei hergestellt;werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen
handelt es sichi um die flir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planiings- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und
damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf die Einhaltung der gesetzlichen
und vertraglichen Verpflichtungen hinzuweisen. Dies gilt im Rahmen seiner
Leistungspflichten auch fur die Einhaltung der Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber.
Der Auftragnehmer hat nach Beauftragung im Zuge seiner Leistungserbringung samtliche
vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn
schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind
oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfihrung mit den vereinbarten
Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Wird erkennbar, dass die vertraglich vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele mit
der bisherigen Planung nach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem
bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden kdnnen, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverziiglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht moglichen
Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf Kosten, Quantitaten, Qualitaten, Termine
und Wirtschaftlichkeit des Objektes darzulegen, so dass diese Ziele eingehalten werden
kénnen.
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1.4.1 Grundlage der Leistungserbringung des Auftragnehmers

Die Erstellung einer Planungsgrundlage nach 8§ 650p Abs. 2 BGB ist nicht Vertragsgegen-
stand.

Im Rahmen seiner Leistungserbringung hat der AN auch zu bericksichtigen:

1.4.2 Kostenziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir

die Baumalihahmen von AG 300: 2.560.000 €, AG 600: 80.000 £,
: AG 400: 1.120.000 € (hiervon AG 4,5:
328.000 €)

netto nicht Uberschritten wird, soweit der Auftragnehmerfdurch seine Planungs-,
Koordinierungs- oder sonstige Leistungen darauf Einfluss zu nehmen hat. Dies betrifft auch
die Kosten, fur die nach dem Vertrag ausschlie3lich Koerdinatiensverpflichtungen an den
Auftragnehmer Gbertragen werden.

Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen:( 2004is'600 nach DIN 276:18

Der Auftragnehmer tbernimmt damit keine Kostengarantie.

1.4.3 Terminziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungenyso@zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kdnnen:

Zwischentermin Abgabe LP 1: 5 Kaleaderwachen nach Auftragsvergabe
Zwischentermin: Abgabe LP 2: 18 Kalenderwochen nach Auftragsvergabe
Zwischentermin: Nach Abgabe LP 2 Prifzeitraum SWM.

Zwischentermin: Nach SWM Priifzeitraum 2 Kalenderwochen Uberarbeitung
Planungsteam zur finalen Abgabe LP 2.

Zwischentermin:, Abgabe P 3:)16 Kalenderwochen nach Freigabe Start LP 3.
Zwischentermift; NachyAbgabe LP 3 Prifzeitraum SWM.

Zwischentegmin:'| Nach®™SWM Priifzeitraum 2 Kalenderwochen Uberarbeitung
Planungsteam zur finalen Abgabe LP 3.

Abschluss Genehmigungsplanung: Ende Q3 / 2025

Baubeginn: Q2 / 2026

Baufertigstellung: Q2 / 2027

Inbetriebnahmephase: Abschluss Ende August / 2027,

Nutzungsaufnahme: September / 2027

AnschlieRend LP 9

Auf der Grundlage dieser Termine erarbeitet der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte
Dritte in Abstimmung mit dem Auftragnehmer unverzuglich nach Vertragsschluss einen
Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfiihrung.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmafRigen Abstdnden Uberprifen und, soweit sich die Projektumstdande gedndert
haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

1.4.4 Quantitats- und Qualitatsziele

éKostengUnstige und wirtschaftliche, aber auch energetisch nachhaltige
Baukonstruktionen und Bauausfihrungen bei Berlcksichtigung wirtschaftlicher
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Betriebs- und Nutzungskosten gemall dem energetischen Standard KfW 55
Optimierung der Planungs- und Ausfuihrungszeiten und -fristen
Quantitaten und Qualitaten gemalf Planungshandbuch

Durchfuhrung und Sicherstellung einer integrativen Planung der Gebaudeautomation
Anlagengruppe 4 und 5: Zuarbeit der fur die Systemintegration erforderlichen
Informationen flr den Fachplaner Gebaudeautomation und Berucksichtigung der vom
Fachplaner Gebaudeautomation erstellten Systemintegrationsliste in  den
Leistungsverzeichnissen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Die
Quantitats- und Qualitatsziele sind verbindlich; Abweichungen bedirfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

1.4.5 Konkretisierung der Planungs- und Uberwachungsziele

15

1.6

Eine gegebenenfalls erforderliche Konkretisierung der Planungs- und Uberwachungsziele
im Zuge der Planung und Realisierung der MalRnahme erfolgt in Abstimmung mit dem
Auftraggeber und ist mit dem vereinbarten Honorar abgegolten.

Behandlung von Unterlagen

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Arbeitsergebnisse (Zeichnungen, Pléane,
Berechnungen, Leistungsbeschreibungen etc.) 6ind {dem Auftraggeber in digitaler Form
(Format: dwg bzw. pdf) zu Ubermitteln. Soweit dem,Auftraghehmer vom Auftraggeber die
Leistungen der Genehmigungsplanung Ubertragenwerden, sind die Genehmigungs-
unterlagen in der von der Genehmigungsbehdardefgeforderten Zahl anzufertigen.

Ubergeben:
- Vorentwurf
- Entwurf

- Bestandsdokumentation

Die Papierdokumente sind DIN-gerecht zu falten und ggf. farbig anzulegen sowie zum Ende
jeder Leistungsphase i Ordnern abgelegt zu Ubergeben.

Koordination

Der Auftragnehmer hat sich mit allen beteiligten Fachplanern und den Ubrigen fachlichen
Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich abzustimmen und deren Beitrage
rechtzeitig und ordnungsgemaf zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele eingehalten werden.

[0  Zusétzlich beinhaltet dies auch eine Ubergeordnete Koordinationspflicht aller
beteiligten Fachplaner und tbrigen fachlich Beteiligten.

Zur frihzeitigen Erkennung nebst planerischer Beseitigung von etwaigen Kollisionen
bereits vor der Bauausfiihrung ist der Auftragnehmer im Rahmen der Koordination
verpflichtet Koordinationsplane auf Grundlage der Planunterlagen aller fachlich
Beteiligten zu erstellen.

O

Organisation der Planung und Umsetzung der Malinhahme

Es gelten die Regelungen zu den beidseitigen Ansprechpartnern nach 83 AEB-Ing.
(Kommunikation)
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2.1

2.2

2.3

24

2.5

Kommunikationsregelungen

Seitens des Auftraggebers wird mit der Vertragsdurchfiihrung als Briickenkopf betraut:
Seitens des Auftraggebers wird mit der Vertragsdurchfiihrung als Briickenkopf
betraut:

PL + SPL sowie Experten des SWM-Bereichs IM-PM. Die handelnden Personen
werden mit Auftragsvergabe benannt.

Weitere fachlich Beteiligte

Die nachstehende - nicht abschlieBende - Zusammenstellung gibt einen Uberblick tiber die
vom Auftraggeber bisher vorgesehenen weiteren fachlich Beteiligten fur die Planung und
Umsetzung der Malinahme.

Objektplanung

Tragwerksplanung

Planung der technischen Ausriistung, Anlagengruppen 4 und 5

Brandschutzplanung

Bauphysik

Fur die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach der Baustellenverordnung ist
beauftragt:
_/-

Ortliche Vertreter des Auftragnehmers

Der/Die (6rtliche(n)) Vertreter des Auftragnehmers (auf der Baustelle/ im Projekt/ zur
Erfullung der Leistungen 0.4.) ist dém, Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu
benennen.

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter Uber die
gesamte Vertragsdauer eingesetzt werden.

Sollten Leistungen nicht'erdnungsgeman von einem externen Leistungserbringer erbracht
werden, kann der Briickenkopf des Auftraggebers, nach Abstimmung mit dem Briickenkopf
des Auftragnehmers, einen Austausch dieses externen Leistungserbringers verlangen.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen vorzubereiten. Der Auftragnehmer fertigt tiber die von ihm
gefuhrten Besprechungen und Verhandlungen Protokolle. Diese sind dem Auftraggeber
unverzuglich zur Kenntnis vorzulegen.

Projektleitung

Der Projektleiter des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber nach Beauftragung zeitnah
schriftlich zu benennen. Der Auftragnehmer hat Wechsel des Projektleiters zu vermeiden.
Ist ein Wechsel zwingend erforderlich, so hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber mit
angemessenem zeitlichem Vorlauf schriftlich mitzuteilen. Dabei ist darzulegen, durch
welche konkreten MaRnahmen Nachteile fur das Projekt durch den Wechsel vermieden
werden, und es ist nachzuweisen, dass der neue Projektleiter mindestens tber die gleichen
Qualifikationen wie der bisherige verfugt.
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3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt in Leistungsstufen.

Leistungsstufe 1

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer zundchst mit der Erbringung der
Leistungsstufe 1. Diese umfasst die Grundleistungen und Besonderen Leistungen der
Leistungsphasen (=LPH) LPH1 bis LPH2  gemaR3 Anlagen 1f.

Folgende Leistungsstufen

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfuhrung der Mal3-
nahme den Auftragnehmer mit weiteren Leistungen der Anlage 1 f in folgenden Leistungs-
stufen zu beauftragen:

Leistungsstufe 2: Grund- und Besondere Leistungen der LPH 3 bis 4
Leistungsstufe 3: Grund- und Besondere Leistungen der LPH, 5 bis 7
Leistungsstufe 4: Grund- und Besondere Leistungen,derdzsPH 18 bis 9

Die Beauftragung der Leistungsstufen erfolgt durch dén Auftraggeber jeweils in Textform.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn sie ihm

vom Auftraggeber innerhalb von  maximal 18_, Menaten nach Fertigstellung der

Leistungen der vorangegangenen Stufe Ubertfagemwerden.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeberfeehtzeitig auf die Notwendigkeit der Anschluss-
beauftragung einer Leistungsstufe hinzuweisenyWesentliche Voraussetzung fur die weitere
Beauftragung sind die Einhaltungder Planungs- und Uberwachungsziele gemali § 1.4.

Der Auftraggeber behélt sich ‘woi die” Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der MaBhahme zu beschrénken.

Ein Rechtsanspruch aufeBeauftragung weiterer Leistungsstufen/Teilleistungen besteht
nicht. Der Auftragnehmer ‘st verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm Ubertragt. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemaf den
Regelungen in‘diesem,Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
oder sonstige Anspruche"ableiten.

Besondere Grundlagen des Honorars

Ermittlung des Honorars

Der Ermittlung des Honorars fur Grundleistungen werden die in Anlagen 1 f angebotenen
Honorarbestandteile, mit Ausnahme der dort angegebenen vorlaufigen anrechenbaren
Kosten, zu Grunde gelegt. Die Ermittlung des Honorars fuir Grundleistungen und Besondere
Leistungen erfolgt nach der Systematik der in Anlage 2 beigefligten vorlaufigen
Honorarermittlung. Die vorlaufige Honorarermittlung wird nicht Vertragsbestandteil.

Ermittlung der anrechenbaren Kosten fir die Ermittlung des Honorars

4.2.1 Die anrechenbaren Kosten nach 8 4 HOAI und den spezifischen Regelungen des

Leistungsbilds, werden auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung, ohne
Umsatzsteuer, ermittelt. Solange diese nicht vorliegt, ist die vom Auftraggeber baufachlich
genehmigte Kostenschatzung, ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

4.2.2 Bei Uberschreitung des maximalen Tafelwerts zu einem Leistungsbild erfolgt eine

Fortschreibung mit den erweiterten Honorartabellen der Richtlinien der Staatlichen
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Vermégens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wiurttemberg (RifT) in der bei Vertrags-
schluss gultigen Fassung.

4.2.3 Wird aufgrund offentlich-rechtlicher Vorgaben insbesondere im Baugenehmigungs-
verfahren ein mehrfaches Uberarbeiten von Planunterlagen erforderlich, so kann hierfir
eine gesonderte Vergiitung nicht gefordert werden. Hiervon nicht erfasst sind Anderungen
des Bauprogramms (z.B. Anderung von Standort, Raumprogramm oder Aufgabenstellung)
sowie Alternativplanungen nach grundséatzlich verschiedenen Anforderungen.

4.3 Erganzende Festlegungen

Das Honorar wird abweichend von § 11 Abs. 1 HOAI unabhéngig von der Anzahl der
Objekte nach der Summe der anrechenbaren Kosten aller Objekte berechnet.

Vorlage erforderlicher Planunterlagen:

Das Erstellen und die Zusammenstellung der erforderlichen Planunterlagen fir
Verhandlungen und Abstimmungen mit den zustandigen Behdrden sowie zur
Vorstellung der Planung in internen Entscheidungsgremién sind Bestandteile der
Grundleistungen und werden nicht gesondert vergutet.

Zum Abschluss der Leistungsphasen 2 und 3 sind die Planungsergebnisse durch den
Auftragnehmer gegeniber dem Auftraggeber im Rahmen der Grundleistungen in
einem Présentationstermin vorzustellen.

Der Abruf der besonderen Leistungen dufch den Auftraggeber bleibt vorbehalten und
erfolgt schriftlich. Es besteht kein Anspruch! auf Beauftragung der besonderen
Leistungen. Aus dem fehlenden ‘Abrof* kann der Auftragnehmer keinen
Honoraranspruch ableiten.

Den Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag und
Kostenfeststellung) sind die seitens des Auftraggebers zur Verfigung gestellten
EXCEL-Vorlagen (Anlage 5) zugrunde zu legen und bis zur dritten Ebene der aktuell
glltigen Fassung, der. DIN 276 zu erfassen. Jede Position ist ab der
Kostenberechnung “demuim  Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten
Vergabepaket zuzuordnen.

Zur Verwaltung,#Verteilung, Vervielfaltigung und Archivierung der Daten und
Unterlagen im¢Projekt wahrend der gesamten Laufzeit wird ein fir alle Planer
verbindliches gemeinsames Planmanagement bzw. elektronisches
Datenmanagement (EDM) vorgesehen. Es besteht fir den Planer eine verpflichtende
Holpflicht. Einstellen der nach Abschluss der einzelnen Leistungsphasen vom
Auftragnehmer erstellten und mit den sonstigen fachlich Beteiligten abgestimmten
Planunterlagen jeweils dwg - und pdf - Datei) in den Projektraum. Einstellen der
fortgeflhrten Planunterlagen der Ausflhrungsplanung im Zuge der Bauausfiihrung
jeweils dwg - und pdf - Datei). Hierbei sind Anderungen durch aussagekréftige
Beschreibungen (z.B. Einwolken, Indexeintréage im Planfeld) zu dokumentieren.

Sollte die Leistungsphase 4 anfallen, sind nur die genehmigungspflichtigen Anlagen
anrechenbar. Die genehmigungspflichtigen Anlagen werden mit 2 % bewertet.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Anforderungen an die Beschaffenheit von
Unterlagen gemafR VDI Richtlinie 6026 (Dokumentation in der technischen
Gebéaudeausristung) zu erbingen, ohne dass damit die Leistungspflichten des
Auftragnehmers abschlielRend bestimmt wéaren.

éAnIagegruppe 4 und 5: Die Zuarbeit der fir die Systemintegration
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5.1
5.2
5.3

éerforderlichen Informationen fur den Fachplaner Gebaudeautomation und
Berucksichtigung der vom Fachplaner Gebaudeautomation erstellten

- Systemintegrationsliste in den Leistungsverzeichnissen ist Grundleistung und mit dem

. vereinbarten Honorar abgegolten

Erganzende Regelungen

Anlagen zur Leistungsbeschreibung

Anlage 1
Anlage 2
Anlage 4
Anlage 5
Anlage 9
Anlage 10

Anlage 12

Anlage 14

Anlage 15a
Anlage 15b
Anlage 16a
Anlage 16b
Anlage 17a

Stand: 10/2023

Leistungsverzeichnis/-se

Honorarermittlung vorlaufig (nicht Vertragsbhestandteil)
Merkblatt-Kommunikation-Werk-Dienstvertraege
Kostenermittlungsvorlage IM-PM

Richtlinien fur die Fihrung des Bautagebuches, Bautagebuch
Dokumentationsrichtlinie

Teil 1: Allgemeine Dokumentation, Stand: 05/2017

Teil 2: CAD-Datenaustauschy Stand: 12/2017

Teil 3: Kennzeichnungssystematik

Teil 4a: Objekt_Geb&ude Raumbuch_Gewerbe, Stand: 04/2018
Teil 5: Mess<und Z&ahlkonzept

Planungshandbueh (PHB) mit Anhangen

Anhang 104:
Anhang 108:
Anhang 109:
Anhang 111:
Anhang 113:
Anhang 114:
Anhang 117:
Anhang 118:

Planungsablauf Brandfallmatrix

PRS_Rahmenterminplan
PRS_Raumprogramm

PRS_Fotoanlage Sauna vor dem Brandereignis
PRS_Bestandsplanung

PRS_Fotoanlage Sauna
PRS_Bauwerksprifung

Grundriss Projektflache, Teil 1

Grundriss Projektflache, Teil 2

Planungsablauf integrative GA-Planung
Muster-Systemintegrationsliste DIN276

Modularer Instandhaltungsvertrag
Anlagenliste_Tatigkeitslisten

AMEV GA 2005-1_GA-Planung und GA-Leistungsbild
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Anlage 17b
Anlage 17c
Anlage 18
Anlage 19
Anlage 20
Anlage 22

Lastenheft Gebaudeautomation SWM

Standardtexte Leistungsbeschreibung GA (AE)

Vorlage Anderungsantrag

Muster_Datenanschlussliste

Muster Liste offener Punkte (LOP) fortlaufend

Allgemeine Richtlinien fur die Erstellung von Leistungsbeschreibungen

(Anlage 22a, Verfahrensanweisung) nebst zugehdriger Muster-
Leistungsbeschreibung als PDF-Datei (Anlage 22b) sowie GAEB-Datei
(Anlage 22c)

Dem Auftragnehmer werden mit Auftragserteilung folgende weitere Unterlagen tbergeben:

éWeitere Bestandsunterlagen.

Stand: 10/2023
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