
Anlage 1f: Leistungsverzeichnis Technische Gebäudeausrüstung 

Stand 10/2023 

Maßnahme: Neukonzeption der Saunaflächen im Prinzregentenstadion 

Objekt Prinzregentenstadion, Prinzregentenstraße 80, 81675 
München 

Anlagengruppe Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung, §55  
HOAI, Anlagengruppe 4 + 5

Bietername .....

Leistungsverzeichnis

01 Honorarzone und Honorarsatz
Vom Bieter  
einzutragen

01.01 Folgende Honorarzone(n) gemäß §§ 5, 56 HOAI werden der 
Honorarermittlung zugrunde gelegt:  

Für Anlagengruppe nach §1.1.4:  

Für Anlagengruppe nach §1.1.5:  

..... 

..... 

01.02 Basis für die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der 
Honorartafel nach § 56 HOAI, zuzüglich des nachfolgenden 
Prozentsatzes der Differenz zum oberen Honorarsatz der 
Honorartafel: 

Für Anlagengruppe nach §1.1.4:  

Für Anlagengruppe nach §1.1.5:  

..... %

..... %

02 Vorläufig anrechenbare Kosten
Vom Bieter 
einzutragen 

02.01 Die vorläufig anrechenbaren Kosten betragen (ohne Umsatzsteuer) 

Für Anlagengruppe nach §1.1.4: 256.000 € 

Für Anlagengruppe nach §1.1.5:   72.000 € 

02.02 Für die planerische Berücksichtigung mitzuverarbeitender Bausub- 
stanz werden die anrechenbaren Kosten im Sinne von § 2 Abs. 7 und 
4 §4 Abs. 3 HOAI pauschal um den neben stehenden Prozentsatz 
erhöht: 

Für Anlagengruppe nach §1.1.4: 

Für Anlagengruppe nach §1.1.5: 

..... %

..... % 

03 Grundleistungen 
Vom Bieter  
einzutragen

Die Leistungspflicht des Auftragnehmers umfassen die nachfolgenden 
Grundleistungen gemäß Anlage 15 zu § 55 HOAI: 

03.01 Grundlagenermittlung - Leistungsphase 1

03.01.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase

☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:
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Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen: 

03.01.02

03.02 Vorplanung - Leistungsphase 2

03.02.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase

☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen: 

03.02.02 Für notwendige Bauvoranfragen wird wegen ihres 
Zusammen-hangs mit der LPH 2 ein besonderes Honorar 
nicht geschuldet.

03.03 Entwurfsplanung - Leistungsphase 3

03.03.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase

☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne:

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen: 

03.03.02 Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die endgültige 
Lösung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, 
dass die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele 
nachweislich eingehalten werden können und auf ihrer 
Grundlage die Ausführung geplant werden kann.

Genehmigungsplanung - Leistungsphase 4

03.04.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase 

☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne: 

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen: 

03.04.02 Die Leistungen sind so zu erbringen, dass der 
Auftragnehmer, die für die öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen 
Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfähig 
übergeben hat. 

03.05 Ausführungsplanung - Leistungsphase 5

03.05.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase 

☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne: 

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen: 

03.05.02 Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die erarbeitete 
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Lösung der Planungsaufgabe ausführungsreif durchgeplant 
und dargestellt ist; die Ausführungsplanung die 
Kostenobergrenze gemäß § 2.3 nachweislich einhält; die zur 
Vorbereitung der Vergabe für die Ausschreibung 
notwendigen zeichnerischen Details einschließlich der 
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollständig erfüllt sind, 
dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschöpfende 
Leistungsbeschreibungen unter Beachtung von allgemeinen 
technischen Vertragsbedingungen, insbesondere VOB/C, 
aufgestellt werden können und die fortgeschriebenen 
Ausführungspläne mit der tatsächlich zu realisierenden 
Ausführung übereinstimmen.

03.06 Vorbereitung der Vergabe - Leistungsphase 6

03.06.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase 

☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne: 

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen: 

03.06.02 Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die zur 
Realisierung der ausführungsreifen Planungen erforderlichen 
Mengen nachvollzieh-bar, richtig und genau ermittelt sind; die 
erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und 
erschöpfend aufgestellt sind und die Kosten, auf der 
Grundlage der bepreisten Leistungsbeschrei-bungen 
vollständig und angemessen ermittelt wurden.

03.07 Mitwirkung bei der Vergabe - Leistungsphase 7

03.07.01 alle Grundleistungen der Leistungsphase 
☒ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne: 

Zusammenstellen und Versenden der Vergabe und 
Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche, einschließlich 
Führen der Bewerber- und Bieterliste 
Einholen von Angeboten
Auskunftserteilung gegenüber Bewerbern und Bietern 
Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschließlich 
Aufstellen eines Preisspiegels 
Organisation, Leitung und Protokollierung von Aufklärungs- 
und Verhandlungsgesprächen mit Bietern 
Dokumentation der Vergabeverfahren
Auftragserteilung 

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen: 

03.07.02 Mit Übergabe der endgültigen (versandfertigen) Fassung der 
Leistungsbeschreibung als PDF-Datei übergibt der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber, nach Maßgabe der 
Allgemeinen Richtlinien für die Er-stellung von 
Leistungsbeschreibungen, auch die zugehörige bepreiste 
GAEB-Datei der Leistungsbeschreibung in der Datenart DA 
82

03.07.03 Nach Angebotseingang ist durch den Auftragnehmer ein 
Vergleich der Ausschreibungsergebnisse mit der bepreisten 
Leistungs-beschreibung vorzulegen; das Ergebnis des 
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Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende 
Änderungen der Planungs- und Überwachungsziele sind mit 
dem Auftraggeber abzustimmen. 

03.07.04 Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die Prüfung und 
Wertung der Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen 
werden kann.

03.08 Objektüberwachung (Bauüberwachung) - Leistungsphase 8

03.08.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase 

☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne: 

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen: 

03.08.02 ☒
Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle 
ein Baubüro zu unterhalten.  

☐
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an der Baustelle vom 
Beginn der Arbeiten an bis zur Fertigstellung des 
Bauwerkes / der baulichen Anlage ein Baubüro 
ausreichend zu besetzen. Die Räume für dieses Baubüro 
werden bereitgestellt. 

03.08.03 Der Auftragnehmer hat ausreichende Kontrollen 
vorzunehmen, deren Häufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit 
und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet. An mindestens 
2 Tagen pro Woche ist eine Kontrolle zwingend erforderlich 
und über das Bautagebuch entsprechend nachzuweisen. 

Der Auftragnehmer hat seine Überwachungstätigkeit so 
auszuüben, dass die Leistungen von den ausführenden 
Unternehmen mangelfrei vertragsgerecht ausgeführt werden. 

Insbesondere sind schadensgeneigte Bauleistungen und 
solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfolgende 
Bautätigkeit nicht mehr zugänglich sind, durch Augenschein 
sorgfältig zu kontrollieren. 

Der Auftragnehmer hat seine für die Bauausführung 
erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den 
ausführenden Unternehmen und dem Auftraggeber 
vereinbarte Bauablauf störungsfrei verläuft 

03.08.04 Eingehende Rechnungen sind unverzüglich auf ihre 
Prüffähigkeit zu kontrollieren und wenn prüffähig, 
fachtechnisch und rechnerisch zu prüfen und mit den 
entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht 
prüffähige Rechnungen sind unverzüglich mit entsprechender 
Begründung zurückzugeben. 

Die festgestellten Rechnungen sind dem Auftraggeber so 
rechtzeitig vorzulegen, dass er die Auszahlung innerhalb der 
vertraglichen Zahlungsfristen bewirken kann. 

Zur Feststellung der Rechnungen sind alle 
rechnungsbegründenden Unterlagen, wie 
Mengenberechnungen, Abrechnungs-zeichnungen und 
sonstige begründende Unterlagen unverzüglich und 
vollständig zu prüfen. Der Auftragnehmer hat die geprüften 
Angaben durch Abhaken kenntlich zu machen; Änderungen 
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und Ergänzungen sind entsprechend zu kennzeichnen. 
03.08.05 Die fachtechnische und rechnerische Prüfung der 

Rechnungen, Mengenberechnungen und 
Abrechnungszeichnungen ist auf den geprüften Dokumenten 
mittels Freigabestempel, unter Angabe von Eingangsdatum, 
Ort, Prüfdatum und Büroadresse zu bescheinigen und zu 
unterzeichnen. Auf Rechnungen ist der festgestellte Betrag 
mit zwei Nachkommastellen anzugeben. 

Mit den Bescheinigungen übernimmt der Auftragnehmer auch 
in Fällen, in denen diese Bescheinigungen durch seinen 
Erfüllungs-gehilfen ausgestellt werden, die Verantwortung 

- für die Richtigkeit von Maßen, Mengen, Einzelansätzen in 
Aufmaßen, Abrechnungszeichnungen, 
Mengenberechnungen, Stundenlohnzetteln, Lieferscheinen 
und dergleichen. 

- für die rechnerische Richtigkeit und dass der 
anzunehmende oder auszuzahlende Betrag sowie alle auf 
Berechnungen beruhenden Angaben richtig sind 
(unberücksichtigt davon bleiben Pfändungen, Abtretungen 
und sonstige Einbehalte, z.B. Vertragsstrafen oder 
Schadensersatzansprüche). 

- für die Richtigkeit der den Unternehmerforderungen 
zugrunde-liegenden Ansätze nach den Vertrags- und 
Berechnungs-unterlagen, z.B. Bauverträge, Nachträge 
dazu, Auftragsschreiben, Tarife, gesetzliche 
Bestimmungen, bestätigte Aufmaß- und 
Lieferbescheinigungen, anerkannte Regiestunden. 

- dafür, dass die in den begründenden Unterlagen 
enthaltenen, für die Zahlung maßgebenden Angaben richtig 
sind. 

- dafür, dass nach den geltenden Vorschriften und den 
Grund-sätzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist. 

- dafür, dass die Lieferung oder Leistung sowohl dem 
Grunde nach als auch hinsichtlich der Art ihrer Ausführung 
geboten war. 

- dafür, dass die Lieferung oder Leistung entsprechend der 
zugrundeliegenden Vereinbarung oder Bestellung 
sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist, d.h. 
dass die Lieferungen und Leistungen in Art, Güte und 
Umfang wie berechnet, vertrags-gemäß und fachgerecht 
ausgeführt worden sind.

03.08.06 Der örtliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle 
ist dem Auftraggeber vor Übertragung der Leistungen 
schriftlich zu benennen; er ist berechtigt, die nach 03.08.05 
auszustellenden Bescheinigungen für den Auftragnehmer zu 
vollziehen. Neubestellungen oder Wechsel des örtlichen 
Vertreters des Auftragnehmers sind dem Auftraggeber 
rechtzeitig mitzuteilen. Dabei ist nachzuweisen, dass der 
neue örtliche Vertreter über die erforderliche Qualifikation 
verfügt.

03.08.07 Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu führen und diese 
dem Auftraggeber wöchentlich vorzulegen und ihm mit der 
Endabrechnung zu überlassen. Die Richtlinien für die 
Führung des Bautagebuches sind vom Auftragnehmer zu 
beachten.
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03.08.08 Der mit der Objektüberwachung Beauftragte hat zum 
Nachweis aller Leistungen - ausgenommen solcher, die durch 
fachlich Beteiligte überwacht werden - die 
Ausführungszeichnungen entsprechend der tatsächlichen 
Ausführung während der Bauzeit fortzuschreiben bzw. ihre 
Fortschreibung durch die jeweiligen Ausführungsplanenden 
zu veranlassen

03.08.09 Die Leistungen sind so zu erbringen, dass alle Leistungen der 
ausführenden Unternehmen zur Realisierung der 
genehmigten Planung und zur Erfüllung der Planungs- und 
Überwachungsziele vollständig erbracht, abgenommen und 
schlussgerechnet sind; alle bei der Abnahme der 
Bauleistungen festgestellten Mängel beseitigt sind und die 
Kostenkontrolle durchgeführt ist

03.09 Objektbetreuung - Leistungsphase 9

03.09.01 ☒ alle Grundleistungen der Leistungsphase 

☐ die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne: 

Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen: 

Die Grundleistungen gemäß 03.01 bis 03.09 werden wie folgt prozentual 
bewertet (vom Bieter einzutragen): 

Für Anlagengruppe 
nach:

§ 1 1.4 § 1.1.5

Grundlagenermittlung: ..... % ..... % 

Vorplanung: ..... % ..... % 

Entwurfsplanung: ..... % ..... % 

Genehmigungsplanung: ..... % ..... % 

Ausführungsplanung: ..... % ..... % 

Vorbereitung der Vergabe: ..... % ..... % 

Mitwirkung bei der Vergabe: ..... % ..... % 

Objektüberwachung: ..... % ..... % 

Objektbetreuung: ..... % ..... % 

Insgesamt - %: ..... % ..... % 

04 Honorarzuschläge nach HOAI
Vom Bieter  
einzutragen

☐    Entfällt 
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Folgende Honorarzuschläge werden vereinbart: 

04.01 Für Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller 
Leistungsphasen gemäß § 56 HOAI prozentual wie folgt erhöht: 

Für Anlagengruppe nach §1.1.4:  

Für Anlagengruppe nach §1.1.5: 

..... %

..... %

04.02 Für Instandsetzungen oder Instandhaltungen wird das Honorar für 
die Objektüberwachung gemäß § 12 HOAI prozentual wie folgt 
erhöht: 

Für Anlagengruppe nach §1.1.4:  

Für Anlagengruppe nach §1.1.5: 

..... %

..... %

05 Zu-/Abschläge
Vom Bieter  
einzutragen

05.01 Unter Berücksichtigung der zuvor angebotenen Honorarbestandteile 
wird nachfolgender prozentuale Zuschlag + x% oder Abschlag  – x %
auf die Abrechnungssumme des Honorars für Grundleistungen 
vereinbart: 

Für Anlagengruppe nach §1.1.4:  

Für Anlagengruppe nach §1.1.5: 

..... %

..... %

05.02 Der vereinbarte Prozentsatz gilt auch für geänderte oder zusätzliche 
Leistungen. 

06 Besondere Leistungen
Vom Bieter  
einzutragen

Die Leistungspflicht des Auftragnehmers umfasst: 

06.11 LPH 1 Darstellung und Nachrechnung vorhandener Anlagenteile    

Bestandsaufnahme mit zeichnerischer Darstellung / Plausibilisieren 
vorhandener Anlagen und Anlagenteile. 

Bestandsunterlagen sind vorhanden. 
..... €/psch 

06.21 LPH 2 Untersuchung alternativer Lösungsansätze nach 
verschiedenen Anforderungen 
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Untersuchung alternativer Lösungsansätze (Planungskonzepts) nach 
verschiedenen Anforderungen einschließlich   

Kostenschätzung nach DIN 276 und Mitwirkung bei der Integration in 
die Gesamtkostenschätzung der Objektplanung 

Mitwirkung bei der Erstellung eines Terminplans 

Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung 

Zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter 
Berücksichtigung exemplarischer Details  

Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzip Schaltbildes jeder 
abweichenden Anlage. 

Angaben zum Raumbedarf 

Ergebnispräsentation Bewertung, Zusammenfassen, Erläutern und 
Dokumentieren der Varianten.  

Pauschalvergütung je zusätzlicher, abgerufener Variante. 

1. Erste, zusätzliche Variante nach verschiedenen 

Anforderungen 

2. Zweite, zusätzliche Variante nach verschiedenen 

Anforderungen 

Weitere Varianten könnten aus heutiger Sicht, neben der Umsetzung 
des Raumprogramms, sein:  

a) Weitgehender Wiederaufbau der Sauna nach dem bisher 

genehmigten Stand aus der Bauzeit, so dass vermutl. keine 

neue Baugenehmigung erforderlich wäre. 

b) Wirtschaftliche Variante unter möglichst umfangreicher 

Umsetzung des gewünschten Raumprogramms aber Verzicht 

auf massive Kostentreiber. 

..... €/psch 

..... €/psch 

06.22 LPH 2 Erstellung vertieften Kostenschätzung 

Erstellung einer vertieften Kostenschätzung nach Positionen 
einzelner Gewerke im Rahmen der LPH 2. 

..... €/psch 

Bei Abruf der Besonderen Leistung zur Untersuchung alternativer 
Lösungsansätze nach verschiedenen Anforderungen einschließlich 
Kostenschätzung  

Mehraufwand zur Aufstellung einer vertieften Kostenschätzung nach 
Positionen einzelner Gewerke  

1. Vertiefte Kostenschätzung für eine zusätzliche Variante 

2. Vertiefte Kostenschätzung für eine weitere zusätzliche 

Variante 

..... €/psch 

..... €/psch 
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06.23 LPH 2 Erarbeiten und Erstellen von besonderen 
bauordnungsrechtlichen Nachweisen  

Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen 
Nachweisen für den vorbeugenden und organisatorischen 
Brandschutz bei baulichen Anlagen besonderer Art und Nutzung, 
Bestandsbauten oder im Falle von Abweichungen von der 
Bauordnung ..... €/psch 

06.24 LPH 2 Mitwirkung bei der Anfertigung eines Grundkonzeptes der 
Baustelleneinrichtung und der Baustellenlogistik 

Mitwirkung bei der Anfertigung eines Grundkonzepts der 
Baustelleneinrichtung und der Baustellenlogistik und Integration der 
Beiträge der Fachplanung. 

Zu berücksichtigen ist im Konzept, dass Publikumsverkehr und 
Baustellenverkehr strickt zu trennen sind.  

..... €/psch 

06.31 LPH 3 Erstellen und Fortschreibung einer vertieften 
Kostenberechnung mit Gewerkezuordnung. 

Erstellen bei der Aufstellung und Fortschreibung einer vertieften 
Kostenberechnung, bis zur dritten Ebene nach DIN 276, zzgl. 
gewerkeweiser Zuordnung. Es ist eine Vorlage der SWM zu 
verwenden.  ..... €/psch 

06.32 LPH 3 Aufstellen Brandfallmatrix / Entrauchungsmatrix 

Aufstellen einer gewerkeübergreifenden Brandfallmatrix / 
Entrauchungsmatrix gem. Planungsablauf Anlage 14  

..... €/psch 

06.33 LPH 3 Erstellung Farb- und Materialkonzept 

Erstellung eines Farb- und Materialkonzeptes mit Materialbeispielen, 
Ausstattungsmustern und Oberflächendarstellungen in Abstimmung 
mit der Objektplanung. Das Farb- und Materialkonzept soll hierbei 
Wahlmöglichkeiten über Varianten möglich machen. 

..... €/psch 

06.34 LPH 3 Mess- und Zählkonzept 

Erstellen eines Mess- und Zählkonzeptes in Form einer 
schematischen Darstellung aller notwendiger Zähleinrichtungen je 
Gewerk sowie einer Excel-Tabelle mit Auflistung der Örtlichkeiten, 
Zählertypen, Dimensionen und Kennzeichnungsnummern AKS. Das 
Mess- und Zählkonzept dient zur Abstimmung mit den Gewerken 
Gebäudeautomation, Elektro, dem künftigen Zählerdienst (vors. 
Stadtwerke München) sowie dem Anlagenbetreiber und im weiteren 
Verlauf zu Überprüfung der im Gebäude verbauten Zähler im Zuge 
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der Objektüberwachung. 

Die Schnittstelle zum Bestand ist zu integrieren und aufzuzeigen. 

..... €/psch 

06.51 LPH 5 Locations- und Anlagenkennzeichnungen 

Erstellen und Einarbeiten von Locations- und 
Anlagenkennzeichnungen in alle Pläne gem. 
SWM_Kennzeichnungssystem_Hochbau_VDI3814. Im Zuge dieser 
Leistung ist das Excel-Tabellenblatt „BAS-Vergabe“ zu befüllen. ..... €/psch 

06.52 LPH 5 Bemusterungstermine 

Vorbereitung, Leitung und Nachbereitung von Bemusterungen, bei 
mehr als zwei Bemusterungsterminen. 

..... €/Termin 

06.53 LPH 5 Fortschreibung der Brandfallmatrix / Entrauchungsmatrix 

Fortschreibung der gewerkeübergreifenden Brandschutz-
/Entrauchungsmatrix gem. Planungsablauf Brandfallmatrix / 
Entrauchungsmatrix, siehe Anlage 14. 

..... €/psch 

06.54 LPH 5 Fortschreiben des Mess- und Zählkonzeptes 

Fortschreiben des Mess- und Zählkonzeptes aus LPH 3 ..... €/psch 

06.55 LPH 5 Fortschreibung Erläuterungsbericht 

Fortschreiben des Erläuterungsberichts aus der Entwurfsplanung auf 
den finalen Stand der Ausführungsplanung. 

..... €/psch 

06.56 LPH 5 Testläufe und Funktionstests 

Erstellen eines Ablaufplans zu Inbetriebnahmetestläufen und 
integrativen Funktionstests. 

..... €/psch 

06.57 LPH 5 Erstellung Datenanschlussliste 

Erstellung der Datenanschlussliste mit Eintragung der an den LAN-
Anschlüssen vorgesehenen Netzwerkteilnehmer aller Gewerke 
gemäß Anlage 19 

..... €/psch 

06.61 LPH 6 gewerkebezogenen Anlagen- und Tätigkeitslisten 

Erstellen von gewerkebezogenen Anlagen- und Tätigkeitslisten auf 
Basis der vom AN geprüften und freigegebenen Werk- und 
Montageplanung zur Weiterhabe an den künftigen Betreiber mit dem 

..... €/psch 
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Ziel Wartungsausschreibungen durchführen zu können. (Muster 
Anlagen- und Tätigkeitsliste) 

06.62 LPH 6 Aufstellen der Vergabeunterlagen, Wartungsleistungen 

Aufstellen der Vergabeunterlagen, auch zeitlich getrennt möglich, für 
Wartungsleistungen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach 
Leistungsbereichen, auf Grundlage bestehender Regelwerke und auf 
Basis der Anlagen- und Tätigkeitslisten (Planungsstand: Werk- und 
Montageplanung) sowie Zusammenstellen der Vergabeunterlagen. 

..... €/psch 

06.81 LPH 8 Bemusterungsterminen 

Vorbereitung, Leitung und Nachbereitung von Bemusterungsterminen 
nach den Erfordernissen des Projektes. 

..... €/psch 

06.82 LPH 8 Differenzierter Massenabgleich 

Mit der Übergabe jedes geprüften Rechnungsexemplare ist jeweils 
ein differenzierter Massenabgleich als gewerkespezifischer Soll-Ist-
Vergleich zu erstellen. Zu Vergleichen sind die aufgemessenen, die 
angerechneten und die noch zu erwartenden Massen. ..... €/psch 

06.83 LPH 8 Prüfung der Dokumentationsunterlagen 

Prüfung der Dokumentationsunterlagen der ausführenden Firmen 
(inhaltlich technische Prüfung sowie Prüfung auf Übereinstimmung 
der Dokumentation mit der tatsächlich ausgeführten Leistung und 
Prüfung auf Vollständigkeit) für die technischen Leistungskontrollen, 
Abnahmen und die Inbetriebnahmen.  

Eine Überprüfung ist auch bereits während der Ausführung 
vorzunehmen, ob die ausführenden Firmen die Unterlage 
berücksichtigen und wie gefordert anwenden. 

..... €/psch 

06.84 LPH 8 Fortlaufender Abgleich Ausführungsplanung  

Fortlaufender Abgleich der Ausführungsplanung mit der Werk- und 
Montageplanung zur Sicherstellung einer kollisionsfreien Ausführung 
aller Schächte und Trassen ..... €/psch 

06.85 LPH 8 lnbetriebnahme der technischen Anlagen 

Vorbereitung, Leitung, Durchführung und Nachbereitung der 
lnbetriebnahme der technischen Anlagen einschließlich aller 
integrativen Funktionsprüfungen und Leistungsmessungen. ..... €/psch 
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06.86 LPH 8 Mängelerfassung 

Erfassung aller Mängel, der vom AN überwachten Baufirmen, die bei 
der Inbetriebnahme, während des Probebetriebs, bei den 
Sachverständigen-/ Prüfsachverständigen-Abnahmen und den 
Zustandsfeststellungen in Vorbereitung auf die VOB-Abnahmen 
festgestellt wurden, in einem zentralen, vom AG gestellten 
Dokument. Regelmäßige Überprüfung des Bearbeitungsstatus und 
Fortschreibung bis zur Beseitigung aller Mängel. ..... €/psch 

06.87 LPH 8 SWM_Kennzeichnungssystems 

Fortschreibung des SWM_Kennzeichnungssystems_Hochbau 
VDI3814. 

..... €/psch 

06.88 LPH 8 Datenanschlussliste 

Erstellung, Koordination und regelmäßiges Fortschreiben der 
Datenanschlussliste für alle Netzwerkteilnehmer aller Gewerke 
gemäß Vorgaben SWM gem. Anlage 19. Dies beinhaltet 
insbesondere das proaktive Abfragen und Eintragen aller an den 
Datenanschlüssen angebundenen Netzwerkteilnehmer und das 
proaktive Abfragen und Eintragen des Fertigstellungsgrades der 
Datenanschlussmessungen, Patchungen, Netzwerkanschluss und 
Konfiguration der Netzwerkteilnehmer für alle Gewerke ..... €/psch 

06.91 LPH 9 Überwachung der Mängelbeseitigung  

Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der 
Verjährungsfristen. 

..... €/psch 

07 Aufwandsbezogene Abrechnung nach Stundensätzen 
Vom Bieter  
einzutragen 

Bestimmt der Auftraggeber eine aufwandsbezogene Abrechnung für 
geänderte oder zusätzliche Leistungen, gegebenenfalls mit 
Benennung eines Höchstbetrags aus einer Vorausschätzung des 
erforderlichen Zeitbedarfs, erhält der Auftragnehmer ein zusätzliches 
Honorar unter Zugrundelegung der nachfolgend je Aufgabenstellung 
vereinbarten Stundensätze. 
Der Auftragnehmer hat den tatsächlichen Zeitaufwand durch 
Tagesbelege nachzuweisen, welche die Leistung genau bezeichnen. 
Die Tagesbelege, mit Angabe der Bearbeiter, sind dem Auftraggeber 
wöchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten. Der Auftraggeber 
vergütet nach Zeitaufwand abzurechnende Leistungen höchstens in 
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Höhe der Stundensätze derjenigen Funktion, welche die betreffenden 
Leistungen üblicherweise ausführt.  
Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschätzbar ist, hat der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin ein 
Pauschalhonorar anzubieten. Dem Angebot ist eine nachvollziehbare 
Ermittlung des Pauschalhonorars beizufügen. 
Nebenkosten gemäß 08 werden für aufwandbezogene Leistungen  
nicht gesondert vergütet und sind in die Stundensätze 
einzukalkulieren.

07.01 Für Projektleitungsaufgaben des Auftragnehmers ..... €/Std 

07.02 Für technische oder wirtschaftliche Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen (Architekt*in, Ingenieur*in und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation): 

..... €/Std 

07.03 Für technische oder wirtschaftliche Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen (technische Zeichner*in und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation):

..... €/Std 

07.04 Für Aufgaben in der technischen und wirtschaftlichen 
Projektbearbeitung mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
(Assistenzen, Schreibkräfte und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation): 

..... €/Std 

08 Nebenkosten
Vom Bieter  
einzutragen

08.01 Sämtliche Nebenkosten im Sinne von § 14 HOAI ein-schließlich aller 
Kosten für EDV-Leistungen (Kosten für die Inanspruchnahme der 
EDV-Anlage, Kosten für CAD-Plots, usw.), Kosten für 
Vervielfältigungen (auch die nach § 5.4.2), sowie sämtliche Fahrt- 
und Reisekosten werden pauschal mit nebenstehendem Prozentsatz 
des Nettohonorars erstattet:

..... %

08.02 Davon ausgenommen sind Kosten für die Vervielfältigung von Plänen 
und Leistungsbeschreibungen, die über die nach Nummer 1.5. der 
Leistungsbeschreibung festgelegte Anzahl der Ausfertigungen 
hinausgehen. Deren Vergütung erfolgt gegen Nachweis.

08.03 Der vereinbarte Prozentsatz gilt auch für geänderte oder zusätzliche 
Leistungen. Zur 
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