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Geltungsbereich und Vertragsbestandteile

Nachstehende Einkaufsbedingungen gelten fir den Einkauf von Architekten- und In-
genieurleistungen (im Folgenden zusammenfassend Leistungen genannt) fur die
Stadtwerke Miinchen GmbH sowie deren verbundene Unternehmen i.S.v. § 15 AktG
(im folgenden gesamthaft "Auftraggeber" genannt), soweit nicht schriftlich zusatzliche
oder abweichende Bedingungen vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des
Auftragnehmers, insbesondere entgegenstehende Bedingungen des Auftragneh-
mers, erkennt der Auftraggeber nicht an, es sei denn, der Auftraggeber hatte aus-
driicklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Dies gilt auch fir Geschaftsbedingun-
gen, die in Auftrags- oder sonstigen Bestatigungen des Auftragnehmers genannt sind.
Die vorbehaltlose Entgegennahme der Leistungen stellt keine Annahme von Bedin-

gungen des Auftragnehmers dar.
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Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit, einschlie3lich der Grundsatze und Voraussetzungen fur
einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks/der baulichen Anlage und den
offentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvor-
schriften fur das offentliche Bauwesen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und
Fachkunde des Auftraggebers nicht gemindert. § 254 BGB bleibt unberihrt.

Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Er darf keine
Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten. Vermogensbetreuungspflichten,
die mit Ubertragen sind, hat er ausschlieflich fur den Auftraggeber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene
Person dirfen in einem von ihm vertragsgemal betreuten Vergabeverfahren fir ei-
nen Bewerber oder Bieter tatig sein, es sei denn, dass dadurch fur den Auftragnehmer
kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeiten nicht auf die Entscheidun-
gen im Vergabeverfahren auswirken. Ein Interessenkonflikt besteht immer dann,
wenn der Auftragnehmer am Ausgang des Vergabeverfahrens ein direktes oder indi-
rektes finanzielles, wirtschaftliches oder persdnliches Interesse hat.

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers darf der Auftragnehmer
seine Verpflichtungen aus dem Vertrag weder ganz noch teilweise auf Dritte (Unterauf-
tragnehmer) Gbertragen oder die ihm Ubertragenen Leistungen und Arbeiten an andere
Unternehmen (Unterauftragnehmer) weitergeben, wobei klargestellt wird, dass mit dem
Auftragnehmer nach 8 15 AktG verbundene Unternehmen in diesem Sinne ebenfalls
als Unterauftragnehmer anzusehen sind. Die Zustimmung des Auftraggebers lasst die
vertraglichen Verpflichtungen des Auftragnehmers gegeniber dem Auftraggeber unbe-
riihrt. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Zustimmung zur Ubertragung der Leistungen
an Unterauftragnehmer oder zu deren Austausch zu verweigern, wenn in der Person
des vorgesehenen Unterauftragnehmers wichtige Grunde fur eine Zustimmungsverwei-
gerung vorliegen. Wichtige Griinde hierfur liegen insbesondere dann vor, wenn der Auf-
traggeber berechtigt ware, den Unterauftragnehmer bei direkter Beauftragung von der
Auftragserteilung auszuschlie3en. Die Vergabe von Leistungen durch Unterauftragneh-
mer an ein weiteres nachgeordnetes Unternehmen bedarf ebenfalls der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

1 Die fir die Erbringung der Leistungen benannten Mitarbeiter miissen eine abge-
schlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing./Dipl.-Ing. FH bzw. Master an Universita-
ten oder Fachhochschulen oder als Bachelor an Universitaten oder Fachhochschu-
len mit jeweils 3-jahriger einschlagiger Berufserfahrung oder eine vergleichbare Be-
rufserfahrung aufweisen, sie diirfen sich durch entsprechend qualifizierte Personen
vertreten lassen. Fiur die Objektiberwachung ist zusatzlich eine angemessene
Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung. Ausnahmen bedirfen der vor-
herigen schriftichen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

2 Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitar-
beiters zu verlangen, wenn das Vertrauensverhdltnis aus vom Mitarbeiter zu vertre-
tenden Grinden gestdrt und dem Auftraggeber das Festhalten an der Weiterbe-
schaftigung dieses Mitarbeiters deshalb nicht mehr zumutbar ist. Der Auftraggeber

Ing — Stand 01/2023 Seite 2 von 17



2.6.3

26.4

2.7
2.7.1

2.7.2

2.8

2.9

SW/m

kann dartber hinaus eine Ergédnzung des Personals durch geeignete Fachleute ver-
langen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem Mal3e eine recht-
zeitige Planung oder eine vertragsgemale Objektiiberwachung gewéhrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Unterauftragnehmers trotz Beanstandung durch
den Auftraggeber nicht den vertraglichen Anforderungen, und ist dies vom Unter-
auftragnehmer und/oder vom Auftragnehmer zu vertreten so kann der Auftraggeber
seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der Auftragneh-
mer die Leistung des Unterauftragnehmers selbst tibernehmen muss oder mit Zu-
stimmung des Auftraggebers einen anderen Unterauftragnehmer mit der Leistung
beauftragen muss. Auch fir diesen ist die Zustimmung des Auftraggebers nach Zif-
fer 2.6 erforderlich.

Wird die Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich, so hat
der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf rechtzeitig hinzuweisen.

Anderung des Vertrags; Anordnungsrecht des Auftraggebers

Fur Anderungen des Vertrages und das Anordnungsrecht des Auftraggebers gilt
§ 650q BGB.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung endgultig gescheitert ist oder

(c) die Ausfuihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung
der beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung
vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar,
soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Errei-
chung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe
nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug
ist.

Der Auftragnehmer hat seine Ergebnisse vor ihrer endgultigen Ausarbeitung mit dem
Auftraggeber und den anderen fachlich Beteiligten im Hinblick auf die Erfullung der
Planungsziele abzustimmen. Die Haftung des Auftragnehmers fir die Richtigkeit und
Vollstandigkeit seiner Leistungen wird durch die Abstimmung mit dem Auftraggeber
und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch den Auftraggeber nicht ein-
geschrankt. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Pla-
nung offentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen und diese un-
verziglich schriftlich mitzuteilen;

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die vertraglich verein-
barte Kostenobergrenze eingehalten wird. Unabhangig von der Beachtung der Kos-
tenobergrenze hat der Auftragnehmer alle Moglichkeiten zur Einsparung von Kosten
fur Bau und Betrieb unter Beachtung der vorgegebenen Planungs- und Uberwa-
chungsziele unter Wahrung des vom Auftraggeber gebilligten Planungskonzeptes
auszuschopfen. Er hat dabei die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
sowohl beim Bau als auch beim Betrieb einzeln wie im Zusammenhang zu beachten.
Die Planung muss Betriebsablaufe funktionell optimieren und ermdglichen, die kinf-
tigen Betriebs- und Unterhaltungskosten des Objektes in Abh&ngigkeit von den funk-
tionalen Nutzungszielen gering zu halten. Baukosten dirfen nicht mit der Folge ein-
gespart werden, dass die absehbaren Betriebs-, Verbrauchs- oder Instandhaltungs-
kosten so steigen, dass die Einsparungen dadurch ausgeglichen werden.
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Kommunikation

Auftragnehmer und Auftraggeber benennen vor Leistungsbeginn jeweils einen An-
sprechpartner (,,Briickenkopf*) samt Vertreter. Dieser ist ausschlieliche Kommunika-
tionsschnittstelle zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber. Hiervon abweichende
Kommunikationsregeln kdnnen im Einzelfall schriftlich vereinbart werden.

Der Briuckenkopf auf Auftragnehmerseite koordiniert und steuert eigenverantwortlich
die Personen auf Auftragnehmerseite, die zur Leistungserbringung gegeniiber dem
Auftraggeber eingesetzt sind.

Wechsel in der Person des Ansprechpartners auf Aufragnehmerseite sind recht-
zeitig anzukindigen.

Umgang mit wirtschaftlich sensiblen/vorteilhaften Informationen gem. § 6a
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen seiner Tatigkeit fir den Netzbetreiber
oder fur ein im Auftrag des Netzbetreibers tatiges Unternehmen die Anforderungen
aus 86a EnWG einzuhalten.

Netzbetreiber im SWM Konzern ist die SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG. Bei wirt-
schaftlich sensiblen Informationen handelt es sich im Wesentlichen um Informationen
Uber Netznutzer oder potentielle Netznutzer, wie z.B. Verbrauchs- oder Anschlussda-
ten.

Der Auftragnehmer wird keinerlei Informationen des Netzbetreibers (weder wirtschaft-
lich sensible noch wirtschaftlich vorteilhafte), die er im Rahmen seiner Tatigkeit er-
langt, ohne dessen Zustimmung direkt oder indirekt an Dritte weiterleiten.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass seine Mitarbeiter tGber den vertraulichen Um-
gang mit wirtschaftlich sensiblen und wirtschaftlich vorteilhaften Informationen unter-
richtet und zur Einhaltung angewiesen sind.

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich
Beteiligten

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer tber die Leistungen, die die von
ihm beauftragten fachlich Beteiligten zu erbringen haben und tbermittelt ihm die mit
ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah tber wesentliche Stande der
Planung und wesentliche planerische Alternativen zur Realisierung der vereinbarten
Ziele zu unterrichten, Auskunft tiber den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen und sich
falls erforderlich mit ihm zu beraten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteilig-
ten die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese
ihre Leistungen ordnungsgemal? erbringen kdnnen.

Wird erkennbar, dass die Planungs- und Uberwachungsziele voraussichtlich nicht er-
reicht werden kdnnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies unverziglich schriftlich
dem Auftraggeber anzuzeigen und Loésungsmaoglichkeiten aufzuzeigen.
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Wenn wéhrend der Ausfilhrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen dem Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auf-
tragnehmer unverzuglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers herbeizufih-
ren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziiglich in Textform tiber Umstande zu
unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen mit der Ausfihrung beauftragte Un-
ternehmen oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn selbst ergeben kénnen. Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriche zu
unterstutzen; die Geltendmachung erfolgt durch den Auftraggeber.

Anderungen des Vertragsinhaltes kénnen auf Auftraggeberseite nur durch hierfir be-
vollmé&chtigte Vertreter vereinbart werden.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiiberwachungspflichten berechtigt
und verpflichtet, die ausfiihrenden Unternehmen zur vertragsgemal3en Ausfiihrung
ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegenidber Anordnungen zu treffen, die zur
vertragsgemalen Ausfihrung ihrer Leistungen erforderlich sind. Der Auftragnehmer
ist nicht dazu bevollméachtigt, Anordnungen zu treffen, die zusatzliche Vergitungsan-
spruche der ausfihrenden Unternehmen begriinden kdnnen, es sei denn, er hat zu-
vor die Zustimmung des Auftraggebers in Textform eingeholt; seine Anordnungsbe-
fugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemalien und sicheren Baubetriebs bleibt
davon unberihrt.

Uber Ziffer 6.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflich-
tungen flir den Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere fir den Abschluss,
die Anderung und Ergénzung von Vertragen sowie fiir die Vereinbarung neuer Preise.

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an
den Auftraggeber herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. Diese Regelung gilt
fur erarbeitete Daten entsprechend. Der Auftragnehmer Ubergibt diese in weiterver-
arbeitungsfahigen Datenformaten. Die Datenformate mussen den Anforderungen des
Auftraggebers, die dieser unter Berlicksichtigung der Zumutbarkeit vorgibt, entspre-
chen.

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverzig-
lich nach Erfiillung oder Beendigung seines Vertrages zuriickzugeben. Zurlickbehal-
tungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhdltnis oder auf einem mit diesem Ver-
trag in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschéaft beruhen, sind ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber di-
gital zur Verfiigung gestellten Daten in seinem DV-System zu I6schen.

Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgefiihrte Werk
ganz oder in Teilen urheberrechtlich geschitzt sind, bestimmen sich die Rechte des
Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Veréffentlichung dieser Werke nach den
Ziffern 8.1.1 bis 8.1.4. Gegen Anordnungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des
fertiggestellten Planungsergebnisses kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass
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die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem Urhe-
berrecht unterliegen.

Fur die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegenstandli-
chen Bauvorhabens darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten fiir die im Ver-
trag genannte Baumalinahme und das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auf-
tragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fir eine etwaige Wiederherstel-
lung des ausgefuhrten Werkes benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers dndern. Soweit die Anderung einen urheberrecht-
lich geschitzten Teil der Unterlagen und Daten bzw. des ausgefiihrten Werkes be-
trifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse des Auftragneh-
mers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlicktreten muss. Bei der
Interessenabwagung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung
nutzungsbedingt und/oder technisch erforderlich bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist. An-
derungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschitzten Werkes flihren
(8 14 UrhG), sind von dem hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit
gelten die allgemeinen Regelin.

Missen am ausgefiihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fir die Si-
cherheit darstellen oder die Nutzung des Werkes beeintrachtigen oder die zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemaflen Nutzung des Werkes filhren
und die nicht ohne eine Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kén-
nen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das ausgefuhrte Werk ohne Mitwir-
kung des Auftragnehmers andern. Ziffer 8.1.2 Satz 1 gilt entsprechend mit der Mal3-
gabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse
des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfiihrung tritt. Soweit méglich, wird
er den Urheber vor Ausfihrung anhéren und dessen Auffassung bei seiner Ent-
scheidung nach Mdglichkeit berticksichtigen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroéffentlichung unter Namensangabe des Auf-
tragnehmers. Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorhe-
rigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers wenn Geheimhaltungs- oder Si-
cherheitsinteressen des Auftraggebers berthrt oder sonstige, vergleichbare Interes-
sen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

Liegen die Voraussetzungen von Ziffer 8.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unter-
lagen fir die im Vertrag genannte BaumaRhahme ohne Mitwirkung des Auftragneh-
mers nutzen und andern; dasselbe gilt auch fir das ausgefiihrte Werk. Der Auftrag-
geber hat das Recht zur Verdéffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung des Auftraggebers. Die Planungs- und Kostendaten der Baumal-
nahme durfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden; Ziffer 5.4
bleibt davon unberihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfiigung
Uber das Grundstiick Berechtigten tbertragen.

Der Auftragnehmer haftet daftir, dass die von ihm erbrachten Leistungen frei von
Rechten Dritter — insbesondere von Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten -
sind, die die Nutzung der Leistungen durch den Auftraggeber ausschlieBen oder ein-
schranken. Wird die vertragsgeméaf3e Nutzung durch Schutzrechtsverletzungen Drit-
ter beeintrachtigt oder untersagt, ist der Auftragnehmer verpflichtet, nach seiner Wahl
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entweder die Leistungen in der Weise zu &ndern oder zu ersetzen, dass die Schutz-
rechtsverletzung entféllt, gleichwohl aber den vertraglichen Bedingungen entspricht,
oder das Nutzungsrecht zu erwirken, so dass die Leistung vom Auftraggeber unein-
geschrankt und ohne zuséatzliche Kosten vertragsgeman genutzt werden kénnen. Der
Auftragnehmer stellt den Auftraggeber auf erstes Anfordern von den Ansprichen frei,
die ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten gegen den Auftraggeber gel-
tend macht. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer unverziiglich schrift-
lich zu benachrichtigen, wenn gegen ihn Anspriiche wegen der Verletzung von
Schutzrechten geltend gemacht werden.

Offentlichkeitsarbeit

9.1 Der Auftragnehmer hat die ihm bei der Vertragserfiillung bekannt gewordenen Vor-
gange, Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht
auch nach Beendigung aller Leistungen fort. Gesetzlichen Offenlegungspflichten darf
der Auftragnehmer unbeschrénkt nachkommen. Der Auftragnehmer hat Personen,
die er mit der Erfullung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit im
Sinne von Satz 1 und 2 zu verpflichten.

9.2 Daten und Auskinfte Giber die Baumalinahme darf der Auftragnehmer an nicht an der
Planung oder Ausfiihrung beteiligte Dritte nur mit vorheriger Zustimmung des Auftrag-
gebers weitergeben. Ziffer 5.4 und Ziffer 8.2 bleiben davon unberthrt. Anfragen der
Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

10 Behandlung von Unterlagen

10.1 Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige
Unterlagen sowie Daten unter Beachtung der geltenden technischen Normen zu er-
stellen, aufeinander abzustimmen und sachlich in sich schlissig und in sachgerechter
Paketierung dem Auftraggeber vorzulegen.

10.2 Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse Uber die DV-
Anlagen des Auftraggebers und der tbrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden
kénnen.

10.3 Auf Aufforderung des Auftraggebers oder auf Wunsch des Auftragnehmers ist zur
Prifung der Kompatibilitat der DV-Systeme der Datenaustausch zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer praktisch zu testen.

10.4 Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu
kodieren; der Auftragnehmer erarbeitet hierzu Vorschlage, fiir deren Umsetzung es
der Zustimmung des Auftraggebers bedarf.

10.5 Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser®.
Der Auftragnehmer hat seine Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsver-
fahren durchgefiihrt wird, als Entwurfsverfasser und in allen anderen Fallen (Zustim-
mungsverfahren, Kenntnisgabe) als Planverfasser zu unterzeichnen.

11 Leistungsverzdégerungen

11.1 Leistungen, die wahrend der Ausfuihrung als nicht vertrags- bzw. fristgerecht erkannt
werden, hat der Auftragnehmer unverziglich so anzupassen, dass diese ordnungs-
geman erbracht werden.
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11.2 Verzogert der Auftragnehmer eine Leistung, fiir die keine Vertragsfrist besteht, kann
ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt
der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat er unverziglich zu wider-
sprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fur die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen. Der Auftrag-
geber kann dann unter Wirdigung der Angaben des Auftragnehmers nach Mal3gabe
des § 315 BGB nach billigem Ermessen eine neue Frist zur Leistungserbringung set-
zen, die fur den Auftragnehmer verbindlich ist.

11.3 Konnen Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftrag-
geber nach Mal3gabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen befugt, neue Fristen
vorzugeben, die unter Beriicksichtigung der vertraglichen Anforderungen die einge-
tretenen Terminverzdgerungen angemessen bertcksichtigen. Vor der Festlegung
von neuen Terminen oder Fristen hort der Auftraggeber den Auftragnehmer an. Die
Verantwortlichkeit fir die Einhaltung der vormals vereinbarten Vertragstermine bleibt
hierdurch unberthrt. Ist die Verzdgerung nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, blei-
ben daraus folgende vertragliche oder gesetzliche Anspriche des Auftragnehmers
unberihrt.

11.4 Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei
der Erbringung seiner Leistung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auf-
traggebers oder durch héhere Gewalt oder andere fir den Auftragnehmer unabwend-
bare Umstande behindert wird. Behinderungen hat er unverziglich in Textform anzu-
zeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den Umstanden mdglich
gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Berticksichtigung behindernder Um-
stande, wenn dem Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde
Wirkung bekannt waren oder er diese hétte kennen missen. Behinderungen im Sinne
des Abs. 1, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des Auftragnehmers bis
zu einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten fihren, berechtigen den Auftragnehmer
nicht zu einer Kundigung nach § 643 BGB. Im Ubrigen richten sich die Kiindigungs-
moglichkeiten des Auftragnehmers nach den Bestimmungen dieses Vertrages und
den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

12 Abnahme

12.1 Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der zu-
letzt beauftragten Leistungsstufen ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnah-
mefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel erkennen lassen. Abwei-
chend von Satz 1 kann der Auftragnehmer eine Teilabnahme der Leistungen in fol-
genden Fallen verlangen:

e Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfiih-
renden Unternehmers oder der bauausfihrenden Unternehmer eine Teilab-
nahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen, § 650s BGB.

o Verlangt der Auftragnehmer keine Teilabnahme nach 8§ 650s BGB, hat er gleich-
wohl nach Beendigung der Objektiiberwachung/ Bautuberwachung und Doku-
mentation einen Anspruch auf Teilabnahme, sofern lediglich noch Leistungen
der Objektbetreuung zu erbringen sind. Sonstige Teilabnahmen finden nicht
Statt.
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12.2 Die Abnahme ist vom Auftragnehmer in Textform zu beantragen. Die Abnahme hat
gemeinsam und férmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem ge-
meinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen
und die vertraglichen Erfillungsanspriche vorzubehalten.

13  Vergutung

13.1 Treten wahrend der Bauausfiihrung Ablaufstérungen ein, die nicht dem Risikobereich
des Auftraggebers zuzurechnen sind, fihren diese grundsétzlich nicht zu einer An-
passung der Vergutung, es sei denn, die Voraussetzungen des § 313 BGB sind erfllt.

13.2 Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensétze durch
Vorausschéatzung des Zeitbedarfs als Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine
Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht mdglich, so sind die Honorare nach dem
nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensatze zu be-
rechnen.

13.3 Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, den Leistungsin-
halt genau bezeichnende Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit An-
gabe der Bearbeiter sind dem Auftraggeber wochentlich zur Gegenzeichnung zuzu-
leiten. Unterlasst der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus re-
sultierende Mehraufwendungen des Auftraggebers bei der Prifung, z. B. durch die
Einschaltung eines sachverstandigen Dritten zur Leistungsbewertung, zu tragen.

13.4 Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen
nach Art und Umfang der aufgelisteten Stunden an. Die Prifung des Vergitungsan-
spruchs dem Grund und der H6he nach bleibt davon unbertihrt.

13.5 Fir die Erteilung von Auskiinften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungs-
prifung erhalt der Auftragnehmer keine zusatzliche Vergitung.

14  Abrechnung

14.1 Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemal} erbracht sind, hat der
Auftragnehmer sie priffahig abzurechnen (Schlussrechnung). Er hat die Schlussrech-
nung Ubersichtlich aufzustellen und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Be-
zeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsge-
maf erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung beizufiigen.
Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders
kenntlich zu machen und auf Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

14.2 Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemager Erbrin-
gung der letzten Leistung eingereicht werden.

15 Zahlungen

15.1 Auf Anforderung des Auftragnehmers erfolgen Abschlagszahlungen nach MalRgabe
des § 632a Abs.1 BGB. Der Auftragnehmer hat dazu eine pruffahige Abschlags-
rechnung vorzulegen. Abschlagszahlungen werden 30 Kalendertage nach Zugang
der pruffahigen Abschlagsrechnung féllig.

15.2 Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergitung ab-
weichend vom Vertrag ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftrag-
geber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrage zu
erstatten. Auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (8 818 Absatz 3 BGB) kann
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sich eine Partei nur insoweit berufen, als sie die fehlerhafte Abrechnung nicht selbst
verursacht hat. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (8 195 BGB) von Anspriichen des
Auftraggebers wegen Uberzahlung des Auftragnehmers von Anspriichen aus unge-
rechtfertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlun-
gen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis
der Rechnungsprifung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits zuvor von der
Uberzahlung Kenntnis oder seine Unkenntnis war grob fahrlassig; § 199 Absatz 4
BGB bleibt unberthrt. Die Anspriiche verjahren spatestens nach 30 Jahren ab dem
gesetzlichen Verjahrungsbeginn, § 202 Absatz 2 BGB. Der Auftragnehmer muss bis
zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser unge-
rechtfertigt gezahlten Betrage in Anspruch genommen wird.

16 Kindigung

16.1 Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung den Vertrag je-
derzeit ohne Grund, wie auch aus wichtigem Grund kiindigen. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor, wenn die Baumal3nahme nicht durchgefiihrt oder nicht weiter-
gefuihrt wird.

16.2 Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kindigen.

16.3 Wird ohne Grund, oder aus einem Grund gekiindigt, den der Auftragnehmer nicht zu
vertreten hat, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die vereinbarte Vergitung zu ver-
langen. Der Auftragnehmer muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er
infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderwei-
tige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst.

16.4 Hat der Auftragnehmer den Kiindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin
vertragsgemald erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistun-
gen zu vergiten und die fur diese nachweisbar entstandenen notwendigen Neben-
kosten zu erstatten.

16.5 Die Kiindigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten
Werkleistung beschrankt werden, § 648a Absatz 2 BGB. Das gilt auch fur innerhalb
der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringenden Einzelleistungen, soweit
es sich um abgrenzbare Teile der geschuldeten Leistungen handelt. Nach Kiindigung
des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher er-
brachten Leistungen des Auftragnehmers fur die im Vertrag genannte Baumafnahme
zu nutzen und zu andern. Entstehen dem Auftraggeber durch die Kindigung nach
Ziffer 16.4 zusatzliche Kosten oder Aufwendungen, z.B. durch Verzégerung der Pro-
jektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des
Auftragnehmers.

16.6 Eine Fristsetzung ist in Textform, die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.

16.7 Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Leistungsstandes nach
Kiindigung richten sich nach 8 648a Absatz 4 BGB. Insbesondere kann der Auftrag-
nehmer die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung erbrachten Leistun-
gen alsbald nach der Kiindigung verlangen; er hat danach unverziiglich eine priffa-
hige Rechnung Uber seine ausgefihrten Leistungen vorzulegen.

16.8 Die Anspriiche der Vertragsparteien aus Ziffer 7, 8, 9, 17, 18, 19 und 22 bleiben un-
berthrt.

16.9 8 133 GWAB bleibt unberiihrt.
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Haftung und Verjahrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mén-
gel- und Schadensersatzanspriiche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfristen fur Mangelanspriche des Auftraggebers bestimmen sich nach
§ 634a BGB und beginnen mit der (Teil-) Abnahme der Leistungen gemaR Ziffer 12.

Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wéh-
rend der gesamten Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewabhrleis-
ten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz fur alle
im Vertrag vereinbarten Leistungen in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssum-
men besteht. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz fur alle Mitglie-
der bestehen.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen An-
spruch auf Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom
Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und
soweit Deckung in der vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall
verpflichtet, unverziglich durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages De-
ckung in der vereinbarten Hohe fur die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu ge-
wabhrleisten und nachzuweisen. Lasst der Auftragnehmer eine hierzu vom Auftragge-
ber gesetzte, angemessene Frist fruchtlos verstreichen, ist der Auftraggeber berech-
tigt, eine solche Deckung auf Kosten des Auftragnehmers einzuholen. Das Recht des
Auftraggebers zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund bleibt unberthrt.

Compliance
Anti-Korruption und Pravention von Geldwasche und Betrug

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, erforderliche organisatorische MalBhahmen ge-
genlber seinen Organen, Mitarbeitern, leitenden Angestellten sowie allen Dritten, die
fur ihn tatig werden und einen Bezug zum vorliegenden Vertrag haben, zu ergreifen,
damit diese nicht gegen jeweils anwendbare Gesetze und Vorschriften bzgl. Korrup-
tion (einschlieBlich samtlicher Formen von Vorteilsgewéahrung/-annahme und Beste-
chung/Bestechlichkeit), Geldwésche und Betrug verstol3en. Dies umfasst insbeson-
dere organisatorische MalRnahmen zur Sicherstellung, dass Mitarbeitern des Auftrag-
gebers keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten werden oder Dritte zu
vorstehend genannten Handlungen angestiftet bzw. zur Beihilfe aufgefordert werden.

Der Auftragnehmer erklart nach bestem Wissen und Gewissen, dass es aktuell und
in den letzten funf Jahren keine Ermittlungsverfahren und/oder Verurteilungen in Be-
zug auf korruptes Handeln, Geldwasche oder Betrug gegen den Auftragnehmer,
seine Organe, Mitarbeiter, leitenden Angestellten sowie allen Dritten, die fur ihn tatig
werden und einen Bezug zum vorliegenden Vertrag haben, gegeben hat. § 125 GWB
und die Moglichkeit der Selbstreinigung zur Vermeidung eines Ausschlusses bleiben
hiervon unberthrt.

(Ruck-)zahlungen werden grundsatzlich ausschlie3lich an den Auftragnehmer selbst
und eine auf den Auftragnehmer lautende Bankverbindung geleistet. Abweichungen
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hiervon sind nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers und auch nur dann
mdglich, sofern der Auftraggeber die Mdglichkeit zur internen Compliance-Prifung
des dritten Zahlungsempfangers erhalt und dabei keine regulatorischen Hinderungs-
grinde zutage treten.

Umgang mit Geschéaftsgeheimnissen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, erforderliche organisatorische MalRBhahmen ge-
genlber seinen Organen, Mitarbeitern, leitenden Angestellten sowie allen Dritten, die
fur ihn tatig werden und einen Bezug zum vorliegenden Vertrag haben, zu ergreifen,
damit diese nicht gegen jeweils anwendbare Gesetze und Vorschriften zum Schutz
von Geschéftsgeheimnisseni.S.v. 8 2 Nr. 1 Geschaftsgeheimnisgesetz vor unerlaub-
ter Erlangung, Nutzung und Offenlegung verstof3en. Insbesondere stellt der Auftrag-
nehmer durch erforderliche organisatorische Maf3nahmen sicher, dass die dem Auf-
tragnehmer im geschéftlichen Verkehr anvertrauten Geschéaftsgeheimnisse nicht zu
Zwecken der Forderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs, aus Eigennutz, zu-
gunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber eines Unternehmens Schaden
zuzufugen, erlangt oder unbefugt genutzt werden.

Schadensersatz bei WettbewerbsverstoRen

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen
hat, die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, ist er dem Auftragge-
ber zu einem pauschalen Schadensersatz in Hohe von 15 v.H. der Netto-Abrech-
nungssumme verpflichtet. Dem Auftragnehmer wird der Nachweis gestattet, dass ein
Schaden uberhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als die Pauschale.
Der Auftraggeber ist berechtigt, einen htheren Schaden als die Pauschale nachzu-
weisen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekindigt oder bereits erfiillt ist.

Sanktionen und Embargos

~Sanktionen oder Embargos” bedeutet jede Art von giter-, handels- oder personen-
bezogenen Beschrankungen des AuRenwirtschaftsverkehrs oder von restriktiven
MalRnahmen, die von

- dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen,
- der Europdische Union,

- der Bundesrepublik Deutschland,

- den Vereinigten Staaten von Amerika,

- dem Vereinigten Konigreich,

- jeder anderen Regierung oder staatlichen Stelle, in deren Geltungsbereich eine Par-
tei dieses Vertrages oder der Vertragsgegenstand féllt,

verhangt werden.

Der Auftragnehmer sichert zu, anwendbare Sanktionen oder Embargos zu beachten,
soweit dies nicht gegen § 7 der Aul3enwirtschaftsverordnung (AWYV), Artikel 5 der
Verordnung des Rates (EG) Nr. 2271/1996 (EU Blocking Statute) oder ein anderes
anwendbares Anti-Boykott Gesetz verstolit.

Der Auftragnehmer sichert nach bestem Wissen zu, dass weder er, seine Gesell-
schafter, seine wirtschaftlich Berechtigten (ultimate beneficial owners), seine gesetz-
lichen Vertreter oder seine zur Geschaftsfuhrung berufenen Gesellschafter noch ver-
bundene Unternehmen i.S.v. § 15 AktG in auf- oder absteigender Linie
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(a) ihren Sitz, Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt in einem Staat oder einem
Gebiet haben, gegen das Sanktionen oder Embargos verhangt wurden oder die
Staatsangehdorigkeit eines solchen Staates besitzen - mit Ausnahme der gegen-
Uiber dem Auftraggeber schriftlich mitgeteilten nattrlichen und juristischen Perso-
nen,

(b) Gegenstand von Sanktionen oder Embargos sind,

(c) auf Weisung einer Person handeln oder unter direkter oder indirekter Kontrolle
(z.B. durch Mehrheit der Kapitalanteile oder Stimmrechte, Recht zur Ernennung
von Geschaftsfuhrern, Weisungsrechte) einer Person stehen, die Gegenstand
von Sanktionen oder Embargos ist, noch dass eine derartige Person zu mehr als
50 % Gesellschafter- oder Stimmrechte unmittelbar oder mittelbar ausibt oder
kontrolliert noch dass der Auftragnehmer einer solchen Person unmittelbar oder
mittelbar Lieferungen oder Leistungen des Auftraggebers, Gelder oder wirtschaft-
liche Ressourcen zukommen l&sst.

Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber wahrend der Dauer dieses Vertrages un-
verziglich mitteilen, wenn sich Anderungen ergeben, die dazu fihren, dass die vor-
stehend unter dieser Ziffer abgegebenen Zusicherungen unzutreffend werden.

Der Auftragnehmer wird fir die Erfillung von Verpflichtungen aus diesem Vertrag
keine Zulieferer, Nachunternehmer, Subunternehmer oder sonstige Dienstleiser be-
auftragen oder einsetzen, auf die die Voraussetzungen von Buchstabe (a) bis (c) zu-
treffen, soweit deren Anteil, gemessen am Auftragswert, zehn Prozent Uibersteigt.

Der Auftragnehmer ist wahrend der Dauer dieses Vertrages verpflichtet, dem Auftrag-
geber alle erforderlichen Informationen oder Auskinfte zu erteilen und Unterlagen
vorzulegen, um das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer der Umstande von Ziffer 19.4
Uberprifen zu kdnnen.

19.5 Menschenrechts- und umweltbezogene Belange

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, erforderliche organisatorische MafRnahmen ge-
genlber seinen Organen, Mitarbeitern, leitenden Angestellten sowie allen Dritten, die
fur ihn tatig werden und einen Bezug zum vorliegenden Vertrag haben, zu ergreifen,
damit diese nicht gegen jeweils anwendbare Gesetze und Vorschriften zum Schutz
von Menschenrechten und der Umwelt verstoR3en.

19.6 Geschaftspartnerprifung und Mitwirkungspflichten

Der Auftraggeber behalt sich vor, bzgl. dem Auftragnehmer eine risikobasierte Pru-
fung zur Erkennung von Compliance-Risiken vorzunehmen (Geschaftspartner-Due-
Diligence). Fur den Fall des Vorliegens eines konkreten Risikos oder Verdachts auf
Straftaten oder schwerwiegende Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Ge-
schéaftsbeziehung behélt sich der Auftraggeber vor, eine Aufklarung oder Kontrolle
(Audit) durchzufthren.

Der Auftragnehmer erklart sich fur diesen Fall bereit, nach vorheriger Ankiindigung
durch den Auftraggeber, unter Nennung der Griinde, Achtung der Ublichen Ge-
schéftszeiten, Beachtung des anwendbaren Datenschutzrechts und gesetzlicher Vor-
gaben zum Schutz von Geschéaftsgeheimnissen sowie Vertraulichkeitsvereinbarun-
gen mit Dritten, durch Auskunftserteilung an der Aufklarung oder Kontrolle (Audit) mit-
zuwirken.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber, soweit rechtlich zulassig, Uber
behordlich eingeleitete Untersuchungen oder Verurteilungen gegeniber seinen Or-
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ganen, Mitarbeitern, leitenden Angestellten sowie allen Dritten, die fur ihn tatig wer-
den und einen Bezug zum vorliegenden Vertrag haben, zu informieren, sofern diese
in irgendeinem Zusammenhang mit der Vertragsbeziehung stehen oder negative
Auswirkungen auf die Reputation des Auftraggebers haben konnten.

19.7 Folgen bei VerstoRen

Bei VerstoRRen des Auftragnehmers oder dessen Vertragspartner, die er im Rahmen
der Vertragsbeziehung mit dem Auftraggeber einsetzt, ist der Auftraggeber berech-
tigt, gegeniber dem Auftragnehmer die Unterlassung des pflichtwidrigen Handelns
innerhalb einer angemessenen Frist zu verlangen, sofern der Verstol3 nicht unerheb-
lich ist.

Handelt es sich um einen schweren Verstol3, so ist der Auftraggeber berechtigt, die
Vertragsbeziehung mit dem Auftragnehmer mit sofortiger Wirkung auf3erordentlich
zu beenden. Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber zum Ersatz des ihr wegen einer
Verletzung der obenstehenden Pflichten entstandenen Schadens verpflichtet und
wird den Auftraggeber von Ansprichen Dritter freistellen, die aus einer Verletzung
von Pflichten des Auftragnehmers beruhen. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer
die Verletzung nicht zu vertreten hat.

Weitergehende Anspriiche und Rechte bleiben dem Grunde und der Hohe nach ent-
sprechend den Bestimmungen der zwischen den Vertragsparteien bestehenden Lie-
fer- und/oder Leistungsvertragen unberihrt.

19.8 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers bleiben unbe-
rahrt.

20 Datenschutz, Auftragsverarbeitung, No-Spy-Klausel

20.1 Es gelten die jeweils aktuellen Datenschutzhinweise des Auftraggebers, die derzeit
unter dem folgenden Link www.swm.de/datenschutz abrufbar sind und die dem An-
derungsvorbehalt unterliegen.

Der Auftraggeber behélt sich vor, im Zusammenhang mit der Bestellung Uberlassene
Daten des Auftragnehmers an verbundene Unternehmen des Auftraggebers im Sinne
der 88 15 ff. AktG fur Zwecke der konzernweiten Beschaffung weiterzugeben und
diese auch nach Beendigung eines Vertrages im Rahmen geltender Aufbewahrungs-
regelungen oder fiir moégliche weitere Bestellungen zu speichern. Hierzu gehéren
auch personenbezogene Daten i.S.v. Art. 4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), wie z.B. Name und Kontaktinformationen der Ansprechpartner beim Auf-
tragnehmer sowie ggf. deren Qualifikationsnachweise, Zeugnisse und Referenzen.

Nachdem es (z.B. fur Compliance-Prifungen, einschlie3lich einer Identifikationspru-
fung und/oder eines Datenabgleichs mit Sanktionslisten) erforderlich sein kann, dass
auch personenbezogene Daten von fir den Auftragnehmer handelnden Personen
oder weiteren Personen (u.a. Geschaftsfihrer*innen, Organe, wirtschaftlich Berech-
tigte, usw. des Auftragnehmers sowie ggf. solche von mit diesem wirtschaftlich ver-
bundenen Unternehmen) verarbeitet werden, wird der Auftragnehmer die betroffenen
Personen auf diese Datenschutzhinweise des Auftraggebers hinweisen.

20.2 Sofern es sich bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang
mit der Leistung um Auftragsverarbeitung im Sinne des Art. 28 DSGVO handelt, gilt
erganzend und vorrangig der "Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Art. 28 Abs. 3 Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) (AVV)", den die Parteien in einem solchen Fall
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zwingend abschliel3en werden. Die AVV-Vorlage des Auftraggebers liegt als Anlage
bei oder kann beim Auftraggeber angefordert werden.

20.3 Sofern Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam Zwecke und Mittel einer Daten-
verarbeitung festlegen und sie damit gemeinsam Verantwortliche im Sinne von Art.
26 DSGVO sind, schlieen sie eine entsprechende Vereinbarung nach Art. 26
DSGVO ab.

20.4 Sofern der Auftragnehmer seine Leistungen als datenschutzrechtlich eigensténdig
Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO erbringt, gewahrleistet er, die ein-
schlagigen Datenschutzvorschriften einzuhalten. Er wird insbesondere die ihm vom
Auftraggeber zur Verfligung gestellten personenbezogenen Daten ausschlief3lich auf
rechtmafige Weise und zweckgebunden fir die Erbringung der vertragsgegenstand-
lichen Leistungen verarbeiten, ausreichende technische und organisatorische Mal3-
nahmen zum angemessenen Schutz treffen und diese dem Auftraggeber auf Anfor-
derung nachweisen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber tber jede
Verletzung des Schutzes der ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten perso-
nenbezogenen Daten unverziglich, spatestens aber 24 Stunden nach Bekanntwer-
den, zu unterrichten.

20.5 Der Auftragnehmer gewahrleistet, dass seine Mitarbeitenden zur Vertraulichkeit und
zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der DSGVO verpflich-
tet sind.

20.6 Sofern der Auftragnehmer oder fir diesen tatige Personen vom Auftraggeber Hard-
/Software und/oder (Remote-)Zugriff auf IT-Systeme des Auftraggebers und/oder Zu-
gangsdaten erhalten, muss der Auftragnehmer die Geltung der jeweils aktuellen ,Re-
gelungen zur Nutzung von IT-Systemen fir Externe* des Auftraggebers schriftlich ak-
zeptieren. Zusatzlich missen diese fir den Auftragnehmer tatigen Personen den
Empfang von Hard-/Software bzw. von Zugangsdaten durch Unterzeichnung dieses
Dokuments quittieren.

Die ,Regelungen zur Nutzung von IT-Systemen flir Externe* sind online im Download-
Center verfugbar: https://www.swm.de/home/einkauf/download-center.

20.7 Der Auftragnehmer gewahrleistet, dass seine Leistungen frei von Funktionen sind,
die die Integritat, Vertraulichkeit und Verflgbarkeit des Geschéftsbetriebs (insbeson-
dere ITK-Infrastruktur oder Teile davon) des Auftraggebers gefahrden oder den Ver-
traulichkeits- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers zuwiderlaufen durch

* Funktionen zum unerwiinschten Absetzen/Ausleiten von Daten,

» Funktionen zur unerwiinschten Veranderung/Manipulation von Daten oder der
Ablauflogik oder

e Funktionen zum unerwiinschten Einleiten von Daten oder unerwiinschte
Funktionserweiterungen.

Unerwuinscht ist eine mdgliche Aktivitat einer Funktion, wenn die Aktivitdt so weder
vom Auftraggeber in seiner Leistungsbeschreibung gefordert, noch vom Auftragneh-
mer unter konkreter Beschreibung der Aktivitat und ihrer Funktionsweise angeboten,
noch im Einzelfall vom Auftraggeber ausdrticklich autorisiert wurde.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, unerwiinscht mogliche Aktivitaten transparent zu
beschreiben und auf nicht eindeutig erkennbare unerwiinscht mogliche Aktivitaten ei-
ner Funktion hinzuweisen.
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Verstol3t der Auftragnehmer gegen Pflichten aus diesem Absatz, kann der Auftragge-
ber seine vertraglichen und gesetzlichen Rechte geltend machen. Erzielt der Auftrag-
nehmer durch den Verstol3 Erlése, ist der Auftragnehmer zudem verpflichtet, diese
Erlése gegeniber dem Auftraggeber offenzulegen und an den Auftraggeber auszu-
kehren.

Soweit Leistungen des Auftragnehmers Funktionen enthalten, die Betriebs- und Ma-
schinendaten (tber den laufenden Betrieb, Uber Ruhestandszeiten, usw.) speichern
und/oder an den Auftragnehmer oder an Dritte Gbermitteln kénnen, ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, diese nicht-personenbezogenen Betriebs- und Ma-
schinendaten auszuwerten, zu verarbeiten und fur die Erfullung dieses Vertrages zu
verwenden, soweit dies fur die Erfullung des Vertrages erforderlich ist und solange
der Auftraggeber nicht ausdricklich widerspricht.

Dem Auftragnehmer stehen — soweit nicht ausdriicklich anders vereinbart - kein Ei-
gentum oder sonstige Rechte, insbesondere Nutzungs- oder Verwertungsrechte, an
diesen Daten zu und diese Daten durfen insbesondere nicht fir "Big-Data-Zwecke",
wie z.B. der Datensammlung, der Erstellung von Datenbanken oder dem Durchfiihren
von Daten-Analysen, verwendet werden.

Eine Ubermittlung und/oder Weitergabe von solchen Daten an Dritte, z.B. fur Refe-
renz- und Vergleichszwecke, ist unzulassig.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die gespeicherten und/oder Gbermittelten Betriebs-
und Maschinendaten, ohne zusatzliches Entgelt, an den Auftraggeber zu Gbermitteln.
Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Daten in seinem Konzernbereich uneinge-
schrankt zu nutzen.

Dieses Nutzungsrecht berechtigt auch zu Anderungen an den gespeicherten
und/oder Ubermittelten Betriebs- und Maschinendaten und gilt auch bei vorzeitiger
Beendigung des Vertragsverhaltnisses.

Bei Verstol3 gegen die vorstehend in Ziffer 20 genannten Verpflichtungen des Auf-
tragnehmers ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos
zu kindigen. Weitergehende Anspriiche des Auftraggebers bleiben unbertihrt.

Erflillungsort, Gerichtsstand

Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leis-
tungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen Minchen.

Soweit die Voraussetzungen gemaf § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen,
ist Gerichtsstand Minchen.

Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, dbernimmt das mit der Vertre-
tung beauftragte, im Vertrag genannte Mitglied, die Federfihrung. Es vertritt alle Mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegentiber. Beschrankungen sei-
ner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben,
sind gegenuber dem Auftraggeber unwirksam.

Fur die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft auch nach deren Auflésung gesamtschuldnerisch.
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22.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fiir den Auftraggeber ausschlie3lich
an den im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen
schriftlicher Weisung geleistet.

22.4 Auch im Falle der Auflésung der Arbeitsgemeinschaft gilt die Vollmacht des im Ver-
trag genannten Vertreters als fortbestehend, bis dem Auftraggeber ihr Erléschen in
Textform bekannt gegeben wird.

23  Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache
23.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

23.2 Anderungen__und Erganzungen des Vertrages bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Anderungen und Ergdnzungen mussen als solche ausdrucklich gekenn-
zeichnet sein.

23.3 For die Durchfuhrung des Vertrages gilt ausschlief3lich die deutsche Sprache.
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