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A. Vorbemerkungen

A.1 BAUBESCHREIBUNG

1.1 Gebäude
Der Olympiaturm wurde als »Fernsehturm Oberwiesenfeld« auf dem ehemaligen Oberwiesenfeld  im Bereich des
heutigen Olympiaparks - zusammen mit dem östlich angrenzenden und über einen
Verbindungsbau mit dem Turm verbunden »Atriumgebäude« als Kassen- u. Restaurantgebäude von der
Münchner Sportpark GmbH (MSG) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundespost in der Zeit von 1965  1968
errichtet.

Auf der Westseite des Turms angrenzend entstand ein Betriebsgebäude der Deutschen Bundespost (heute
DFMG), welches unterirdisch über einen Tunnelbau mit dem Untergeschoß des Turms verbunden ist. Dieses
Gebäude ist nicht Teil der Sanierungsmaßnahme.

1.2 Nutzung:
Die Gebäude wurden von Beginn an bis heute zur Nutzung als Sendeanlage sowie auch als Sehenswürdigkeit für
Besucher konzipiert.
Der öffentlich zugängliche Bereich des Olympiaturms enthält Besucherplattformen, das Drehrestaurant und eine
kleine Ausstellungsfläche. Im angrenzenden Atriumgebäude ist der Besuchereingang zum Turm, das
Seerestaurant sowie neben Technikräumen ein Verwaltungsbereich untergebracht.
Die Planung sieht keine Nutzungsänderungen vor mit Ausnahme eines neu errichteten Technikraums in der bisher
nicht genutzten Kegelschale (Ebene Z4).

Die Nutzer des Olympiaturms und Atriumgebäudes sind
- Olympiapark München GmbH (OMG)- Turm und Atrium
- Deutsche Funkturmgesellschaft (DFMG)- Bereich Sendeanlage „Postkorb“
- Do & Co Gastronomie GmbH- jeweils für den Gastronomiebereich Turm und Atrium

1.3 Flächen/ Kennwerte
Die Gebäudeaußenmaße betragen:
- Gebäudeteil Atrium: ca. L x B je 49,50 m, Höhe= 5,80 m (südl. Zugang) bzw. 8,50 m (Wirtschaftshof)
- Gebäudeteil Turm: ca. ø= 16,50 m (Ebene E0), ø= 28,40 m (Ebene E12), Gesamthöhe= 291,28 m

Atrium: Ebenen U1 und E0 (sowie Kabelkeller U2 als Teilunterkellerung)
Turm: Ebenen U2, U1, E0- E04, Z01- Z03, E05- E09, Z04, E10-E16. Die darüberliegenden Ebenen dienen dem
Funkbetrieb und sind nicht im Sanierungsumfang enthalten.

Zusammenfassend ist für die unteren Ebenen Z02 bis E09 die Bezeichnung »Postkorb«
und für die oberen Ebenen Z04 bis E15 die Bezeichnung »Besucherkorb« gebräuchlich.

1.4 Gebäudekonstruktion:
Turm: Das Tragwerk des insgesamt 290 m hoch aufragenden Olympiaturms gliedert sich
in seinem konstruktiven Aufbau von oben nach unten in folgende Abschnitte:
- Antennenmast in Stahlkonstruktion von Kote +248,00 m bis +290,00 m
- Schaft in Massivbauweise von OK Fundament = Kote -3,50 m bis Kote +248,00 m
- „Besucherkorb“ von Kote +172,00 m bis Kote +192,60 m, teils als Stahl- teils als Stahlbetonkonstruktion
- „Postkorb“ von Kote +145,00 m bis Kote +167,70 m in reiner Stahlbetonbauweise mit Ausnahme der
Antennenplattformen
- Schafteinbauten (Aufzugsschächte, Versorgungsschächte und Treppenhaus) in Stahlbetonbauweise
als freistehende Konstruktion (Kopplung mit Turmschaft erfolgt an zwei Stellen), oberhalb Ebene 17 als
Stahltreppenkonstruktion weitergeführt (nicht im Sanierungsumfang enthalten).
- Massives vorgespanntes Stahlbetonfundament (Ø 40 m) von Kote -3,50 m bis
-9,50 m

Aufgrund des Einsatzes vorgespannter Betonbauteile in Bereichen von Decken/ Wänden ist die
Erstellung neuer Durchbrüche nicht oder nur in gering dimensioniertem Umfang möglich. Es ist
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Abstimmung und Freigabe mit dem Tragwerksplaner im Vorfeld erforderlich!

Atriumgebäude:
Das Atriumgebäude als quadratisches Gebäude mit Innenhof besteht aus einem Kellergeschoss (U1) und einem
Erdgeschoss (E0) sowie einer Teilunterkellerung (U2) als Kabelgang.
Die Tragkonstruktion besteht aus Stahlbetonrippendecken und Stahlbetonfertigteilträgern,
welche auf STB- Stützen und -wänden sowie Stahlträgern, Stahlstützen und
Mauerwerkswänden aufliegen

1.5 Sanierungsmaßnahmen, Projektumfang:
Aufgrund der Ergebnisse von Voruntersuchungen, geänderter Normen, der verschiedenen Nutzer- und
Sicherheitsanforderungen muss eine umfassende Sanierung mit enger Berücksichtigung denkmalpflegerischer
Vorgaben durchgeführt werden.

Allgemeine Maßnahmen:
- Umsetzung der Vorgaben des Brandschutznachweis, mit Austausch von Türen, Brandschutzrollos,
  Wänden, sonstigen brandschutztechnischen Ertüchtigungen, Umsetzung des Evakuierungskonzepts
- Erneuerung der drei Aufzugsanlagen des Turms als Basis eines neuen Evakuierungskonzeptes
  (Besucheraufzüge A + B als Evakuierungsaufzüge, Versorgungsaufzug C als Feuerwehraufzug)
- Austausch bzw. Neueinrichtung von zwei Kleingüteraufzügen im Atriumgebäude
- Installation bzw. Erneuerung von Brand-Alarmierungsanlagen und automatischen Löschanlagen
- umfangreiche Erneuerung der gesamten TGA-Technik sowie Küchentechnik
- Beseitigung schadstoffhaltiger Stoffe entsprechend der fachlichen Vorerkundung
- Chloridextraktion an Betonbauteilen entsprechend der fachlichen Vorerkundung
- Betonsanierung, vorwiegend in den Aufzugsschächten des Turms
- statische Maßnahmen etwa bei neuen bzw. größeren Wandöffnungen und abgebrochenen Wänden
- Sanierung der Gebäudehülle des Atriumgebäudes mit Erneuerung der Dachflächen nebst
  Verbindungsgang und Innenhof, Erneuerung der Fassaden Außen und im Innenhof
- Sanierung von Teilen der Gebäudehülle des Turms (im Besucherkorb) mit Erneuerung der
  Dachaufbauten der Plattformen in den Ebenen E14 und E15, Sanierung bzw. Erneuerung der
  Fassade in der Ebene E14 sowie Glastausch in den Ebenen E12 und E13
- Sanierung der WC-Anlagen im Turm und Atriumgebäude, mit Neustrukturierung der öffentlichen WC
  für Seerestaurant und Olympiaturm im Atrium
- Erneuerung von Kühlzellen und Küchen im Turm und Atriumgebäude
- neue Bürotrennwände, teils mit Neustrukturierung der Büroflächen im Atriumgebäude
- teilweise Erneuerung der Oberflächen von Böden, Wänden und Unterdecken
- Errichtung einer neun Zwischendecke (als Technikraum) im Treppenraum Ost des Atriumgebäudes
- Errichtung eines neuen Sprinkler-Vorratsbehälters im Außenbereich

1.6 Baurecht, Gestaltungsrichtlinien, Denkmalschutz:
Grundstück im Bebauungsplangebiet Nr. 1701 vom 31.01.1995.

Gemäß der BayBO wird das Gebäude folgendermaßen eingestuft:
- Gebäudeklasse 5
- Sonderbau

Der Olympiaturm fällt in den Anwendungsbereich der Hochhausrichtlinie (HHR)

Fallweise wird Bezug auf die Versammlungsstättenverordnung (VStättV) genommen, dies gilt insbesondere für
die Turm-Ebenen E12 bis E15, welche von Besuchern
genutzt werden können.

Nachdem der Turm ein vorolympisches Bauwerk ist, sind die Gestaltungsrichtlinien des Olympiaparks sowie die
Urheberrechte des Architekten Olympiapark nicht zu beachten.

Denkmalschutz:
Das Gebäude ist in der Denkmalliste als Einzeldenkmal eingetragen.

Druckdatum:  12.02.2024 Seite: 5 von 154

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Daher sind alle Planungen mit Eingriff in die Bausubstanz im Vorfeld mit der unteren Denkmalschutzbehörde und
dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege abzustimmen.

1.7 Statische Grundlagen:
- Schneelastzone: 1a, Vorgabe LHM sk = 1,15 kN/m² (Boden)
- Windlastzone: 2
- Erdbebenkategorie nach DIN 4149: 0

A.2 Baubeschreibung

A.2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 Grundstück:

Grundstück: Flur- Nr. 404/20, München Gemarkung Milbertshofen

Das Grundstück ist umlaufend eingebettet in das Gesamtareal des Olympiaparks München mit zahlreichen
öffentlichen Gebäuden für Veranstaltungsbetrieb. Es liegt südlich des Georg- Brauchle
Rings und westlich der Lerchenauerstraße.

Adresse Baustelle:
Spiridon- Louis- Ring 7
80809 München

2.2 Ortsbesichtigung:
Vor Abgabe des Angebotes wird dringend eine Ortsbesichtigung empfohlen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der Bieter in Bezug auf
Platzverhältnisse und Lagermöglichkeiten, im Hinblick auf die Baustelleneinrichtung
und den Geräteeinsatz über die örtlichen Verhältnisse vertraut machen soll.

Das Besichtigen des Grundstückes ist nur nach Voranmeldung möglich.
Siehe hierzu „Einladung zur Abgabe eines Angebotes“ Ziffer 4.2.
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2.3 Erschließung, Zufahrt:
Die Zufahrt erfolgt ausschließlich von der östlich gelegenen Lerchenauerstraße aus über den Spiridon- Louis-
Ring (parallel laufend zum Georg-Brauchle- Ring/ Mittlerer Ring Nord) von Norden auf das Grundstück.
Die Zufahrt über die Parkharfe ist aufgrund parallel laufender Baumaßnahmen nicht zulässig.

Bei Zufahrt zur Baustelle sind geltende Lastbeschränkungen auf dem Gelände zu beachten und in der Planung
und Kalkulation der Leistungen zu berücksichtigen. Siehe hierzu „Übersichtsplan Lastbeschränkung Olympiapark“
und „Übersichtsplan Zufahrten BE“ in der LV- Anlage.

Die Baustelle darf nur über die gekennzeichneten Zu- und Ausgänge betreten und befahren werden. Wege für
den Personen- bzw. Fahrzeugverkehr auf der Baustelle dürfen nicht durch Bauarbeiten beeinträchtigt werden.
Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind stets freizuhalten.
Auf dem Baustellengelände gilt die StVO. Zusätzlich einschränkend darf max. mit Schrittgeschwindigkeit
gefahren werden und sind Rückwärtsfahrten nur mit Einweiser zulässig.

2.4 Transporteinrichtungen und -wege:
Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend sofort an den jeweiligen
Verwendungsort auf der Baustelle zu verbringen. Be- und Entladung sind mit der örtlichen Objektüberwachung
abzustimmen.

Auf dem Grundstück dürfen Fahrzeuge nur zum Zwecke von Lieferungen und Transporten abgestellt werden, und
nur für deren Dauer.

2.5 Hindernisse im Baustellenbereich:
Bereiche in Grünflächen südlich des Olympiaturms dürfen nicht bzw. nur nach Abstimmung mit der örtlichen
Objektüberwachung befahren werden aufgrund vorhandener Fernwärmeleitungen unter Gelände. Es dürfen hier
nur ausgewiesene Flächen in der BE- Fläche nach Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung unter
Beachtung der Lastannahmen belegt werden.

2.6 Einschränkungen gleichzeitig laufender Bauarbeiten, Veranstaltungsbetrieb
Der Gebäudekomplex liegt inmitten des Olympiaparks und somit einem Veranstaltungsgelände der Olympiapark
München GmbH (OMG) mit Sport- und Kulturstätten.
Es ist daher umliegend mit hohem öffentlichen Publikumsverkehr zu rechnen.

Bei Großveranstaltungen sind kurzzeitige und lokal beschränkte Fahreinschränkungen möglich.
Die für die Baustelle erforderlichen temporären Aufstellflächen für Materialiefer- oder Abholverkehr werden jedoch
freigehalten.
Sämtliche Großveranstaltungen werden frühzeitig seitens der Bauleitung bekannt gegeben.

Im Olympiapark erfolgen parallel weitere Sanierungsmaßnahme an Bauwerken, wie z.B. dem Olympiastadion.
Mit entsprechendem Baustellenverkehr ist zu rechnen.

2.7 Baustelleneinrichtung:
Es ist vorgesehen, die Baustelle gemäß beiliegendem Baustelleneinrichtungsplan zu erschließen. Dieser als
Vorabzug gekennzeichnete Plan ist als unverbindlicher Vorschlag zu betrachten, der im Einzelnen noch
abzustimmen ist.

Der für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehende Platz ist ausgewiesen, ein Anspruch auf bestimmte
Flächen besteht grundsätzlich nicht. Aufgrund insgesamt beengter Flächenverhältnisse und enger Termine ist die
Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers entsprechend zu disponieren und mit der Objektüberwachung
abzustimmen. Hierzu muss vom Auftragnehmer innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung der Bedarf
schriftlich angemeldet werden.
Die Baustelleneinrichtung ist unmittelbar nach Abschluss einzelner Leistungen auf das unbedingt notwendige Maß
zu reduzieren.

Sanitär- und Waschcontainer stehen im Rahmen der BE-Hauptmaßnahme zur Verfügung.
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2.8 Aufenthalts- und Lagerräume
Aufenthalts- und Lagerräume können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden.
Die Kosten hierfür sind vom AN in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.
Ebenso ist der Aufenthalt von Arbeitskräften in Büro- und Aufenthaltscontainern
außerhalb der Arbeitszeit untersagt.
Das Aufstellen und Benützen von Wohnunterkünften für Arbeitskräfte und der
Betrieb einer Baukantine ist nicht erlaubt.

2.9 Lastannahmen:
- Zufahrten: gem. „Übersichtsplan Lastbeschränkung Olympiapark“ und „Übersichtsplan Zufahrten BE“ in
der LV-Anlage
- Verkehrslasten Bauteile: Flachdach Atrium: 1,50kN/m²

Treppe- und Treppenpodeste: 5,0kN/m²

2.10 Kampfmittel:
Ohne Angabe für dieses Gewerk

2.11 Schadstoffbelastungen:
Schadstoffbelastete Bauteile werden durch das beauftrage Gewerk zu Beginn der jeweiligen Teilbauabschnitte
fachgerecht ausgebaut und entsorgt.

Ohne Angaben für dieses Gewerk

2.12 Boden-/ Baugrundverhältnisse, Grundwasser:
Ohne Angaben für dieses Gewerk

A.3 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

3.1 Bauablauf, Termine der Bauausführung
Die Gesamtmaßnahme besteht aus einer sog. Vorgezogenen Maßnahme und der Hauptmaßnahme.

- Vorgezogene Maßnahme: Im Rahmen der vorgezogenen Maßnahme erfolgt der Aufzugstausch der
Aufzugsanlage C (sog. "Postaufzug"), sowie die Betoninstandsetzungsmaßnahmen im entsprechenden
Aufzugsschacht. Diese Maßnahmen erfolgen OHNE Sperrzeit im laufenden Betrieb mit entsprechender
Einschränkung der möglichen Arbeitszeit sowie mit erforderlicher Wochenend- und Nachtarbeit.
Aufgrund der zeitlich eng verzahnten Betoninstandsetzungsarbeiten muss der Ausbau der Aufzugsanlage C sowie
der Einbau der neuen Aufzugsanlage zeitlich getrennt erfolgen.

- Hauptmaßnahme: In der Hauptmaßnahme erfolgt der Aufzugstausch der Aufzugsanlagen
A und B ( Besucheraufzüge) sowie alle weiteren Sanierungsmaßnahmen MIT Sperrzeit aller Gebäudeteile. Die
Sperrzeit ist zwingend auf 2 Jahre begrenzt.

Der Gesamtterminplan in der LV- Anlage dient zur grafischen Darstellung des Bauablaufes.

3.2 Termine Gewerk:
Montagefolge gem. Beschreibung im Leistungsverzeichnis.
Es gelten die verbindlichen Vertragstermine für das jeweilige Gewerk unter Ziffer 1 der Besondere
Vertragsbedingungen (BVB-VOB).

3.3 Arbeitszeiten:
Die Arbeitszeit richtet sich nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Arbeitszeitgesetz.
Soweit behördliche Ausnahmegenehmigungen erforderlich sind, sind diese eigenverantwortlich vom AN
einzuholen.
Erfordernis von Nacht- und Wochenendarbeit insbesondere im Rahmen der vorgezogenen Maßnahme im
laufenden Betrieb gem. Angaben im Leistungsverzeichnis.
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3.4 Bauwasser/ Baustrom:
Anschlussmöglichkeiten stehen auf der Baustelle zur Verfügung.
Angaben zur Lage gem. Leistungsverzeichnis.

Die Kosten des Verbrauchs für Strom, Bauwasser und Abwasser übernimmt der
Auftraggeber. Strom darf jedoch nicht zu Heizzwecken verwendet werden.

3.5 Gerüst/ Hebezeuge:
Bauseits stehen keine Gerüste und Hebezeuge zur Verfügung.
Diese sind vom AN zur Erbringung seiner Leistungen vorzusehen und zu kalkulieren.

3.6 Sicherheit und Arbeitsschutz:
Der Auftragnehmer ist für die Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Sicherheit
seiner Mitarbeiter auf der Baustelle verantwortlich. Die einschlägigen
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere das Arbeitsschutzgesetz
und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sind zu beachten.

Durch den Bauherrn ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator bestellt (SiGeKo).
Die Anordnungen von diesem, dem Gewerbeaufsichtsamt und
der Berufsgenossenschaften sind unbedingt einzuhalten. Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist bindend.

Alle Fachplaner und Beteiligte erhalten zwingend vor Betreten der Liegenschaften im Olympiapark eine
Sicherheitseinweisung (ASIP- Schulung, online). Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.
Die „Sicherheitsrichtsrichtlinie Olympiapark“ in der LV- Anlage ist verbindlich zu beachten.

Die jeweils aktuell geltenden behördlichen Vorschriften bezüglich der Pandemie „Corona“ sind eigenverantwortlich
durch den AN einzuhalten und zu kontrollieren.
Vor Beginn der Leistungserbringung vor Ort muss der AN dem AG unaufgefordert eine schriftliche Bestätigung
vorlegen, dass die entsprechenden Corona-Regeln eingehalten werden. Der AG behält sich vor, den Nachweis
der Mitarbeiter stichprobenartig zu überprüfen.

3.7 Baustellenordnung:
Die Baustellenordnung des AG ist verbindlich vom AN einzuhalten. Alle Nachunternehmer sowie Lieferanten des
AN unterliegen der Baustellenordnung und sind vom AN einzuweisen.

3.8 Sauberkeit auf der Baustelle:
Der Auftragnehmer hat sämtliche von seinen Arbeiten herrührenden Verunreinigungen,
Abfälle, Bauschutt und dergleichen arbeitstäglich nach den behördlichen Vorschriften auf eigene Kosten zu
beseitigen.
Siehe hierzu „weitere besondere Vertragsbedingungen“ Ziffer 6.3- Abfall

3.9 Rauch- und Alkoholverbot:
Auf dem gesamten Baugelände gilt ein generelles Alkoholverbot. Zudem ist das Rauchen im Gebäude
grundsätzlich verboten und nur in den hierfür ausgewiesenen Bereichen im erdgeschossigen Außenbereich
zulässig.

3.10 Brandschutz auf der Baustelle und Feuergefährliche Arbeiten:
Auf dem gesamten Baugelände und insbesondere im Gebäudeinneren ist dem Brandschutz höchste Priorität
einzuräumen. Alle feuergefährlichen Arbeiten einschließlich Trenn-, Flex und Schweißarbeiten sind vor
Ausführung der Arbeiten rechtzeitig dem AG bzw. dessen Bevollmächtigten anzukündigen und mit ihm
abzustimmen.

3.11 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung:
Siehe zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB-VOB) Ziffer 2.
Es darf auf der gesamten Baustelle keine Werbung angebracht werden.
Falls vom AG eine Bautafel gestellt wird, kann dem AN ein Schriftfeld zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten
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hierfür trägt der AN.

3.12 Materialökologie:
Die Vorgaben zur Materialökologie der LH München in der aktuellen Fassung gem. LV- Anlage sind zu beachten.

3.13 Bauleitung des AN:
Auf der Baustelle muss ständig eine fachlich qualifizierte, deutsch sprechende Aufsichtsperson des
Auftragnehmers anwesend sein.
Aussagen des Firmenbauleiters als Stellvertreter / Bevollmächtigter des AN gegenüber dem AG bzw. seinen
Bevollmächtigten sind bindend. Er kann sich nicht auf "Handeln ohne Auftrag" berufen.

3.14 Baustellenbesprechungen:
Im turnusmäßigen wöchentlichen Rhythmus werden Baustellenbesprechungen stattfinden.
Entsprechend der Einladung durch die örtliche Bauüberwachung sind die Bauleiter der Firmen zur
Teilnahme verpflichtet. Hierfür ist ein bevollmächtigter, deutsch sprechender Vertreter zu
entsenden. Die wöchentliche Baubesprechungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

3.15 Bautageberichte:
Der AN hat Bautagesberichte zu führen und der örtlichen Objektüberwachung arbeitstäglich, unaufgefordert
vorzulegen.
Die Vorgaben „Richtlinien für die Führung des Bautagebuches“ in der LV- Anlage sind zu beachten.

3.16 Mängelmanagement-System
Vom Auftraggeber bzw. dessen Objektüberwachung wird ein digitales Dokumentations- und Mängel-Management-
System (z.B. Docma) eingesetzt, das verpflichtend zur Beseitigung von Ausführungs- und
Gewährleistungsmängeln durch den Auftragnehmer ebenfalls zu verwenden ist.
Mangelanzeigen werden hierbei durch die Objektüberwachung z.B. mit einem integrierten QR-Code bzw. Weblink
erstellt und verteilt. Bei Verwendung der QR-Codes bzw. Weblinks erfolgt die Freimeldung des AN ebenfalls über
den QR-Code bzw. Link.
Der AN kann ohne Anmeldung eine Rückmeldung zu Status geben. Ihm entstehen keine zusätzlichen Kosten.

3.17 Planserver:
Für die Ausführung des Bauvorhabens wurde seitens des AG ein Projektraum eingerichtet, dessen Nutzung zum
Datenaustausch verpflichtend ist.
Hierfür wird seitens des AN lediglich einen leistungsfähiger Web- Zugang und aktuellen
Browser benötigt.

Alle projektrelevanten Dokumente, welche anderen Beteiligten zur Weiterbearbeitung und Verwendung zur
Verfügung gestellt werden, müssen grundsätzlich digital (dwg, dxf, gaeb, etc.) und als pdf erstellt und übergeben
werden.

Die ausführenden Firmen erhalten die für die Ausführung bestimmten Unterlagen über den Server.
Papierausdrucke sind eigenverantwortlich durch den AN zu erstellen. Die Versorgung der Baustelle mit aktuellen
Plänen und Angaben ist durch den AN selbst sicherzustellen.

3.18 Ausführungsunterlagen Auftragnehmer:
Anforderungen gem. Leistungsverzeichnis.

3.19 Ausführungsänderungen Auftragnehmer
Durch den Auftragnehmer veranlasste Ausführungsänderungen sind durch den
Auftraggeber zu genehmigen.

Für die durch den AN veranlasste Ausführungsänderung erforderliche Umplanung nimmt dieser selbsttätig vor.
Eigen- und Fremdkosten der Umplanung und fachübergreifender Koordination
sind durch den Auftragnehmer zu tragen. Die Übernahme von Kosten trifft auch
für Leistungslieferungen seitens dritter am Planungsprozess Beteiligter zu, dies
besonders für die ggf. erforderliche erneute Abstimmung der Prüfstatik, Hochbauplanung
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und jeweiligen Fachplanungen z.B. Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro.

3.20 Dokumentation:
Der AN hat alle entsprechend den Dokumentationsrichtlinien des AG erforderlichen Unterlagen zu erbringen.
Abrechnung nach gesonderter Position.

3.21 Kameraüberwachung:
Eine Baustellenüberwachung ist derzeit in Planung, ggf. auch mit Kameras.

A.4 Ausführungsunterlagen

A.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen
Alle Planunterlagen sind aus dem Anlagenverzeichnis (Teil B) ersichtlich.
Die dem LV beiliegenden Pläne sind Vorabzüge, als Kalkulationshilfe zu verwenden und nicht zur Ausführung
freigegeben!

A.4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende/zu beschaffende Ausführungsunterlagen
Falls durch den AN Werkstattzeichnungen zu erbringen sind, so sind diese Leistungen in den jeweiligen
Titeln/Positionen des Leistungsverzeichnisses gesondert ausgewiesen. Sie sind in den angegebenen Fristen zur
Prüfung und Freigabe dem AG vorzulegen. Für die Erstellung von Werkstattzeichnungen und benötigten
Änderungs- und Nachbearbeitungsläufe im Freigabeprozess sind auskömmliche Zeit-Vor- und Zeitnachläufe
seitens des AN zu kalkulieren. Kosten für Zusatzaufwand aufgrund von Änderungen der freigegebenen Planung
durch den AN sind seitens des AN zu tragen.

A.4.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Dokumentationsunterlagen
Der AN hat alle entsprechend den Dokumentationsrichtlinien des AG erforderlichen Unterlagen zu erbringen.
A.5 Vertragsgrundlage und Vertragsbestandteile
A.5.1 Vertragsart

Einzelauftrag

A.5.2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Normen, Richtlinien und Auflagen
Für die Auftragsabwicklung (Technische Bearbeitung, insbesondere Ausführungsplanung) sind alle einschlägigen
Normen, Vorschriften und Richtlinien einschließlich der Ergänzungen, Beiblätter und Anhänge sowie die
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) einschließlich ihrer Anhänge und der dort genannten
Technischen Regelwerke, Lieferbedingungen und Prüfvorschriften zu beachten.
Bei der Auslegung der Luft- und Kältetechnischen Anlagen sind insbesondere folgende Vorschriften und
technische Regeln in der jeweils aktuellen Fassung zu berücksichtigen:
DIN-Vorschriften, insbesondere wird hingewiesen auf:

Örtliche Vorschriften des jeweiligen Wasserwerkes
Richtlinien für Kaltwasserleitungen DVGW Arbeitsblatt W 308, W 313, W 345, W 377, W 501, W 502, W 503
Gewerbeordnung, Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen
BayBO     Bayerische Bauordnung
Die Auflagen der Genehmigungsbehörde
Die Richtlinien und Vorschriften der Hersteller der Rohre, Formstücke und sonstige Einbauteile
Normen, Herstellervorschriften, Richtlinien, Sicherheitsvorschriften und dergl. sind auch dann zu beachten,
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wenn sie die Arbeiten des AN nur tangieren.
VOB Teil C (ATV) "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299"
VOB Teil C (ATV) "Gas-, Wasser und Abwasser- Installationsanlagen innerhalb von Gebäuden - DIN
18381"
VdS-Richtlinien für Sprinkleranlagen
Die technischen Anschlussbedingungen -TAB- des EVU (Elektro).
Vorschriften der zuständigen Behörde für vorbeugenden
Brandschutz
Die anerkannten Regeln der Technik unter Berücksichtigung der Nutzung des Bauwerks
Die Technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen (TRWI) DIN 1988.
Sämtliche Rohrverbindungen sind mit VdS- zugelassenen Rohrkupplungen durchzuführen und zu kalkulieren.
Brandschutz:
MLAR Muster-Leitungsanlagen - Richtlinie
MBD Muster - Bauordnung
AGI Arbeitsblatt Q 15
TRGS 521 Technische Regeln für Gefahrenstoffe
BayBO Bayerische Bauordnung,
ArbV Arbeitsstättenverordnung
UVV/VBG Unfallverhütungsvorschriften
ASR Arbeitsstätten - Richtlinien
TAB Technische Anschlußbedingungen des EVU
VdS Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer

die Energieeinspar-Verordnung (EnEV)
das Gebäudeenergiegesetz (GEG)
AGI-Arbeitsblätter
BayBO Bayerische Bauordnung,
UVV, VBG-Unfallverhütungsvorschriften
ASR-Arbeitsstätten- Richtlinien
Vorschriften der zuständigen Branddirektion sowie die allgemein gültigen Brandschutzrichtlinien
Bauaufsichtliche Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen (Musterentwurf)
Die Auflagen der Genehmigungsbehörde
Die Richtlinien und Vorschriften der Hersteller der Einbauteile
Die anerkannten Regeln der Technik unter Berücksichtigung der Nutzung des Bauwerks.
Normen, Herstellervorschriften, Richtlinien, Sicherheitsvorschriften und dergl. sind auch dann zu beachten, wenn
sie die Arbeiten des AN nur tangieren.
Gewerbeordnung, Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen
Sicherheitsvorschriften und dergl. sind auch dann zu beachten, wenn sie die Arbeiten des AN nur tangieren.

A.5.3 Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Regelwerke

A.5.3.1 Aufmaßerstellung:

Durch den Auftragnehmer sind die Aufmaße im wöchentlichen Turnus mit der Objektüberwachung und nach den
Vorgaben der Objektüberwachung zu erstellen.
In Abstimmung mit der Objektüberwachung sind diese in Tabellenform (Exel) nach vorgegebenen
Aufmassblättern auf Datenträger sowie in Papierform zu überreichen.
Die notwendige Vorlage des Aufmassblattes im Datenformat (Exel) wird dem AN durch die Objektüberwachung
überreicht. Anhand der vorliegenden Aufmassblätter ist die Rechnung nach ADV zu erstellen. Zu den
schriftlichen, wöchentlichen Aufmaßen sind die erstellten Aufmaße (Massen) auf Datenträger oder per E-Mail als
Mengenermittlung im DA 11/12-Format zu überreichen.

Rechnungsstellung:
Stellt der Auftragnehmer seine Rechnung mit ADV auf, müssen die verwendeten Rechenprogramme den REB-
Verfahrensbestimmungen entsprechen. Liegen keine REB-Verfahrensbeschreibungen vor, dürfen mit schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers auch andere Programme verwendet werden.
Rechnungsprüfung:
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Der Auftraggeber wir die Rechnung mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung (ADV) prüfen. Der
Auftragnehmer hat die für die Mengenberechnung/Leistungsermittlung notwendigen Feststellungen nach den
Regeln für elektronische Bauabrechnung REB-Verfahrensbeschreibung 23.003 oder einen anderen, zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbarenden REB-Verfahrensbeschreibung vorzunehmen.

Leistungsfeststellung und Leistungserfassung
Die Leistung ist in der Regel gemeinsam mit dem Auftragnehmer auf zumessen und ggf. zeichnerisch
festzulegen. Eine Leistung, die durch den Baufortschritt verdeckt werden wird, ist zuvor auf vertragsgemäße
Ausführung zu überprüfen und auf zumessen. Das gemeinsame Aufmaß stellt kein Anerkenntnis der
Feststellungen über den Leistungsumfang dar.
Der Auftragnehmer hat alle Aufmaße und Mengenermittlungen die als Anlage zu Abschlags-, Teilschluss- und
Schlussrechnungen zur Prüfung eingereicht werden sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form
einzureichen.
Dies hat im Datenformat nach GAEB-11 zu erfolgen.
§ 14 Abs. 2 VOB/B
Die Abrechnung von Einheitspreisen ist ohne Aufmaß nicht prüfbar. Aufgabe und Ziel des Aufmaßes ist es, dem
Auftraggeber Art, Größe oder Anzahl und Menge der erbrachten Bauleistung nachvollziehbar darzulegen.
Der Auftraggeber muss die Möglichkeit haben, zu überprüfen, wo bzw. wie der Auftragnehmer diese Mengen
erbracht haben will.
Bei der Abrechnung sind insbesondere VOB/B §§ 14 und 15 zu beachten.
Zur Abrechnung gehören alle Berechnungen, Zeichnungen und Feststellungen, die für die Ermittlung der Höhe
des Vergütungsanspruchs des Auftragnehmers erforderlich sind.
Es ist darauf zu achten, dass alle Ermittlungen nachvollziehbar dargestellt werden.
Art und Umfang der Teilleistungen (Ordnungszahlen des Leistungsverzeichnisses) sind anhand von
Mengenberechnungen, Zeichnungen und anderen Belegen nachzuweisen.
Mengenbilanzen sind in der Regel keine Abrechnungsgrundlage.
Die Positionen (Ordnungszahlen) auf den Aufmaßblättern, müssen denen im Leistungsverzeichnis entsprechen,
um eine eindeutige und schnelle Zuordnung zu ermöglichen.
Eine durchgehende Systematik, angefangen vom Leistungsverzeichnis über das Aufmaß bis hin zur Abrechnung,
ist zwingend erforderlich.
In den Aufmaßblättern werden folgende bauvertraglichen Inhalte und Ergebnisse des Aufmaßes dokumentiert:

- der Gegenstand des Bauvertrags
- die Bezeichnung der aufgenommenen Leistungen mit den dazugehörenden Positionen (Ordnungszahlen)
- notwendige Angaben, mit denen sich erkennen lässt, an welcher Stelle oder an welchem Ort gemessen

worden ist
- die durch das Aufmaß ermittelten Daten (z.B. Längen, Breiten, Flächen, Anzahl, Mengen)
- die zu den ermittelten Daten gehörenden Abrechnungseinheiten (z.B. m, m², m³, cm, kg, Anzahl, t)
- Skizzen
- Datum des Aufmaßes mit Uhrzeit
- Unterschrift der Teilnehmer mit Bestätigung der Richtigkeit des Aufmaßes

- Erstellen von Rechnungen
- Grundsätzlich muss die vom Auftragnehmer vorgelegte Abrechnung prüfbar sein. Hierzu gehört neben der
Vollständigkeit auch die Übersichtlichkeit, an die bestimmte Anforderungen gestellt werden. Die Abrechnung folgt
dem Leistungsverzeichnis in:

- der Positionsnummer (Ordnungszahl)
- der Reihenfolge
- den Mengeneinheiten
- dem Leistungstext

In der Regel werden die Gesamtkosten einer Teilleistung für die unter einem Titel zusammengefassten Positionen
in einer Zwischensumme des Titels zusammengefasst. Die Zwischensummen der einzelnen Titel werden dann am
Ende der Rechnung zusammengestellt:
Menge x Einheitspreis = Gesamtpreis für die Position
Summe aller Positionen = Gesamt-Vergütung
Die Mehrwertsteuer ist am Ende der Rechnung gesondert auszuweisen.
Leistungsnachweis des Auftragnehmers durch Abrechnung
Die Abrechnung ist eine abschließende Zusammenstellung der vom Auftragnehmer geleisteten Arbeiten, mit der
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die ihm zustehende Vergütung festgestellt wird. Die Abrechnung ist Sache des Auftragnehmers, wobei der
Auftraggeber aber mitzuwirken hat (z.B. durch die Teilnahme am Aufmaß), wenn eine Abrechnung anhand der
Pläne nicht möglich ist.
Für die Abrechnung der Leistungen sind verschiedene Unterlagen notwendig

- Zeichnungen
- Aufmaßblätter und andere Aufmaßbelege, z.B. Datenträger
- Mengenberechnungen

- Rechnungen
- Ziel muss es sein, die Daten in ein entsprechendes DV-Programm zu übernehmen, mit denen die Abrechnung
deutlich vereinfacht wird.

A.5.3.2  Besondere Erschwernisse während der Ausführung

Hinweise in der Baustellenordnung
In der beiliegenden Baustellenordnung sind die Erschwernisse, die vor allem im Turm zu beachten sind, sehr
detailliert beschrieben. Die Baustellenordnung wird zur Vertragsgrundlage und ist dringend einzuhalten.

Hinweis für die Kalkulation bzgl. der Erschwernisse und Mehraufwendungen beim Turm
Durch die Einbringung und Ausbringung des Personals und Materials in und aus den Turm auf eine Höhe bis zu
203m üFFB, durch nur ein Treppenhaus und drei Aufzüge, wobei zwischenzeitlich nur max. zwei Aufzüge zur
Verfügung stehen, ist eine Mehraufwand und Erschwernisse für die Arbeiten im Turm gegenüber dem Atrium
unstrittig. Für die Kalkulation wurde das Leistungsverzeichnis daher in mehrere Titel aufgeteilt, so dass die
beschriebenen Erschwernisse und Mehraufwendungen (siehe Baustellenordnung) hier vom Bieter in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden können.

Spezielle Arbeiten im Turmschaft bzgl. Demontagen von Kabeln und Leitungen, sowie die Neumontage von
Steigrassen und das Einziehen von Kabeln sind mit zus. Mehraufwand-Positionen im nachstehenden
Leistungsverzeichnis beschrieben.

Grundsätzliches Materialtranssport / Einbringung / Ausbringung

Aufzug C
Die Einbringung und Ausbringung der Materialien in den Turm zum Aufzug C erfolgt über eine Außentür auf OK
Gelände + 0,0 m, über einen Vorraum mit Tür und von dort über das Treppenpodest bis zur Aufzugstür.

Aufzug: (Personen- und Lastenaufzug C
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Tragfähigkeit 900 kg
Geschwindigkeit 4,00 m/s
Fahrkorbtiefe i.L. 1,0 bis 1,4 m
Fahrkorbbreite i.L. 1,7 m
Türbreite i.L. 0,9 m
Türhöhe i.L. 2,31 m

Die Einbringung und Ausbringung der Materialien in den Turm zu Aufzug A und B erfolgt über die geöffnete Nord-
Fassade auf OK Gelände + 0,0 m des Verbindungsbaus des Foyers.

Aufzug: Personenaufzüge A und B
Tragfähigkeit 2.250 kg
Geschwindigkeit 7,00 m/s
Fahrkorbtiefe i.L. 1,66 bis 2,65 m
Fahrkorbbreite i.L. 2,16 bis 2,22 m
Türbreite i.L. 1,2 m
Türhöhe i.L. 2,2 m

Die einzubringenden und herauszubringenden Bauteile einschl. dafür vorbereiteten Wägen sind auf die
Kabinenmaße abzustimmen. Die Materialien und Komponenten müssen komplett in Einzelteilen entsprechend
den Einbringmöglichkeiten angeliefert, in die Ebenen eingebracht und dort komplett zusammengebaut werden.

Die Aufzüge dürfen nur mit vorbereiteten Wägen beladen werden, so dass das ein und ausladen in sehr kurzer
Zeit erfolgt. Ausnahmen sind vor dem Transport abzustimmen. Siehe hierzu auch Baustellenordnung.

In den Turmebenen gibt es folgende Ebenen, in denen die drei Aufzüge eine Haltestelle haben und Material rein
bzw. rausgebracht werden kann. (Siehe auch beiliegende Pläne).
Von allen anderen Ebenen muss das Material an die Ebene mit einer Haltestelle über das Treppenhaus getragen
werden. Die Technikebene E10 z.B., wird nur über den Aufzug C erreicht.
Die neue ELT-Ebene Z4 liegt eine Etage unter der Ebene 10, so dass hier das gesamte Material eine Etage
runtergetragen werden muss. Alternativ kann es von der Ebene 8 zwei Etagen nach oben per Hand transportiert
werden.
In allen anderen Ebenen können die Installationen nur noch zu Fuß über die Treppe von den einzelnen Podesten
zur nächsten Haltestelle oder ins EG getragen werden.

Weiterhin ist aufgrund der Zugänglichkeit zu den Ebenen im Turm, die Länge der Rohre, Konsolen,  Rohre und
sonstigen längeren Bauteilen so zu kalkulieren, dass es von der Länge her in den Aufzug passt (Maßangaben
siehe vorstehend). Beim Turmschaft und Treppenhaus können aufgrund der vorhandenen Zugänglichkeit, die
Rohre, Konsolen und sonstigen längeren Bauteile nicht länger als 2,5- 3m sein.
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Haltestellen Aufzug C
Ebene UG
Ebene EG
Ebene 03 +51,02m
Ebene 04 +101,46m
Ebene 05 +151,90m
Ebene 06 +154,65m
Ebene 07 +159,80m
Ebene 08 +162,55m
Ebene 10 +178,16m
Ebene 12 +181,6m
Ebene 13 +185,6m
Ebene 14 +189,6m

Haltestellen Aufzug A
Ebene EG
Ebene 06 +154,65m
Ebene 08 +162,55m
Ebene 12 +181,6m
Ebene 13 +185,6m
Ebene 14 +189,6m

Haltestellen Aufzug B
Ebene EG
Ebene 12 +181,6m,
Ebene 13 +185,6m
Ebene 14 +189,6m

A.5.3.3  Anlagenbeschreibung

KGR 474 Feuerlöschanlagen

Die Maßnahmen umfassen die Errichtung eines neuen Löschwasserbehälters im Sockelbereich (Außenbereich),
zwei neue redundante Löschwasser-Nachspeise-Leitungen trocken, die Errichtung einer Feinsprühanlage in den
Ebene  E10 bis E14, sowie die Sanierung bzw. Nachrüstung der Wandhydranten im trocken/nass System. Die
Ausführungen wurden mit dem VDS abgestimmt.

FEINSPRÜHANLAGE

Anlagenkonzept
Die bestehende Sprinkleranlage in den Ebenen E12, E13 und E14 wird durch eine Niederdruckwassernebelanlage
(Feinsprühanlage) ersetzt. Um die erforderliche Wasserbevorratung zu reduzieren, konnte inzwischen mit dem
VdS auch bzgl. Ausführung der Technikebene E10 als (Niederdruck-)Feinsprühanlage mit selben
Auslegungsparametern Einigung erzielt werden.
Somit weicht in den Turmgeschossen E10-E14 die konventionelle Sprinkleranlage und wird durch die neue
Feinsprühanlage ersetzt.
Feinsprühanlagen arbeiten im Vergleich zu konventionellen Sprinkleranlagen mit einem deutlich höheren Druck
an der Düse (5bar). Durch diesen hohen Druck, sowie eine spezielle Düsenausführung kommt es zu einer
Vernebelung des Wassers in deutlich kleinere Tropfen. Dadurch erhöht sich die gesamte Oberfläche der
Wassertropfen. So kann der Löscheffekt durch eine deutlich stärkere Kühlung des Brandherds verstärkt werden.
Die erforderliche Wassermenge reduziert sich so im Vergleich zur konventionellen Sprinklerung auf ca. ein Drittel.
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Dimensionierung
Die Einstufung der gesamten Feinsprühanlage erfolgt nach Abstimmung mit dem VdS in der
Brandgefahrenklasse OH1.
Folgende Auslegungsparameter werden der Feinsprühanlage zu Grunde gelegt:
K-Faktor: 13,5
Mindest-Druck: 5 bar
Wirkfläche: 72m² (13 +4ZWD +3Hydr)
Betriebszeit: 60 min
Schutzfläche max./real: 16m² / 9,3m²
Ungleichförmigkeit: 1,3
Ansprechtemperatur: 68°C (Ausnahme: Küchenbereich 93/141°C)

Über die Beziehung:
Q = K*  (Durchfluss am Sprinkler = K-Faktor * Wurzel des anstehenden Drucks)
ergibt sich bei einer Sprinklerzahl von derzeit 17 je Wirkfläche +3 Hydranten Typ-F und einer Ungleichförmigkeit
von 1,3 eine zu bevorratende Wassermenge von mind. 77,3m³ auf 60min (SPR) für die Differenz auf 120min für
die Hydranten (+36m³) ist eine Gesamtwassermenge von 113,3m³ erforderlich. Mit einem geteilten Becken im
Sockel und einem Nutzwasservolumen von 120m³ sind zusätzliche Reserven vorhanden.
Der genaue Bedarf ergibt sich im Zuge der vollständigen Betrachtung aller notwendigen Sprühbehinderungen und
somit zusätzlich notwendigen Sprinkler in der Ebene 10. Gegebenenfalls werden hier zum Schutz der
abgehängten Decke in der E12+E13 noch weitere Sprinkler erforderlich.
Auf theor. mögliche Ausnahmen des Sprinklerschutzes (Toiletten, Kühlzellen, elektrische Betriebsräume) nach
VdS wird aufgrund der Anforderungen aus den Brandschutznachweis erzichtet.  Es kommen in Elektrischen
Betriebsräumen Sicherheits-Doppelsprinkler (BMZ, usw.) zur Ausführung.

Das Rohrnetz der Feinsprühanlage wird als Edelstahl-Rohrleitungsnetz vorgesehen und in einer Ringkonfiguration
pro Ebene zur Ausführung.

Zentralentechnik Turm (Zwischenbehälter)

Die Zentrale wird in die Ebene E14 unmittelbar neben den Zwischenbehälterraum verlegt. Dort wird der Verteil
samt Alarmventilstationen und nass/trocken Trennstation für die Hydranten untergebracht.
Alle gesprinklerten, bzw. korrekt formuliert alle durch die Feinsprühanlage geschützten Bereiche, werden über
diese Alarmventilstationen kammförmig versorgt. Jede Ebene wird über einen Strömungsmelder überwacht,
sodass eine Lokalisierung der ausgelösten Ebene einfach nachvollziehbar ist.
Die Sprinklerüberwachungszentrale ist gemäß VDE 0833 vorgesehen und hat folgende Aufgaben:
Überwachung Stellung aller Absperrschieber
Alarmmeldung
Alarmweitermeldung an BMZ
Ausgabe Störmeldung an Gebäudeautomation
Ansteuerung Druckhalte- und Sprinklerpumpe
Elektrische Einspeisung ELT
Ansteuerung Nachspeise-Sprinklerpumpen im Sockel

Der bestehende Zwischenbehälter soll nach Abstimmung mit dem VdS durch einen Stahlbehälter ersetzt werden.
Dieser ist aus statischen Gründen auf 550kg/m² limitiert. Um hier einen möglichst großen Zwischenbehälter, nahe
an den geforderten 10min = 12,88m³, zu realisieren, wird eine Flächenlastverteil-Unterkonstruktion von 22,6m²
eingeplant. Das Gesamtgewicht von 12,42to ermöglicht eine Nutzwassermenge von 10m³ welches eine kleine
Differenz von 2,88m³ bedeutet. Diese Abweichung wurde mit dem VdS besprochen.
Die Nachspeisung erfolgt über die beiden 100% redundanten neuen trockenen Steigleitungen samt
Prüfeinrichtung.

Zentralentechnik Sockel (Nachspeisung)
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Die Zentrale im Sockelbereich befindet sich unmittelbar neben dem Turm. Die trockenen Steigleitungen 2x100%
werden über 2x50%+1x50% Reserve Pumpen mit dem nötigen Druck von 22,5bar, samt einer Wassermenge von
je 2x600l/min versorgt. Bei einer Leitungslänge von 268m und einer Strömungsgeschwindigkeit von 1,8m/s
erreicht sich eine Zeitdifferenz nach Anforderung von 2,5min. Bedenkt man, dass in der Regel 3 Düsen á 30l/min
öffnen und die Hydranten verzögert in Verwendung kommen so wird aus dem Zwischenbehälter bis zum
Erreichen der Nachspeisung 225ltr entnommen.
Die Nachspeisung erfolgt zweistufig, um ein Aufschaukeln und ein Überrinnen des Zwischenbehälters zu
unterbinden. Bei Erreichen eines Wasserstandes von 75% oder 7,5m³ schaltet sich die erste 50% Pumpe im
Sockel ein und befördert 2,5min. später 500-600l/min nach. Sollte ein Wasserstand von 50% oder 5m³ erreicht
werden, so schaltet sich die zweite 50% Pumpe hinzu und ermöglicht in Kombination mit der ersten Pumpe eine
Nachspeisung von 1.000 bis 1.200l/min.
Dies ist die maximal zu erwartende Wassermenge in der Wirkfläche samt 3 Wandhydranten á 200l/min und bietet
einen Vollschutz auf die gesamte Wirkzeit. Sollte die gesamte Wirkfläche öffnen und alle 3 Hydranten gleichzeitig
genutzt werden erreicht der Zwischenbehälter in 3min 53sek 50% der Nutzwassermenge, somit ist die rechtzeitige
Nachspeisung gesichert.

WANDHYDRANTEN

Die Wandhydranten im Olympiaturm werden erneuert. Aufgrund in letzter Zeit aufgetretener Frostschäden soll
nun die gesamte Wandhydrantenanlage als nass-trocken System ausgeführt werden. Die Füll- und Entleerstation
wird in der Ebene 14 untergebracht und über die Sprinkleranlage versorgt.
Nun werden auch die Hydranten der Postebene über diese Station mitversorgt.
Eine Übersicht aller Wandhydranten ist dem Schema, sowie dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.
Folgende Wandhydranten werden saniert:
E06, Z04, E12, E14
Folgende Wandhydranten werden nachgerüstet:
Z3, E08, E09, E16
Für die Wandhydranten wird eine Entnahme von 200l/min an drei Wandhydranten gleichzeitig über 120min
gefordert. Somit ergibt ein Löschwasserbedarf von 72m³.
Der Mindestfließdruck am Wandhydrant beträgt 4,5bar, der maximale Fließdruck darf 8bar nicht überschreiten.

LÖSCHWASSERBEVORRATUNG- UND VERSORGUNG

Löschwasserbevorratung

Die Löschwasserversorgung wird vom öffentlichen Wassernetz getrennt. Um die vom Versorger vorgeschriebene
Vollbevorratung zu realisieren, wird im Außenbereich ein Betonbehälter mit ca. 120m³ Nutzvolumen errichtet.
Dieser ist ausreichend dimensioniert, um Feinsprühanlage (41,3m³) und Hydrantenanlage (72m³) versorgen zu
können.
Der Löschwasserbehälter beinhaltet 2x50% (geteilt) der erforderlichen Löschwassermenge zur Versorgung der
Sprinkler-/Feinsprühanlage über 60min, sowie der Wandhydrantenanlage über 120min. Eine Anpassung der
Betriebszeit der Feinsprühanlage an die der Hydrantenanlage ist nach Rücksprache der Branddirektion und dem
Brandschutzplaner nicht notwendig.
Anstelle einer 2 x 100% Löschwasserbevorratung, wie sie theoretisch aus den Regelwerken des VdS für
Hochhäuser ableitbar wäre, wird in Abstimmung mit dem VdS-Sachverständigen eine Behälterteilung mit wasser-
und luftseitiger Überströmung vorgesehen. Jede Behälterhälfte erhält einen eigenen Pumpensumpf.

Löschwasserpumpen

Um die Vorgaben des VdS und der MHHR überdies weitestgehend zu erfüllen, wird eine redundante, VdS-
zertifizierte Pumpenanlage in der direkt neben dem Behälter neu zu errichtenden Löschwasserzentrale
vorgesehen. Jede dieser Pumpen kann den erforderlichen Löschwasservolumenstrom zu 50% fördern und die
erforderliche Förderhöhe zu 100% erbringen. Die Pumpenanlage ist somit zu 100% redundant ausgeführt. Jede
der drei Pumpen kann über eine Verteiler H-Schaltung aus beiden Pumpensümpfen gespeist werden (siehe
Schema). Durch dieses mit dem VdS abgestimmte Konzept ist auch mit einer nur 1x100%igen
Löschwasserbevorratung eine gewisse Sicherheit vor Gebrechen/Versagen/Verschmutzen der
Pumpensümpfe/Saugleitungen gegeben.
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Die Löschwasserpumpen können alle drei entweder über das Normalnetz AV, oder über das Notstromaggregat SV
versorgt werden. Die Schaltschränke der Pumpe befinden sich ebenfalls in der Löschwasserzentrale. Es werden
VdS-zertifizierte, oder alternativ FM-Global zertifizierte Pumpen verwendet.

Löschwasserversorgung

Neben der redundanten Pumpenanlage wird ebenso eine redundant und baulich getrennt ausgeführte
Löschwassersteigleitung im Turm verlegt. Die bestehende Steigleitung wird rückgebaut, die
Druckerhöhungsanlage dient nun allein der Trinkwasserversorgung (über eine ebenfalls neu zu errichtende
Trinkwassersteigleitung).
Bisher wurde die Sprinkler- und Hydrantenanlage über das Trinkwassernetz versorgt. Da dieses, bzw. die
zugehörige Steigleitung in ihrer Leistungsfähigkeit begrenzt war, wurde im Bestand eine Vorrangschaltung der
Hydrantenanlage vor der Sprinkleranlage eingebaut. Über diese konnte durch ein Motorabsperrventil bei
Inbetriebnahme eines Wandhydranten die Nachspeisung in den Zwischenbehälter der Sprinkleranlage
abgeschiebert werden, sodass im Fall für die baulich geforderten Wandhydranten ausreichend Wasser zur
Verfügung stand.
Nach der Sanierung kann jede der beiden Steigleitungen die erforderliche Löschwassermenge für die
Wandhydrantenanlage, sowie die Nachspeisung in den Zwischenbehälter zu jeweils 100% fördern. Bei Ausfall
einer Steigleitung können also beide Anlagen dennoch weiterbetrieben werden. Der hierfür bisher nicht
vorhandene Platz konnte an der Stelle nun wegfallender Heizungsleitungen gefunden werden, sowie die zweite,
baulich getrennt und durch eine Hochdrucknebelanlage geschützt, im Schacht verortet.
Die Steigleitung soll aus Edelstahl ausgeführt werden. Geplant ist, genutete Rohrleitungen mit Kupplungen in
entsprechender Druckstufe auszuführen.
Samt notwendiger Dehnungsschenkel oder Kompensatoren. So muss bei der Verlegung der Steigleitungen,
welche z.T. durch Industriekletterer ausgeführt werden muss, nicht mehr geschweißt werden, was enorme Zeit-
und Sicherheitsvorteile mit sich bringt.
Ebenso lassen sich über die Rohrkupplungen die notwendigen Rohr- bzw. Dehnungsausgleichungen deutlich
leichter umsetzen.

WEITERES

Maßnahmen im Postkorb

Keine weiteren Maßnahmen im Postkorb neben der beschriebenen Sanierung der Wandhydrantenanlage in den
jeweiligen Treppenräumen.

B. Anlagen

B.1. Allgemeine Dokumente- und Plananlagen SWM

- Verfahrensanweisung Sicherheitsrichtlinie Olympiapark
- Sicherheitsinformation Olympiapark
- Richtlinie für die für Führung des Bautagebuches
- Dokumentationsrichtlinie Teil 1-5
- Ökologischer Kriterienkatalog LHM

B.2. Allgemeine Gewerkeübergreifende Dokumente- und Plananlagen

  -20231124_Baustellenordnung (ZIP-Datei mit den nachfolgenden Anlagen)
Anlage 1 zur BO_Übersichtsplan Olympiapark Höhen- und Lastbeschränkung
Anlage 2 zur BO_Baustelleneinrichtungsplan
Anlage 3 zur BO_Übersichten mit in Betrieb bleibenden Anlagen-Räumen
Anlage 4 zur BO_Übersichtsplan Zufahrten BE-Flächen
Anlage 5 zur BO_Brandschutzordnung Baustelle_Stand 20.09.2023
Anlage 6 zur BO_Sicherheitsrichtlinie Olympiapark
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Anlage 7 zur BO_Formblatt Abschaltdokumentation Elektrotechnik Olympiapark
Anlage 8 zur BO_Formblatt Abschaltung Rauchmelder_Sprinklergruppe im Olympiapark
Anlage 9 zur BO_Übersichtsplan zu Lasten und Bohrbeschränkungen
Anlage 10 zur BO_SiGe-Plan

    - 20231026_SOT-Bauzeitenplan_Atrium
    - 20231026_SOT-Bauzeitenplan_Turm
    - 20231026_Übersichten zum Bauzeitenplan (10Grundrisspläne in einer PDF gebunden)

B.3. Gewerke bzw. Leistungsverzeichnis spezifische Dokumente- und Plananlagen

Pläne, Schnitte, Ansichten  (Architektur)
    - 20231005_SOT_Grundrisse zum LV     (36 Grundrisspläne in einer PDF gebunden)
    - 20230928_SOT_Ansichten zum LV       (4 Ansichten in einer PDF gebunden)
    - 20230928_SOT_Schnitte zum LV          (7 Schnitte in einer PDF gebunden)

     Grundriss UG und Schema  (Feuerlöschanlagen)
   - LOMG_G-T_D1_470_SC_01_5_00_0101_x_x           Schema Sprinkler-Hydrantenanlage
   - LOMG_G-T_D1_470_GRU_U1_5_00_0051_050_x    Grundriss  U1 Sprinklertank im Außenbereich

Planauszug Zwischenbhälter Ebene 14
  - 20231128_SOT_Planauszug Zwischenbehälter E14

   Wartungsunterlagen
    - 20231128_SOT_Wartungsunterlagen Feuerlöschanlagen

C. Leistungsverzeichnis
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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1. KGR 474 Feuerlöschanlagen in Außenanlagen SOT Olympiaturm

1.1. KGR 474 Feuerlöschanlagen in Außenanlagen

Die Feuerlöschanlage Nachspeisung in den Zwischenbehälter
wird gem. EN12845/2021 sowie VdS CEA 4001/2021
„Richtlinien für Sprinkleranlagen -
Planung und Einbau“ geplant und errichtet.

1.1.1. Wasserbehälter 2x 50% 120m3 Sockel U1

Der Behälter mit einem Nutzwasservolumen von 120m3 wird
bauseits hergestellt. Es ist ein Betonbauwerk in WU-Ausführung.
Samt Durchführungsöffnungen, Einstiegsöffnung und Pumpensumpf.

Die Wasserbevorratung für die Sprinkleranlage erfolgt mittels
Vorratsbehälter in WU-Beton
(weißer Wanne; Bau),geteilt in 2 Kammern.
Die einzelnen Kammern sind mit einem Verteiler kommunizierend
verbunden, wobei jeder
Kammeranschluss mit einem Absperrschieber auszustatten ist. Diese
sind in offener Stellung
durch elektrische Endschalter überwacht.
Bei max. 20 % der geschlossenen Armatur erfolgt ein Störsignal an
die elektr.
Überwachungszentrale.
Die Wiederbefüllung des Behälters erfolgt aus dem öffentlichen
Stadtwassernetz innerhalb von
max. 36 Stunden.
In jeder Kammer befinden sich Schwimmerventile, die automatisch
die Einhaltung des
errechneten Mindestwasserstandes für die Wirkzeit regeln.
Für die Entleerung der Kammern ist am Zulaufverteiler ein
Entleerventil mit Schlauchanschluss
vorgesehen.
Jede der Kammern ist mit den erforderlichen Saugsümpfen,
Überläufen, sowie Be- und Entlüftungen auszustatten.
Das Becken wird von der Baufirma als WU-Beton nach
DIN EN 206:2021 06 ausgeführt.
Die Dichtigkeit geprüft, übergeben an die Montagefirma.
Bodenplatte und Außenwände werden als geschlossene Wanne aus
Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
hergestellt. Nutzungsklasse A
und Beanspruchungsklasse 1 (Becken)
Der Bemessungswasserstand ist 2,80m
Expositionsklasse XC2 / Entwurfsgrundsatz a: Vermeidung von
Trennrissen
Die Bauteildicke richtet sich nach den statischen Erfordernissen.
Sind Durchdringungen der weißen Wanne erforderlich, z. B. durch
Schalungsanker oder für
Rohrdurchführungen, so dürfen sie nur rechtwinklig erfolgen. Für
Rohrdurchführungen eignen
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sich Mantelrohre oder Kernbohrungen mit Dichteinsatz bzw.
Flanschrohre mit Dichtflansch.
Zwangsspannungen und daraus resultierend die Gefahr der
Rissbildung treten in Ortbetonteilen
durch Temperaturunterschiede bei der Hydratation auf. Konstruktiv
kann dem Entstehen von
Zwangsspannungen entgegen gewirkt werden – einerseits durch
geeignete Lagerung der
Bauteile (zum Beispiel durch Einbau von Gleitschichten zwischen
Sohlplatte und Erdreich zur
Verringerung der Reibung oder seitlichen Einbau von Dämmplatten).
Weitere Möglichkeit ist der
Einbau von Fugen als Sollrissstellen in Abhängigkeit von den
Abmessungen der Wände, der
Bewehrungsanordnung, der Wärmeentwicklung und dem
Schwindverhalten. Kommen
Dreifachwände zum Einsatz, die mit Ortbeton befüllt werden, können
Risse nur an den Stoßfugen
bzw. im Bereich von Rissen in den Fertigplatten entstehen.
Fugen stellen Schwachstellen dar, die in der Regel abgedichtet
werden müssen, hierfür stehen
unterschiedliche Systeme zur Verfügung, z. B. Fugenbleche,
Fugenbänder oder
Injektionsschläuche. Unterschieden werden zum einen
Bewegungsfugen; sie gleichen
Temperaturänderungen oder ungleiche Setzungen des Bauwerks
aus, sollten aber möglichst
vermieden werden. Man dichtet sie z. B. mit Dehnfugenbändern mit
einem Mittelschlauch als
Dehnbereich ab.
Beim Bau einer weißen Wanne ist besonders gründliches Verdichten
entscheidend.

1.1.1.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Automatische Speisevorrichtung
Automatische Speisevorrichtung für Vorratsbehälter zum
Anschluß an die Wasserversorgung, bestehend aus:
- 1 Verteiler, DN80, geschweißt aus verzinktem
Stahlrohr DIN 2448,
mit 2 Abgängen DN 50 und 2 Abgänge DN 25;
sowie Anschlußmöglichkeit DN 25 für automatische Spüleinrichtung
- 2 Absperrschieber DN 50 nach DIN 3352, Gehäuse aus
Sphäroguß, PN 16, weichdichtend, mit Stellungsanzeiger,
VdS-Anerkennung, rot lackiert
- 2 Stck. Schwimmerventil DN 50 mit VdS-Anerkennung,
Flanschanschlüsse nach DIN 2501, PN 10, KV-Wert 60 m3/h
mit Auslaufkrümmer, Edelstahlschwimmer, Einrichtung zur
Einstellung des Füllstandsniveaus, Schwallblech (falls
erforderlich)
- 2 Stk. Schwimmerventil DN 25 mit VdS-Anerkennung
Flanschanschlüsse nach DIN 2501, PN 10, KV-Wert 4,5
m3/h mit Auslaufkrümmer, Edelstahlschwimmer,
Einrichtung zur Einstellung des Füllstandsniveaus
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Folgende Signale sind der Gebäudeautomation bereitzustellen:
1x Analogwert (0-10): Füllstand in m
Schwallblech (falls erforderlich)
Sicherungseinrichtungen für die Absperreinrichtungen,
bestehend aus:
Universal-Kunststoffriemen und gleichschließenden
Vorhängeschlössern, sowie alle erforderlichen
Schrauben, Dichtungen, Halterungen, Schildern

2,000 St ......................... .........................

Übergabeflansch/ Kupplung DN65 verzinkt
in Zentrale Sockel U1.
PWC Zuleitung ist seitens Sanitär so zu übergeben,
dass sie den Trinkwasser-Richtlinien entspricht.

1.1.1.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Automatische Spüleinrichtung
Zeitgesteuertes Magnetventil zur Sicherstellung des
bestimmungsgemäßen Betriebs gemäß VDI 6023 und dem damit
verbundenen Wasseraustausch in der Nachspeiseleitung DN65 des
Löschwasserbehälter.
Automatische Spülauslösung alle 72h; Spüldauer ausreichend zum
Austausch des gesamten Rohrleitungsvolumens der
Nachspeiseleitung DN65, ca.40m Länge.
Spülung erfolgt mit freiem Auslauf in den Löschwasserbehälter.

1,000 St ......................... .........................

1.1.1.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Sauggarnitur DN125
Sauggarnitur mit Rückschlagklappe, PN 10, Gußgehäuse,
Oberfläche lackiert, bestehend aus:
- Einklemm Rückschlagklappe
- Flansch DIN EN 1092-1 rot
- Antiwirbelplatte mind. 0,6 x 0,6m
- Stelzfüße inkl. Schutzkappe
zum Anschweißen an ein bauseitiges Stahlrohreinlegeteil
bzw. an eine Flanschverbindung
Ausführung entsprechend den Richtlinien mit Stützfüßen
zur Aufnahme der Gewichtskraft.

2,000 St ......................... .........................

Die Bohrungen sind im Titel Sonstiges beschrieben
Im Sprinklertank wurden Bohrzonen mit dem Statiker abgestimmt, so
dass hier keine Freigaben der Bohrungen notwendig werden.
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1.1.1.4. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Mediendurchführung einfach Außenwand D 25-40cm Durchm. 150-200mm Stahl niro AD
110-160mm geschlossen
Mediendurchführung, einfach, rund, für Trinkwasser DIN 1988-200,
in Außenwand, Wanddicke über 25 bis 40 cm, in vorh. Kernbohrung,
Durchmesser über 150 bis 200 mm, Medienrohr aus nichtrostendem
Stahl, Außendurchmesser Medienrohr über 110 bis 160 mm, dicht
gegen nichtdrückendes Wasser, geschlossene Ausführung,
Hersteller und Typ 'DOYMA Dichtungseinsatz Curaflex Nova® Uno/T'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

2,000 St ......................... .........................

1.1.1.5. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Überlaufgarnitur DN100 Stahlrohr verzinkt
Überlauftrichter bestehend aus
Reduzierung DN150 auf DN100 gekuppelt/geschweißt auf ein
Rohrstück mit 1x88,5 Grad umlenkung im
1,5% Gefälle zum Pumpensumpf.
Ist durch die bauseits hergestellte Kernbohrung (Angabe ausf. Firma)
zu führen und mit einem Dichtungseinsatz
gegen drückendes Wasser zu sichern.
Material:
Stahlrohr P235TR1 längsnahtgeschweißt verzinkt
gerieft EN 10217-1
Kupplungsbögen
Inkl. Halterungen, Gewindestangen zum Abhängen und
Schraubzubehör.
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke, Halterungen,
sowie Dicht- und
Befestigungsmaterial.

2,000 St ......................... .........................

Die Bohrungen sind im Titel Sonstiges beschrieben
Im Sprinklertank wurden Bohrzonen mit dem Statiker abgestimmt, so
dass hier keine Freigaben der Bohrungen notwendig werden.

1.1.1.6. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Mediendurchführung einfach Außenwand D 25-40cm Durchm. 150-200mm Stahl niro AD
63-110mm geschlossen
Mediendurchführung, einfach, rund, für Trinkwasser DIN 1988-200,
in Außenwand, Wanddicke über 25 bis 40 cm, in vorh. Kernbohrung,
Durchmesser über 150 bis 200 mm, Medienrohr aus nichtrostendem
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Stahl, Außendurchmesser Medienrohr über 63 bis 110 mm, dicht
gegen nichtdrückendes Wasser, geschlossene Ausführung,
Hersteller und Typ 'DOYMA Dichtungseinsatz Curaflex Nova® Uno/T'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

2,000 St ......................... .........................

1.1.1.7. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Inbetriebnahme Becken
Das Becken aus WU Beton wird bauseits hergestellt, gereinigt und
beschichtet.

Für die Inbetriebnahme des Beckens muss der AN nochmal eine
Feinreinigung durchführen. Weiterhin ist in dieser Position das
Befüllen und die Einregulierung der Schwimmer zu kalkulieren.

1,00 Psch  .........................

1.1.1.8. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Füllstandsanzeige
Die Füllstandsanzeige ist in Abstimmung mit VdS
zu errichten.
Kann elektronisch sein oder
über ein transparentes Rohr samt Schwimmkörper
zur Indikation der Beckenfüllstände.
Samt Verkabelung und erforderliches Befestigungsmaterial

2,000 St ......................... .........................

Summe 1.1.1. Wasserbehälter 2x 50% 120m3 Soc.. .........................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.2. Zentrale Wassernachspeisung Sockel U1

1.1.2.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276_18 475
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Saugleitungsverteiler DN 150
H-Schaltung für Wartungszwecke.
Rohrleitungen aus Stahlrohr nach DIN EN 10220, verzinkt,
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke,
einschließlich 4x Halterungen von FFOK
Anschluss von
3 Pumpen DN125 und
2 Zuläufen DN125
samt 1x Enleerung 2".

1,000 St ......................... .........................

1.1.2.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Entleerung DN50
Entleerung bestehend aus:
Muffenkugelhahn PN16 mit vollem Durchgang, Kugel aus
Messing, Gehäuse aus Messing, mit Handhebel und
beidseitigem Innengewinde, mit Stopfen inkl. Dicht- und
Befestigungsmaterial

1,000 St ......................... .........................

1.1.2.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Absperrklappe DN125 PN16
VdS-zugelassene Absperrklappe,
Körper Grauguß, Innenteile Rotguß, mit
Anzeigevorrichtung für die Klappenstellung
und Sicherung gegen unerlaubte Betätigung.
Vorschweißflansche nach DIN 2633 oder gerieft samt
Kupplungsverbindung, Schrauben und Dichtungen.

6,000 St ......................... .........................

1.1.2.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Saugrohr DN125
Saugrohr im Zulaufbetrieb, samt aller Verbinder und Riefen.
Zur Verbindung der Sauggarnitur, den Saugverteiler und die 3
Pumpen, inkl DN15 Abgang für Vakuum-Manometer,
im Gefälle steigend mit 0,2% zur Pumpe.
Rohrleitungen aus Stahlrohr nach DIN EN 10220, verzinkt,
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke sowie
aller benötigten Halterungen und Reduzierung.

6,00 lfm ......................... .........................
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1.1.2.5. Kupplungsverbindung DN125  flexibel PN10
Rohrkupplung rot lackiert oder verzinkt.
VdS zertifiziert
Max. Betriebsdruck 10 bar,
Zum flexiblen Verbinden von standardmäßig roll- oder fräsgenuteten
Rohren sowie genuteten Formteilen, Armaturen
und Zubehör.
Geeignet zum Einbau in eine Saugleitung!
Dichtung: “A” EPDM für Wasser Umgebungstemperatur; Flush-
Ausführung

15,000 St ......................... .........................

1.1.2.6. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Vakuum-Manometer
-1 bis +2,5 bar, Messinggehäuse, Dmr=100 mm,
Anschluß DN 15, mit Markenanzeiger,
glyzeringedämpfte Ausführung.
Genauigkeitsklasse 2,5 inkl.
Manometerabsperrhahn und Montage am Saugrohr.

3,000 St ......................... .........................

1.1.2.7. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Abdeckplatte 1000x1000mm
Gitterrost aus verzinktem Stahl, zur Abdeckung des
Pumpensumpfes der Abwasserpumpe inkl. Ausschnitt für
Abwasserrohr (DN 65) und der Verkabelung der Pumpe
und des Niveauschalters inkl. Montagematerial
Belastbar bis 150 kg  Höhe 25 mm
Material Stahl S 235 JR, Oberfläche feuerverzinkt
Maschenweite 30 x 30 mm
Größe LxB 1000 x 1000 mm
Normrost mit Zarge

1,000 St ......................... .........................

1.1.2.8. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Temperaturschalter
zur Überwachung der Raumtemperatur
in der Pumpzentrale Sockel
inkl. aller erforderlichen Schrauben, Halterungen

1,000 St ......................... .........................

1.1.2.9. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Überflutungsschutz
als Niveauschalter
in der Pumpzentrale Sockel,
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geeignet zum Anschluß an die
Überwachungszentrale, Signalisierung des Sicherheitsniveaus über
dem Sollpegel, mit max. je 30 lfm Kabel,
Module sowie dem erforderlichen Klein- und Dichtmaterial.

1,000 St ......................... .........................

1.1.2.10. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Endlagen-Schalter
Überwachungseinrichtungen mit LED-Einzelkennung für
Absperrklappen und Absperrschieber sowie alle
erforderlichen Schrauben, Halterungen

16,000 St ......................... .........................

1.1.2.11. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Anlageschema und Gruppenübersichtsplan
an geeigneter Stelle ist in der Zentrale ein
Schaltschema der Gesamt-Anlagen anzubringen.
Mehrfarbiges Schema in dauerhafter laminierter
Ausführung zur Anbringung an geeigneter Wandfreifläche
in den Zentralen.
Format/Größe: mind. A0
für die Sprinklertechnischen Anlagen.
Der Plan und die Beschriftung (mit Legende) müssen
Angaben über Funktion, alle wichtigen Anlagedaten,
Leistungen, Volumenströme, Temperaturen,
Typenbezeichnungen, Dimensionen, Schaltungen, Soll-
Werte, Messstellen, Kontrolleinrichtungen,
Überwachungsfunktionen enthalten.
Vor der Anfertigung ist der Bauleitung ein
entsprechender Vorabplan zur Genehmigung einzureichen.
Die Erstellung des Vorabplans erfolgt auf der Grundlage
der AN-Bestandsplanung,
einschl. Befestigungsmaterial.

1,00 Psch  .........................

*** Ausführungsbeschreibung 1
Montage-Installationssystem

Ausführungsbeschreibung
Befestigung von Sprinkler-  und Hydranten - Leitungsanlagen:

Die Rohrbefestigungen und Befestigungskonstruktionen
Im  Sprinler - Bereich müssen eine betriebssichere, kontrollierte und
spannungsfreie Ausdehnung der Rohre ermöglichen. Konstruktionen
nach statischen
Erfordernissen und mit auf Lastniveau und Untergrund abgestimmten,
ingenieurmäßig geplanten und bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln
befestigt am Bauwerk. Konstruktionen befestigt am Stahlträger nach
statischen Erfordernissen. Bei gemeinsamen Rohrtrassen

Druckdatum:  12.02.2024 Seite: 31 von 154

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

sind die Rohrbefestigungen mit den Auftragnehmern der anderen
Gewerke auf ein einheitliches, dem Lastniveau angepassten C-Profil-
Montagesystem abzustimmen. Vor
Montagebeginn ist ein statischer Nachweis der Schienen und
Dübeldimensionierung in Abstimmung mit den anderen Gewerken
dem AG vorzulegen.
C-Profile gefertigt aus verzinktem Stahl, mit nach innen aufgestellten
millimeter-verzahnten Walzkanten und Versteifungssicken zur
formschlüssigen Anbindung, mit Endkappen. Werkstoff komplett in
verzinkter Ausführung. Schnittkanten sind nachzuverzinken.
Die Art der Verzinkung ist auf die Korrosionsbelastung abzustimmen.

Diese Leitbeschreibung gilt für die nachfolgenden
Positionen.

1.1.2.12. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Stahl verzink für Sonderkonstruktionen
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl, für Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der
rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen
vorzulegen

300,00 kg ......................... .........................

1.1.2.13. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Zubehör Montageschienen
Zubehör zu Montageschienen für zusätzliche Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderkonstruktionen,
aus Profilstahlschienen in sendizimir- oder
feuerverzinkter Ausführung, einschließlich Konsolen,
Ausleger, Grundplatten, Knotenblechen, Trägerklammern,
Schienenfüßen, Briden, Winkel, Verbinder, Knöpfe, Endkappen,
Befestigungsplatten usw.
Sowie Befestigungs- und Verbindungsmaterialien wie
Schrauben, Unterlegescheiben, Anker,
Bohrlöcher für Anker usw.
Abrechnung mit den Einheitsgewichten der Hersteller.
Der AN hat das Gewicht der Konstruktion nachzuweisen.
Die vom AN vorgesehene Konstruktion ist vor Ausführung
vorzulegen.
Nur mit VdS Zulassung.

100,00 kg ......................... .........................

1.1.2.14. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Profilstahlkonstruktion, verzinkt
für Stütz-, Hänge-,
Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert,
einschl. Verbindungs- und Befestigungsmaterial und
Nachverzinkung der Schnittkanten.
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erbringen und auf Verlangen vorzulegen.
Die Abrechnung erfolgt nach den Gewichtsangaben der
Hersteller. Nur mit VdS Zulassung

100,00 kg ......................... .........................

1.1.2.15. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Sonderkonstruktionen
für Rohr- und Gerätehalterungen, Einzelanfertigung und Montage
von Hilfskonstruktionen und
Festpunktkonstruktionen, Konsolen und Traversen zur Überbrückung
großer Binder-, Pfettenbzw.
Säulenabstände, aus Profilstählen, Rohren etc., einschließlich
Befestigungsmaterialien für
diese Konstruktionen, verzinkt, Projekt bezogen konstruiert und
werkstattvorgefertigt.
Stahl in verzinkter Ausführung, einschließlich statischer Nachweis,
der vor der Anbringung
vorzulegen ist!

100,00 kg ......................... .........................

1.1.2.16. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Erdleitung Feuerwehr-Einspeisung PE-100, DN80 Rohrleitung PN10
PE-100 Rohr DN80 PN10 SDR 17
samt Herstellung der Künette siehe Erdarbeiten
im 0,2% Gefälle zur Zentrale verlegt

Verlegung DVGW W 400-2, in vorh. Graben, abgeböscht, einschl.
Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus
Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, Verlegetiefe über 1,25 bis
1,75 m.

25,00 lfm ......................... .........................

1.1.2.17. Erdleitung PE-100, DN80 90° Bogen PN10
Erdleitung PE-100, DN80 90° Bogen PN10
Mittels Elektromuffenschweißung/ Heizwendelschweißung kann eine
unlösbare Verbindung von PE Rohren hergestellt werden.

2,000 St ......................... .........................

1.1.2.18. Erleitung PE-100, DN80 45° Bogen PN10
Erleitung PE-100, DN80 45° Bogen PN10
Mittels Elektromuffenschweißung/ Heizwendelschweißung kann eine
unlösbare Verbindung von PE Rohren hergestellt werden.

2,000 St ......................... .........................
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1.1.2.19. Erdleitung PE-100, DN80 Muffen PN10
Erdleitung PE-100, DN80 Muffen PN10
Mittels Elektromuffenschweißung/ Heizwendelschweißung kann eine
unlösbare Verbindung von PE Rohren hergestellt werden.

20,000 St ......................... .........................

1.1.2.20. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Rückschlagklappe DN80 Feuerwehreinspeisung
Rückschlagklappe DN80 (VdS od. FM)
Mit beidseitigen genuteten Enden.
Körper: Duktilguss gemäß EN 1563,
Werkstoffnummer EN-JS1040 (entspricht
ASTM A-536), PPS beschichtet.
Klappe: Aluminium-Bronze, Dichtungsfläche "E” EPDM
Zulässige max. Betriebsdrücke: 16 bar
inkl. alle erforderlichen Schrauben, Dichtungen,
Form- und Verbindungsstücke, Halter, Kupplungen und Befestigung.
Fabr.: Victaulic
Type: 717 FireLock
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

1,000 St ......................... .........................

1.1.2.21. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Löschwassereinspeisestelle AP trocken GS300VA-LE
Schutzschrank mit
Löschwassereinspeisearmatur gemäß VdS
Aufputzschrank, Pultdach an drei Seiten überstehend,
Wasserabflussöffnungen im Schrankboden
Schrank
• Wanne:
  Edelstahlblech 1.4301, Mindestmaterialstärke 1,25 mm,
  allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen
  11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
• Türrahmen:
  Edelstahlsonderprofil 1.4301, Mindestmaterialstärke 2 mm,
  verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
• Türe:
  Edelstahlblech 1.4301, Mindestmaterialstärke 1,25 mm,
  allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen
  mit Edelstahl-Spezialscharnier, 180° öffnend
• Türverschluss: Vierkantverschluss ÖNORM B 8250
• Korrosionsschutz:
  Pulverbeschichtung rot RAL 3000 in Außenqualität
Ausstattung:
1 Einspeisearmatur stehend gemäß DIN 14461-4,
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DN 80 PN 16, Verschraubung Abgang 3”
Innengewinde mit Überwurfmutter, 2 B-Kupplungsanschlüsse DIN
14308, Blindkupplungen
mit Druckentlastungsbohrungen, federbelastete Rückschlagventile,
Gehäuse aus Rotguss,
Fest- und Blindkupplungen aus Leichtmetall, Stahlteile aus
nichtrostendem Stahl,
Entleerungshahn
1 Hinweisschild "Löschwassereinspeisung" 420 × 148 mm gemäß
ÖNORM F 2030, Folie selbstklebend
Abmessungen:
b 650 × h 790 × t 300 mm (Dach überstehend)

1,000 St ......................... .........................

1.1.2.22. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Rückschlagklappe DN100 Hauptpumpe-Druckleitung
Rückschlagklappe DN100 Typ 717 (VdS und FM)
Mit beidseitigen genuteten Enden.
Körper: Duktilguss gemäß EN 1563, Werkstoffnummer EN-JS1040
(entspricht
ASTM A-536), PPS beschichtet.
Klappe: Aluminium-Bronze, Dichtungsfläche "E” EPDM
Zulässige max. Betriebsdrücke: 40 bar
inkl. alle erforderlichen Schrauben, Dichtungen,
Form- und Verbindungsstücke, Halter, Kupplungen und Befestigung.
Fabr.: Victaulic
Type: 717 FireLock
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

3,000 St ......................... .........................

1.1.2.23. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Druckleitung zum Verteiler, DN100 Rohrleitung
Druckrohr samt aller Verbinder und Riefen PN40.
Zur Verbindung des Pumpendruckanschluß DN65 PN63 samt
Reduzierung zum Verteiler.
Rohrleitung aus Stahlrohr nach DIN EN 10220, verzinkt,

25,00 lfm ......................... .........................

1.1.2.24. Druckleitung zum Verteiler, DN100 Bogen 90°
Kupplungsbogen DN100 90° PN16

12,000 St ......................... .........................
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1.1.2.25. Druckleitung zum Verteiler, DN100 Kupplung flexibel PN40
Rohrkupplung rot lackiert oder verzinkt.
(VdS zertifiziert nur bis PN16)
jedoch VdS konforme Beschaffung.
Max. Betriebsdruck 40bar,
Zum flexiblen Verbinden von standardmäßig roll- oder fräsgenuteten
Rohren sowie genuteten Formteilen, Armaturen
und Zubehör.
Dichtung: “A” EPDM für Wasser Umgebungstemperatur; Flush-
Ausführung

26,000 St ......................... .........................

1.1.2.26. Druckleitung zum Verteiler, DN100 Befestigung
Rohrhalterungen DN100 inkl. Dübeln,
Rohrhalter an Wänden und Decken, sowie Schächten,
Rohrschlaufen, Rohrschellen, Rohrbügeln,
Fixpunkte lt. EN12845, Adapter für Rohrhalter
mit VdS Zulassung.
Ausführung gemäß VdS:
Rohr lt. Angabe, Kontaktkorrosion
nach DIN EN ISO 8044 ist ist duch Maßnahmen zu unterbinden.
Materialwahl oder Trennung (VdS Konform).

14,000 St ......................... .........................

1.1.2.27. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Probierleitung 2x vom Verteiler ins Becken, DN100 Rohrleitung
Testleitung samt aller Flansche und Riefen.
Zur Verbindung des Verteiler zum Becken,
im Gefälle von 0,2% zum Becken.
Rohrleitungen aus Stahlrohr nach DIN EN 10220, verzinkt,

22,00 lfm ......................... .........................

1.1.2.28. Probierleitung, DN100 Bogen 90°
Kupplungsbogen DN100 90° PN16

8,000 St ......................... .........................

1.1.2.29. Probierleitung, DN100 Kupplung flexibel PN16
Rohrkupplung rot lackiert oder verzinkt.
VdS zertifiziert
Max. Betriebsdruck 16bar,
Zum flexiblen Verbinden von standardmäßig roll- oder fräsgenuteten
Rohren sowie genuteten Formteilen,
Armaturen und Zubehör.
Dichtung: “A” EPDM für Wasser Umgebungstemperatur; Flush-
Ausführung

24,000 St ......................... .........................
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1.1.2.30. Probierleitung, DN100 Befestigung
Rohrhalterungen DN100 inkl. Dübeln,
Rohrhalter an Wänden und Decken, sowie Schächten,
Rohrschlaufen, Rohrschellen, Rohrbügeln,
Fixpunkte lt. EN12845, Adapter für Rohrhalter
mit VdS Zulassung.
Ausführung gemäß VdS:
Rohr lt. Angabe, Kontaktkorrosion
nach DIN EN ISO 8044 ist ist duch Maßnahmen zu unterbinden.
Materialwahl oder Trennung (VdS Konform).

8,000 St ......................... .........................

1.1.2.31. Probierleitung Befestigung Fix-Punkt
Befestigung Fix-Punkt samt
U-Profil-Stahl auf Grundplatte geschweißt, verzinkt.

Rundstahlbügel werden bei horizontaler und vertikaler Rohrführung
als Festpunkt eingesetzt.
Die zulässigen Kräfte der Bauwerksanbindung und die Biegelasten
des Bügels dürfen nicht überschritten werden.
Inkl. vier Sechskantmuttern.
Lt. Richtlinie eine Warmbemessung auf 300°C für alle Konsolen und
Hilfskonstruktionen verzinkt.

2,000 St ......................... .........................

1.1.2.32. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Regulierschieber DN100 in Probierleitung
Keilflachschieber DN100.
Mit Handrad zur Regulierung der Messstrecke
samt Verbindungsstücke (Flansch oder Kupplung)

1,000 St ......................... .........................

1.1.2.33. Probierleitung Flansch/Kupplung Übergang DN100
Probierleitung Flansch/Kupplung Übergang DN100

2,000 St ......................... .........................

1.1.2.34. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Messblende Zwischenflansch in Probierleitung DN100
Messgerät für Volumenstrom DN100
Messbereich 1.200l/min 2x50% Pumpen
Qv: 0,60 … 3,0 m3/min
Ausführung
Standardausführung für
Einlaufstrecke 10 x D und Auslaufstrecke 5 x D.
Zulassungen
VdS-Richtlinie 2344; 2100-29
Fabrikat:Mecon
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Type: Turbo-Lux® 2
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

1,000 St ......................... .........................

1.1.2.35. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Nachspeise-Leitung, DN65 Rohrleitung
Rohrleitung Wassernachspeisung
DN65 PN16
Stahlrohr P235TR1 längsnahtgeschweißt
verzinkt beidseitig gerieft EN 10217-1
zum Übergabepunkt Sanitär.

8,00 lfm ......................... .........................

1.1.2.36. Nachspeise-Leitung, DN65 Bogen 90°
Kupplungsbogen DN65 90° PN16

3,000 St ......................... .........................

1.1.2.37. Nachspeise-Leitung, DN65 Kupplung starr PN16
Verbindungskupplung DN65 starr PN16
verzinkt ausgeführt

10,000 St ......................... .........................

1.1.2.38. Nachspeise-Leitung, DN65 Befestigung
Rohrhalterungen DN65 inkl. Dübeln,
Rohrhalter an Wänden und Decken, sowie Schächten,
Rohrschlaufen, Rohrschellen, Rohrbügeln,
Fixpunkte lt. EN12845, Adapter für Rohrhalter
mit VdS Zulassung.
Ausführung gemäß VdS:
Rohr lt. Angabe, Kontaktkorrosion
nach DIN EN ISO 8044 ist ist duch Maßnahmen zu unterbinden.
Materialwahl oder Trennung (VdS Konform).

6,000 St ......................... .........................

Die Bohrungen sind im Titel Sonstiges beschrieben
Im Sprinklertank wurden Bohrzonen mit dem Statiker abgestimmt, so
dass hier keine Freigaben der Bohrungen notwendig werden.
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1.1.2.39. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Mediendurchführung einfach Außenwand D 25-40cm Durchm. 100-150mm Stahl niro AD
63-110mm geschlossen
Mediendurchführung, einfach, rund, für Trinkwasser DIN 1988-200,
in Außenwand, Wanddicke über 25 bis 40 cm, in vorh. Kernbohrung,
Durchmesser über 100 bis 150 mm, Medienrohr aus nichtrostendem
Stahl, Außendurchmesser Medienrohr über 63 bis 110 mm, dicht
gegen nichtdrückendes Wasser, geschlossene Ausführung,
Hersteller und Typ 'DOYMA Dichtungseinsatz Curaflex Nova® Uno/T'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

3,000 St ......................... .........................

1.1.2.40. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Verteiler DN125
Wasserverteiler 2-teilig aus nahtlosem Stahlrohr,
samt 90°Bogen,nach DIN EN 10220, verzinkt, PN40
rot Länge ca. 8m lang, DN 125, mit folgenden Anschlüssen:
- 3 Stk. Abgang DN 100 für Druckleitungen
- 2 Stk. Abgang DN 100 für Probierleitungen
- 2 Stk. Abgang DN 80 für Nachspeiseleitung Turm
- 2 Stk. Abgang DN 50 für Entleerung
- 1 Stk. Abgang DN 80 für Feuerwehrnachspeisung
- 1 Stk. Abgang DN 80 Reserve inkl. Blinddeckel
Abgänge inkl. genuteten Stutzen

1,000 St ......................... .........................

1.1.2.41. Verteiler, DN125 Kupplung flexibel PN40
Rohrkupplung DN125 rot lackiert oder verzinkt.
(VdS zertifiziert nur bis PN16)
jedoch VdS konforme Beschaffung.
Max. Betriebsdruck 40bar,
Zum flexiblen Verbinden von standardmäßig roll- oder fräsgenuteten
Rohren sowie genuteten Formteilen,
Armaturen und Zubehör.
Dichtung: “A” EPDM für Wasser Umgebungstemperatur; Flush-
Ausführung

4,000 St ......................... .........................

1.1.2.42. Verteiler, DN100 Kupplung flexibel PN40
Rohrkupplung DN100 rot lackiert oder verzinkt.
(VdS zertifiziert nur bis PN16)
jedoch VdS konforme Beschaffung.
Max. Betriebsdruck 40bar,
Zum flexiblen Verbinden von standardmäßig roll- oder fräsgenuteten
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Rohren sowie genuteten Formteilen,
Armaturen und Zubehör.
Dichtung: “A” EPDM für Wasser Umgebungstemperatur; Flush-
Ausführung

10,000 St ......................... .........................

1.1.2.43. Verteiler, DN80 Kupplung flexibel PN40
Rohrkupplung DN80 rot lackiert oder verzinkt.
(VdS zertifiziert nur bis PN16)
jedoch VdS konforme Beschaffung.
Max. Betriebsdruck 40bar,
Zum flexiblen Verbinden von standardmäßig roll- oder fräsgenuteten
Rohren sowie genuteten Formteilen,
Armaturen und Zubehör.
Dichtung: “A” EPDM für Wasser Umgebungstemperatur; Flush-
Ausführung

8,000 St ......................... .........................

1.1.2.44. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Konsole Verteiler
für Wasserverteiler inkl. Rohrbügel und Befestigungsmaterial
U-Stahl 100, ca. 15 kg verzinkt ausgeführt

6,000 St ......................... .........................

1.1.2.45. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Feuerwehreinspeisung, DN80 Rohrleitung
Leitung Feuerwehreinspeisung
vom Übergang zum Verteiler DN80 trocken
0,2% Gefälle zum Verteiler
inkl. Befestigung und Verbinder
Stahlrohr P235TR1 längsnahtgeschweißt verzinkt
gerieft EN 10217-1
Kupplungsbögen Inkl. Halterungen, Gewindestangen zum Abhängen
und Schraubzubehör.
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke, Halterungen,
sowie Dicht- und Befestigungsmaterial

7,00 lfm ......................... .........................

1.1.2.46. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Übergang DN80 PN40 Erdleitung/Stahlrohr
Übergangsflansche DN80 PN40 samt Dichtung und Schrauben,
Befestigung von PP-R auf Stahlrohr verzinkt.

3,000 St ......................... .........................
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1.1.2.47. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Steuereinheit Signal Pumpenanlauf über Niveau-Signal E14
Schalteinheit Signalübertragung zur Füllstandsanzeige E14
Zwischenbehälter, in Abstimmung mit VdS samt
Pumpenansteuerung und Verkabelung ist redundant auszuführen.
Ca.2x260lfm Signalkabel samt Verstärker oder Bus-System oder
Abgreifen über Überwachungszentrale.
Sowie Kaskadenschaltung
Stufe 1 (siehe Schema) Niveau <75% Nutzwasservolumen
Anlauf Pumpe 1 50% Rückmeldung wenn Störung
Anlauf Pumpe 2 od. 3 50%

Stufe 2 (siehe Schema) Niveau <50% Nutzwasservolumen
Anlauf Pumpe 1+2 oder 2+3 oder 1+3 2x50%
volle Nachspeisung

Beidseitig AV und SV Stromversorgung

1,00 Psch  .........................

1.1.2.48. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Absperrklappe DN80 PN40
VdS-zugelassene Absperrklappe,
Körper Grauguß, Innenteile Rotguß, mit
Anzeigevorrichtung für die Klappenstellung
und Sicherung gegen unerlaubte Betätigung.
Vorschweißflansche nach DIN 2633 oder gerieft samt
Kupplungsverbindung, Schrauben und Dichtungen.
DN80 PN40
Fabrikat: Victaulic
Type: 705W FireLock
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

3,000 St ......................... .........................

1.1.2.49. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Absperrklappe DN100 PN40
VdS-zugelassene Absperrklappe,
Körper Grauguß, Innenteile Rotguß, mit
Anzeigevorrichtung für die Klappenstellung
und Sicherung gegen unerlaubte Betätigung.
Vorschweißflansche nach DIN 2633 oder gerieft samt
Kupplungsverbindung, Schrauben und Dichtungen.
DN100 PN40
Fabrikat: Victaulic
Type: 705W FireLock
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oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

5,000 St ......................... .........................

Summe 1.1.2. Zentrale Wassernachspeisung Soc.. .........................
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1.1.3. 3x 50% Pumpen

1.1.3.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Gliederpumpe
Gliederpumpe:
Förderstrom 39,00 m³/h
Förderhöhe 228,44 m
Fördermedium Wasser
sauberes Wasser
Chemisch und mechanisch
die Werkstoffe nicht
angreifend
zulässiger Betriebsdruck 63,00 bar.r
Enddruck 22,36 bar.r

Bemessungsspannung 400 V
Motorbemessungsleist. P2 75,00 kW
vorhandene Reserve 16,65 %
Motornennstrom 127,0 A
Anlaufstromverhältnis IA/IN 8,4
(jedoch Sanftanlauf siehe Position Sanftanlauf 75 NU)
Isolierstoffklasse F nach IEC 34-1
Motorschutzart IP55
Cosphi bei 4/4 Last 0,89
Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last 95,6 %

montiert
auf einem gemeinsamen Grundrahmen mit dem E-Motor,
Dichtungsringe und Wellenschutzhülse auswechselbar.
Pumpengehäuse aus Grauguß, Innenteile aus
korrosions-beständigem Material, elastische
Motorkupplung inkl. Gegenflansche, Schrauben und
Dichtungen.
Zulassung, Einzelabnahme durch VdS inkludiert.
Fabrikat: KSB
Type: Multitec A 65/4D-6.1 25.167
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

3,000 St ......................... .........................

1.1.3.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Einbringung der 3 Pumpen
Einbringung der 3 Pumpen über den Einstieg. (Siehe beiliegenden
Plan)
Samt aller Behelfswerkzeuge und Behelfsmaterialien.

3,000 St ......................... .........................
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1.1.3.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Teilnahme Zertifizierung der Pumpe durch VdS
Teilnahme bei der Zertifizierung der Pumpe durch den VdS

1,00 Psch  .........................

1.1.3.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Hydraulischer Probelauf
Hydraulischer Probelauf bis ISO 9906 1B
5 Messpunkte
Prüfzeugnis 3.1 nach EN 10204

3,000 St ......................... .........................

1.1.3.5. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Statische Druckprüfung mit Wasser (Raumtemp.)
Druckprüfung
Prüfzeugnis 3.1 nach EN 10204

3,000 St ......................... .........................

1.1.3.6. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Inbetriebnahme inklusive Laserausrichtung
Kupplungsschutz demontieren
Rohrleitungen mit der Pumpe verbinden
Spannungsfreiheit der Rohrleitungen gemäß
Betriebsanleitung gewährleisten
Pumpenaggregat elektrisch anschließen
(ggf. Motor vorher abkuppeln)
Pumpe schmieren, befüllen, entlüften
Wellendichtung prüfen
Drehrichtung des Motors prüfen
Achshöhenunterschied mit Unterlegblechen oder
Stellschrauben ausgleichen samt benötigte Ausrichtmaterialien
Wellenausrichtung mit elektronischer Unterstützung
durchführen und Dokumentation erstellen
Kupplungsschutz montieren
Abnahme der Kupplungsausrichtung durchführen
Probelauf durchführen (mind. 1 Stunde)

3,000 St ......................... .........................

1.1.3.7. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Schaltanlage für Elektro-Sprinklerpumpe als Netz-Notnetz-Umschaltkombination
Zugelassen nach VdS CEA 4001, VdS 2344:2014-07, VdS
2100-21:2008-11
Empfohlene kundenseitige Absicherung abhängig vom bestellten
Zubehörumfang : 160A … 200 A
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Kabelanschlussquerschnitte (Anschlüsse für CU-Leitungen)
- Einspeisung : NH1 M10
- Abgang zur Sprinklerpumpe : 50 mm²
Bestehend aus 2 untereinander verriegelten Schaltschränken
Überwacht VdS-Anerkennung
Eingebaut im Stahlblechwandgehäuse,
Schutzart: IP54,
Maße: BxHxT=1000x1200x300 mm
Doppelbartschließung
Farbe: pulverbeschichtet, RAL 7035
ausgestattet mit:
Klemmen
Kontaktwächter und Relais
Leistungsschütze
1 St. Hauptnetz – Schaltschrank, ausgestattet mit:
Überwachung:
- Überwachung der Hauptnetz-Einspeisung
- Primärleitungsüberwachung der Druckschalter
Schlüsselschalter „ Netzausfalltest“
Leistungsteil:
- Stern- / Dreieck Anlaufsteuerung 75 kW
Potentialfreie Kontakte:
- 2 Betrieb Sprinklerpumpe
- 1 Anforderung Sprinklerpumpe
- 1 abgeschalteter Zustand
- 1 Störung Sprinklerpumpe
- 1 Störung Druckschalter
- 1 Einspeisung Netzspannung vorhanden
- 1 Anforderung Netzersatzaggregat-Start
Folgende Signale sind der Gebäudautomation per potenzialfreie
Kontakte bereitzustellen:
1x Meldung: Pumpe  Betrieb
1x Meldung: Pumpe  Störung
Leuchtmelder für:
- Sprinklerpumpe in Betrieb
- abgeschalteter Zustand
- Störung Sprinklerpumpe
- Sprinklerpumpe betriebsbereit
 Anzeigen für:

- Amperemeter für Motorstrom (1-phasig)
- Voltmeter für Netzspannung mit Umschalter
- Signalhupe

1 St. Notnetz –Schaltschrank, ausgestattet mit:
Überwachung:
-  Überwachung der Notnetz-Einspeisung
Leistungsteil:
- Stern- / Dreieck Anlaufsteuerung 75 kW
Leuchtmelder für:
- Notnetz vorhanden
Anzeigen für:
- Amperemeter für Motorstrom (1-phasig)
- Voltmeter für Netzspannung mit Umschalter

1 St. Werksprüfung, Beschilderung / Beschriftung
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2 Satz Betriebsanleitung (deutsch) als Pdf auf USB-Stick

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

3,000 St ......................... .........................

1.1.3.8. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Sanftanlauf 75 NU
Mehrpreis für Schaltanlage für Elektro-Sprinklerpumpe,
als Netz-Notnetz-Umschaltkombination
Typ: VdS – Zugelassen
1 St. Hauptnetz - Schaltschrank 75 kW mit Softstart
überwacht, VdS-Anerkennung
Eingebaut im Stahlblechwandgehäuse,
Leistungsteil:
- Softstart Anlaufsteuerung 75 kW
zur Anlaufstrombegrenzung 2,5-3 x In
1 St. Notnetz - Schaltschrank 75 kW mit Softstart
überwacht, VdS-Anerkannt
Eingebaut im Stahlblechwandgehäuse,
Leistungsteil:
Softstart Anlaufsteuerung 75 kW
zur Anlaufstrombegrenzung 2,5-3 x In
inkl. Ersatzsicherung
1 St. Werksprüfung, Beschilderung / Beschriftung

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

3,000 St ......................... .........................

Summe 1.1.3. 3x 50% Pumpen .........................
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1.1.4. Anklemmarbeiten

Die Verkabelung wird bauseits ausgeführt.
Die Kabelliste sind vom AN anzufertigen und dem Elektriker zu
übergeben. Der Anschluss der Leitungen erfolgt über den
Auftragnehmer.

Hinweis Anschlüsse

Anschließen von mehradrigen Kabeln und Leitungen einschl. der
erforderlichen Quetschkabelschuhe, Würgenippel sowie
erforderliche PG-Verschraubungen aus Metall und
Kunststoff.

Zur Leistung gehört auch das Einziehen des Kabels in das
Betriebsmittel und das Absetzen.

Alle Kabel und Leitungen sind ordnungsgemäß mit ihren
Zielbezeichnungen dauerhaft zu beschildern.

1.1.4.1. DIN276 neu 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
DIN276 neu 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
Anschlüsse 1x6²-12x1,5²
Anschlüsse 1x6²-12x1,5²

Kabel- und Leitungsquerschnitte:
1x6²; 1x10²; 1x16²; 1x25²; 1x35²;
3x1,5²; 3x2,5²; 3x4²; 3x6²;
4x1,5²; 4x2,5²; 4x4²; 4x6²;
5x1,5²; 5x2,5²; 5x4²;

35,000 St ......................... .........................

1.1.4.2. DIN276 neu 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
DIN276 neu 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
Anschlüsse 2x2x0,6-10x2x0,8
Anschlüsse 2x2x0,6-10x2x0,8

Kabel- und Leitungsquerschnitte:
2x2x0,6; 4x2x0,6; 6x2x0,6; 10x2x0,6; 20x2x0,6;
2x2x0,8; 4x2x0,8; 6x2x0,8; 10x2x0,8; 

45,000 St ......................... .........................

Summe 1.1.4. Anklemmarbeiten .........................
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1.1.5. Inbetriebnahme, Funktionstests, Einweisung

1.1.5.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Füllen der Anlage und Druckprobe
Der Bereich ist zu Füllen und einer Druckprobe zu unterziehen.
über 24 h Druckprobe mit Kaltwasser,
Probeüberdruck 1,5fach über Anlagendruck!
Alle notwendigen Materialeien wie
Druckerhöhungspumpe, Verschraubungen, Schlauchmaterial,
Dicht-und Befestigungsmaterial sind bereitzustellen.
Über die Druckprobe ist ein Protokoll zu erstellen und
von der Objektüberwachung abzeichnen zu lassen.

5,000 St ......................... .........................

1.1.5.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Entleeren und Spülen
Das Rohrsystem ist vor Inbetriebnahme komplett zu spülen.
Alle notwendigen Materialien wie Pumpe, Verschraubungen,
Schlauchmaterial, Dicht- und Befestigungsmaterial ist
bereitzustellen. Teil-Inbetriebnahme od. Inbetriebnahme

5,000 St ......................... .........................

1.1.5.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Inbetriebnahme der Wassernachspeisung samt Feuerwehreinspeisung
Inbetriebnahme mit Funktionstest und Einregulierung und
Probebetrieb müssen gemeinsam zwischen dem AN des
haustechnischen Gewerkes und dem AN der MSR-Technik
erfolgen.
Die Position gilt für alle in dieser
Leistungsbeschreibung
enthaltenen Sprinklertechnischen Anlagen
Alle Funktionsabläufe gemäß der Funktionsbeschreibung
und den Angaben im Schema, alle Sollwerte,
alle Sicherheits- und Verriegelungsfunktionen, alle
Störabschaltungen bzw. Störumschaltungen sind gemeinsam
zwischen dem AN der MSR-Technik einzeln zu überprüfen
und durchzuchecken und ggf. nach Erfordernis zu
korrigieren.
Die bei der Inbetriebnahme festgestellten Mängel werden
entsprechend aufgelistet, und zwar getrennt für den
Bereich des haustechnischen Gewerkes und den Bereich
der MSR-Technik.
Im einzelnen sind folgende Arbeiten im Rahmen der
Inbetriebnahme durchzuführen und zu protokollieren:
Prüfung der Zuordnung von Fühlern und Ventilen,
Prüfung, Programmierung und Funktionstest der
Frequenzumformer u. Pumpen,
Schnittstellentest zum Gebäudeleitsystem.
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- Überprüfung aller Teile auf Sauberkeit
- Mechanische Prüfung
- Elektrische Prüfung
- Prüfung Befüllung
- Anlagenparametrierung
- Einstellen der erforderlichen
Sollwerte,Wassermengen, Temperaturen etc.
- Bezeichnung der Messstellen
- Überprüfung aller Funktionen in Abstimmung mit
anderen Gewerken
- Messung und Protokollierung der Betriebszustände in
wasserführenden Kreisen
wie Temperatur, Druck, Volumenstrom,
Drehzahl der Pumpen, Ventilstellung etc.
Inkl. für die Inbetriebnahme und Probebetrieb nötigen
Betriebsstoffe und Medien.

1,00 Psch  .........................

1.1.5.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Sprinklerwart - Einweisung
Einweisung des Bedienpersonals für Sprinklertechnische
Anlagen durch die Fachfirma nach der Anlagenerstellung.
Vor Ort an den errichteten Anlagen (gilt für alle
dieser Leistungsbeschreibung enthaltenen Anlage.
Dabei werden die Bedienung
und Einstellungen der Anlagen für verschiedene
Nutzungsbedingungen schriftlich ausgearbeitet.
einschl. Erstellung des Einweisungsprotokolles.

Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. Folgende
Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich des künftigen
Anlagenbetriebes der gemäß Leistungsverzeichnis errichteten
Anlagen während der Einweisung vermittelt werden:

a) Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
b) Übersicht über den Gesamtaufbau
    der errichteten Anlagen mittels Schemen
c) Bestandteile einzelnen Anlagen
d) Funktionsweise der errichteten Anlagen.
e) Benennung von Voreinstellungen
    und Betriebsparameter innerhalb die
    Anlagen arbeiten sollen.
f) Bedienung der installierten Anlagen
g) Verhalten bei Störungen
    und Störungsbehebung der errichteten Anlagen
h) Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
i)  Instandsetzung der Anlagen
j) Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit

Hierbei sind vom AN die folgenden Dokumente, insbesondere
Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und
Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:
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a) Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte
b) Gewekespezifische Anlagenschemen
c) Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
d) Gewerkespezifische Bedienungsanleitung
e) Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
f) Gewerkespezifische Wartungsanweisungen
   mit Benennung der Wartungsintveralle
g) Gewerkespezifische Anweisung
    hinsichtlich Umgang Betriebsmittel und
    Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der errichteten Anlagen
h) Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
i) Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle
   der Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu
   wiederkehrenden Inspektionen und Überwachungspflicht

1,00 Psch  .........................

Summe 1.1.5. Inbetriebnahme, Funktionstests,.. .........................
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1.1.6. Sonstiges

1.1.6.1. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Stahl verzink für Sonderkonstruktionen
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl, für Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der
rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen
vorzulegen

125,00 kg ......................... .........................

Durchbrüche erstellen und schliessen

Durchbrüche erstellen und schliessen

1.1.6.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Kernbohrung vor Ort anzeichnen
Kernbohrung vor Ort anzeichnen
Folgende Leistungen sind mit einzukalkulieren:
- Erstellen Planauszug mit vermaßter Kernbohrung zur Freigabe
an den Tragwerksplaner
- Bearbeiten des Kernbohrfreigabeformulares
- Anzeichnen vor Ort
Ausführung nach schriftlicher Freigabe durch den
Tragwerksplaner und mit Zustimmung der örtlichen
Objektüberwachung durch den AN.

3,000 St ......................... .........................

1.1.6.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Kernbohrung Beton Durchm. 200-250mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser über 200 bis 250 mm, Bohrtiefe über
25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 4 m,
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
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(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Kernbohrung mit Vakuumplatte als
Befestigung um den Sichtbeton nicht mit einem Dübelloch zu
beschädigen. Schützen des Bohrlochrandes durch Abkleben etc...

3,000 St ......................... .........................

1.1.6.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Kernbohrung Beton Durchm. 250-300mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser über 250 bis 300 mm, Bohrtiefe über
25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 4 m,
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Kernbohrung mit Vakuumplatte als
Befestigung um den Sichtbeton nicht mit einem Dübelloch zu
beschädigen. Schützen des Bohrlochrandes durch Abkleben etc...

3,000 St ......................... .........................

1.1.6.5. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Kernbohrung Beton Durchm. 300-400mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser über 300 bis 400 mm, Bohrtiefe über
25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 4 m,
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
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Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Kernbohrung mit Vakuumplatte als
Befestigung um den Sichtbeton nicht mit einem Dübelloch zu
beschädigen. Schützen des Bohrlochrandes durch Abkleben etc...

3,000 St ......................... .........................

1.1.6.6. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Kernbohrung Beton Durchm. 500-600mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser über 500 bis 600 mm, Bohrtiefe über
25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 4 m,
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Kernbohrung mit Vakuumplatte als
Befestigung um den Sichtbeton nicht mit einem Dübelloch zu
beschädigen. Schützen des Bohrlochrandes durch Abkleben etc...

3,000 St ......................... .........................
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1.1.6.7. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Kernbohrung Mauerwerk Durchm. 50-100mm T 17,5-20cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, Mauerwerk aus
Kalksandstein, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über
17,5 bis 20 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe
bis 4 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel ,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

3,000 St ......................... .........................

1.1.6.8. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Kernbohrung Mauerwerk Durchm. 100-150mm T 17,5-20cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, Mauerwerk aus
Kalksandstein, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe
über 17,5 bis 20 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe
bis 4 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel ,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

3,000 St ......................... .........................

1.1.6.9. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Kernbohrung Mauerwerk Durchm. 150-200mm T 17,5-20cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, Mauerwerk aus
Kalksandstein, Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm, Bohrtiefe
über 17,5 bis 20 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
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Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe
bis 4 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel ,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

3,000 St ......................... .........................

Beschilderung

1.1.6.10. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Ringspalt füllen 50-100mm T 25-30cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: 50-100mm T 25-30cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

3,000 St ......................... .........................

1.1.6.11. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Ringspalt füllen100-150mm T 25-30cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: 100-150mm T 25-30cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

3,000 St ......................... .........................
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1.1.6.12. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Ringspalt füllen 150-200mm T 25-30cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: 150-200mm T 25-30cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

3,000 St ......................... .........................

1.1.6.13. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Ringspalt füllen  200-250mm T 25-30cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: 200-250mm T 25-30cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

3,000 St ......................... .........................

1.1.6.14. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schilderliste
über alle Bezeichnungsschilder ist vor Anfertigung und
Gravurarbeiten der Schilder eine Schilderliste anzufertigen und
dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.
Die Schilder müssen der Dokumentenrichtline des AG entsprechen.

Der Inhalt der Listen in Tabellenformat ist mit dem AG
abzustimmen und kann folgende Angaben enthalten:

- Laufende Nummer
- Gebäude/Ebene/Raumnummer
- Anlagennummer
- Medium
- Betriebspunkt
- Anlagendaten
- Hersteller/Typ
- Baugröße

Die Koordination der Daten und die Zuarbeit für das An-
bringen der Beschilderung mit dem AG ist mit zu berück-
sichtigen.

1,000 St ......................... .........................
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1.1.6.15. STLB-Bau: 04/2015 042
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 125mm B 52mm
Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung 2-zeilig,
gefräst, Höhe 125 mm, Breite 52 mm.

20,000 St ......................... .........................

Summe 1.1.6. Sonstiges .........................

Summe 1.1. KGR 474 Feuerlöschanlagen in .. .........................

Summe 1. KGR 474 Feuerlöschanlagen in .. .........................
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2. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT Olympiaturm

Die Feuerlöschanlage
NDWN Nieder-Druck-Wasser-Nebel-Sprinkleranlage
ist  gem. EN12845/2021 und EN14972-1/2021
sowie VdS CEA 4001/2021
„Richtlinien für Sprinkleranlagen -
Planung und Einbau“ geplant und muss vom AN
entsprechend errichtet werden.

In den Vorbemerkungen wird unter A.5.3.2  auf die besonderen
Erschwernisse während der Ausführung hingewiesen.
Diese sind in den nachfolgenden Einheitspreisen zu berücksichtigen
bzw. mit einzukalkulieren.

Ein besonderer Hinweis gilt den Längen und Gewicht der zu
transportierenden Bauteile in den Turm.

2.1. KG 474 Feuerlöschanlagen

2.1.1. Demontage Bestand

Grundsätzlich wird die Demontage von einer separaten
Demontagefirma durchgeführt. Vom AN sind lediglich die
Umschlussarbeiten und das Abtrennen der Rohrleitungen für
einzelne Bereiche vorgesehen.

Da aus baulichen und technischen Gründen von der
Demontagefirma aber nicht alle Anlagen und Rohre zurückgebaut
werden können, ist vom AN auch ein Demontageanteil zu
kalkulieren.

2.1.1.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Demontage Haupleitungs-Rohre DN50-100  im Turm
Demontage der Rohre DN50-100 samt Einbauteile,
Verbinder und Befestigungen, sorgfältig samt Abtransport
und fachgerechter Entsorgung zu kalkulieren.

20,00 lfm ......................... .........................

2.1.1.2. Demontage Strang-Rohre DN25-40  im Turm
Demontage der Rohre DN25-40 samt Einbauteile,
Verbinder und Befestigungen, sorgfältig samt Abtransport
und fachgerechter Entsorgung zu kalkulieren.

20,00 lfm ......................... .........................
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2.1.1.3. Demontage Sprinklerkopf samt Auswinkelung im Turm
Demontage Sprinklerkopf unter AHD oder in AHD,
samt Auswinkelung, oder Flexanschluß,
hängen, stehend, oder Seitenwand, samt Verbinder und Befestigung,
samt Befestigungsschienen, sorgfältig samt Abtransport und
fachgerechter Entsorgung zu kalkulieren.

30,000 St ......................... .........................

2.1.1.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Demontage Zwischenbehälter E14
Demontage des bestehenden 5m³ Stahlbehälters samt Einbauteile
und Unterkonstruktion,

sorgfältig samt Abtransport und fachgerechter Entsorgung.
Trennschneiden in kleine Teile, damit der Transport über den Aufzug
möglich ist.
In den Vorbemerkungen wird unter A.5.3.2  auf die besonderen
Erschwernisse hingewiesen. Hierbei sind auch die Aufzugsgrößen
und Etagen beschrieben, in denen die Aufzüge ihre Haltestellen
haben.
Beim Trennschneiden ist eine Brandwache beizustellen bis mind. 12h
nach Beendigung der Arbeiten.

1,00 Psch  .........................

2.1.1.5. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Demontage Steigleitung Sanitär-Löschwasser Bestand
Im Turmschaft ist über die gesamte Höhe die bestehende
Trinkwasser- Löschwasserleitung DN 100 einschl. Dämmung und
Befestigungen zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen.

Für diese Arbeiten ist speziell ausgebildetes Personal und
Hebewerkzeug einzusetzen und zu kalkulieren.

Die Arbeiten sind nur mit Industriekletter-Arbeiten mit teilweise
seilbasierender-Höhenarbeit möglich.

Demontagearbeiten mit Arbeitsplatzpositionierung.
Industriekletterer inklusive der geprüften persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
inklusive der erforderlichen geprüften Rettungsausrüstung (RA)

190,00 lfm ......................... .........................

2.1.1.6. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Demontage Hydrantenkästen
Demontage der Kästen im Treppenhaus samt Einbauteile,
sorgfältig samt Abtransport und fachgerechter Entsorgung.
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Bei der Demontage ist zu brücksichtigen, dass die Hydrantenkästen
eingemauert sind und herausgestemmt werden müssen. Weiterhin ist
zu kalkulieren, dass die Löschkästen teilweise über mehrere Ebene
zu dem nächsten Aufzugshalt getragen werden müssen.

10,000 St ......................... .........................

2.1.1.7. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Demontage Hydrantenleitung DN50-80
Demontage der Rohre DN50-80 samt Einbauteile,
Verbinder und Befestigungen sorgfältig samt Abtransport
und fachgerechter Entsorgung.

Bei der Demontage ist zu brücksichtigen, dass die Rohre  teilweise
eingemauert sind und herausgestemmt werden müssen. Weiterhin ist
zu kalkulieren, dass die Rohre teilweise über mehrere Ebene zu dem
nächsten Aufzugshalt getragen werden müssen.

30,00 lfm ......................... .........................

Summe 2.1.1. Demontage Bestand .........................
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2.1.2. Steigleitungen 2x 100% Wassernachspeisung trocken

2.1.2.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Erdleitung PP-R, DN80 Rohrleitung PN40
PP-R Rohr DN80 PN40 SDR 5
samt Herstellung der Künette
im 0,2% Gefälle zur Zentrale verlegt

Verlegung DVGW W 400-2, in vorh. Graben, abgeböscht, einschl.
Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus
Sand, obere Bettungsschicht aus Sand, Verlegetiefe über 1,25 bis
1,75 m.

50,00 lfm ......................... .........................

2.1.2.2. Erleitung PP-R, DN80 90° Bogen PN40
Erleitung PP-R, DN80 90° Bogen PN40 SDR 5

4,000 St ......................... .........................

2.1.2.3. Erleitung PP-R, DN80 20° Bogen PN40
Erleitung PP-R, DN80 20° Bogen PN40 SDR 5

2,000 St ......................... .........................

2.1.2.4. Erdleitung PP-R, DN80 Muffen PN40
Erdleitung PP-R, DN80 Muffen PN40 SDR 5

20,000 St ......................... .........................

2.1.2.5. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Übergang DN80 PN40 Erdleitung/Stahlrohr
Übergangsflansche DN80 PN40 samt Dichtung und Schrauben,
Befestigung von PP-R auf Stahlrohr verzinkt.

3,000 St ......................... .........................

2.1.2.6. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Absperrklappe DN80 PN40
VdS-zugelassene Absperrklappe,
Körper Grauguß, Innenteile Rotguß, mit
Anzeigevorrichtung für die Klappenstellung
und Sicherung gegen unerlaubte Betätigung.
Vorschweißflansche nach DIN 2633 oder gerieft samt
Kupplungsverbindung, Schrauben und Dichtungen.
DN80 PN40

2,000 St ......................... .........................
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2.1.2.7. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Steigleitung DN80, Treppenhaus E00 bis E14 +192,60m PN40
Druckleitung Wassernachspeisung trocken
DN80 PN40
Stahlrohr P235TR1 längsnahtgeschweißt verzinkt
gerieft EN 10217-1
Kupplungsbögen
Inkl. Halterungen, Gewindestangen zum Abhängen und
Schraubzubehör.
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke, Halterungen,
sowie Dicht- und
Befestigungsmaterial
max. mögliche Rohrlänge ist 2,5m

Brandeinwirkung und mechanische Beschädigung:
Auszug aus VdS Kap. 15.1.8:
Rohre sind so zu verlegen, dass sie nicht durch mechanische
Beschädigungen gefährdet werden.
Im Zusammenhang mit der Leitungsführung weisen wir
darauf hin, dass Löschwasserleitungen nicht durch darüberliegende
nicht brandbeständig befestigte Trasse im Brandfall belastet bzw.
beschädigt werden
dürfen, Stichwort Trümmerlasten.

250,00 lfm ......................... .........................

2.1.2.8. Steigleitung TH, DN80 90° Bogen PN40
Kupplungsbogen DN80 90° PN40

10,000 St ......................... .........................

2.1.2.9. Steigleitung TH, DN80 45° Bogen PN40
Kupplungsbogen DN80 45° PN40

5,000 St ......................... .........................

2.1.2.10. Steigleitung TH, DN80 22,5° Bogen PN40
Kupplungsbogen DN80 22,5° PN40

10,000 St ......................... .........................

2.1.2.11. Steigleitung TH, DN80 Kupplung flexibel PN40
Kupplungsverbinder DN80 flexibel PN40,
Sorgt für eine flexible Rohrverbindung, die Ausdehnung, Kontraktion
und Abwinklung zulässt.
verzinkt

90,000 St ......................... .........................
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2.1.2.12. Befestigung Gleitlager
Befestigung Punkt samt Rohrführung als Führungslager eingesetzt
z.B. Schelle.
Die zulässigen Kräfte der Bauwerksanbindung und die Biegelasten
des Bügels dürfen nicht überschritten werden.
Inkl. vier Sechskantmuttern.
Lt. Richtlinie eine Warmbemessung auf 300°C für alle Konsolen und
Hilfskonstruktionen verzinkt.

120,000 St ......................... .........................

2.1.2.13. Befestigung Fix-Punkt
Befestigung Fix-Punkt samt
U-Profil-Stahl auf Grundplatte geschweißt, verzinkt.

Rundstahlbügel werden bei horizontaler und vertikaler Rohrführung
als Festpunkt eingesetzt.
Die zulässigen Kräfte der Bauwerksanbindung und die Biegelasten
des Bügels dürfen nicht überschritten werden.
Inkl. vier Sechskantmuttern.
Lt. Richtlinie eine Warmbemessung auf 300°C für alle Konsolen und
Hilfskonstruktionen verzinkt.

40,000 St ......................... .........................

2.1.2.14. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN80
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, Länge Aufhängung bis 0,5
m, Befestigung gelenkig, mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund
Beton, Rohr aus Stahl, DN 80.

20,000 St ......................... .........................

2.1.2.15. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Steigleitung Freischacht DN80 E00 bis E14 +192,60m Freibereich
Druckleitung Wassernachspeisung trocken
DN80 PN40 Stahlrohr P235TR1 längsnahtgeschweißt verzinkt
gerieft EN 10217-1

Die Montage der Rohrleitung im Turmschaft vom E00 bis E14 über
rund 192,60m ist mit speziell ausgebildeten Industriekletterer
durchzuführen.  Auch entsprechendes Hebewerkzeug ist zu
kalkulieren.

Die Wassernachspeisung kommt an die selbe Stelle, wie die
bestehende Steigleitung Sanitär-Löschwasser. Der Rückbau der
Steigleitung Sanitär-Löschwasser ist under Titel 02.01.01.0002
beschrieben.

Die Arbeiten sind nur mit Industriekletter-Arbeiten mit teilweise
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seilbasierender-Höhenarbeit möglich.

Industriekletter-Arbeiten und seilbasierender-Höhenarbeit
Leistungsumfang:
seiltechnische Montagearbeiten mit Arbeitsplatzpositionierung
80 Rohrteile á 2,5 lfm
80 Stück Rohr-Verbinder-Kupplungen
160 Stück Befestigung, 10er Schlaganker
VdS fordert doppelte Befestigung.
Samt Fixpunkte und Gleitpunkte,
DIe Längendehnung wird über die Kupplungen aufgenommen.
50K ca. 1,5mm pro Kupplung
inkl. Materialmanipulation und verheben von unten
2 Mann Team besteht aus einen Seilführenden Teamleiter und einem
Industriekletterer inklusive der geprüften persönlichen
Schutzausrüstung gegen
Absturz (PSAgA)
inklusive der erforderlichen geprüften Rettungsausrüstung (RA)

Brandeinwirkung und mechanische Beschädigung:
Auszug aus VdS Kap. 15.1.8:
Rohre sind so zu verlegen, dass sie nicht durch mechanische
Beschädigungen gefährdet werden.
Im Zusammenhang mit der Leitungsführung weisen wir
darauf hin, dass Löschwasserleitungen nicht durch darüberliegende
nicht brandbeständig befestigte Trasse im Brandfall belastet bzw.
beschädigt werden
dürfen, Stichwort Trümmerlasten.

210,00 lfm ......................... .........................

2.1.2.16. Steigleitung FS, DN80 Kupplung flexibel PN40
Kupplungsverbinder DN80 flexibel PN40,
Sorgt für eine flexible Rohrverbindung, die Ausdehnung, Kontraktion
und Abwinklung zulässt.
verzinkt

80,000 St ......................... .........................

2.1.2.17. Befestigung Gleitlager
Befestigung Punkt samt Rohrführung als Führungslager eingesetzt
z.B. Schelle.
Die zulässigen Kräfte der Bauwerksanbindung und die Biegelasten
des Bügels dürfen nicht überschritten werden.
Inkl. vier Sechskantmuttern.
Lt. Richtlinie eine Warmbemessung auf 300°C für alle Konsolen und
Hilfskonstruktionen verzinkt.

120,000 St ......................... .........................

2.1.2.18. Befestigung Fix-Punkt
Befestigung Fix-Punkt samt
U-Profil-Stahl auf Grundplatte geschweißt, verzinkt.
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Rundstahlbügel werden bei horizontaler und vertikaler Rohrführung
als Festpunkt eingesetzt.
Die zulässigen Kräfte der Bauwerksanbindung und die Biegelasten
des Bügels dürfen nicht überschritten werden.
Inkl. vier Sechskantmuttern.
Lt. Richtlinie eine Warmbemessung auf 300°C für alle Konsolen und
Hilfskonstruktionen verzinkt.

40,000 St ......................... .........................

2.1.2.19. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN80
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, Länge Aufhängung bis 0,5
m, Befestigung gelenkig, mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund
Beton, Rohr aus Stahl, DN 80.

20,000 St ......................... .........................

2.1.2.20. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Magnetventil zum Testzweck DN100 stromlos offen
Eigenmediumgesteuertes Membranventil, Auf/Zu-Ventil für
elektrische Ansteuerung, über Elektro-Magnetventil wird das Füllen
oder Entleeren der Steuerkammer geregelt, Hauptventil schließt
unter Spannung und öffnet stromlos, Membranventil bestehend aus
Hauptventil mit Steuerleitungen und Magnetventil, inklusive
Öffnungsbegrenzer, Ventilsitz aus nichtrostendem Stahl bis DN 200
eingepresst (spaltfreie Ausführung zwischen Ventilsitz und Gehäuse),
korrosionsgeschützter Anschluss der Steuerleitung an Gehäuse und
Deckel über Buchsen aus nichtrostendem Stahl, inklusive
Manometer (glyceringefüllt), min. Eingangsdruck 1 bar, min.
Druckdifferenz zwischen Ein- und Ausgangsdruck 1 bar, Nennweite
des Ventils resultiert aus Berechnung des Herstellers anhand u.a.
Parameter, Flansche nach EN 1092-2, Baulänge: Grundreihe 1 nach
DIN EN 558-1, Normanforderungen: DIN EN 1074-1, DIN EN 1074-5
und DIN EN 12266-1.

Material:
Gehäuse, Deckel und Blendenträger: GJS-400, Korrosionsschutz
durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P)
und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3
kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel, Spindelführung, Steuerleitung inkl. Verschraubungen,
Kugelhähne, Schmutzfänger, Drosselrückschlagventil,
Stellungsanzeiger, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben:
nichtrostender Stahl
Membran/Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 und KTW für
Wasser

Druckdatum:  12.02.2024 Seite: 66 von 154

Zur 
Ans

ich
t



Druckdatum:  12.02.2024 Seite: 67 von 154

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Medium: reines Wasser

Dimension Hauptventil: DN 100
Druckstufe: PN 10/16
Bauart: gerades Ventil
Max. Durchflussmenge: 72m3/h
Eingangsdruck: 1 bar
Nachdruck/Gegendruck: frei auslaufend
Ausführung: Hauptventil "stromlos offen"
Spannung: wahlweise 24 V oder 230 V
Stromart: wahlweise Wechsel- oder Gleichstrom
Inkl. Elektrischer Stellungsanzeiger

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St ......................... .........................

2.1.2.21. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Magnetventil zum Testzweck DN100 stromlos geschlossen
Eigenmediumgesteuertes Membranventil, Auf/Zu-Ventil für
elektrische Ansteuerung, über Elektro-Magnetventil wird das Füllen
oder Entleeren der Steuerkammer geregelt, Hauptventil schließt
stromlos und öffnet unter Spannung, Membranventil bestehend aus
Hauptventil mit Steuerleitungen und Magnetventil, inklusive
Öffnungsbegrenzer, Ventilsitz aus nichtrostendem Stahl bis DN 200
eingepresst (spaltfreie Ausführung zwischen Ventilsitz und Gehäuse),
korrosionsgeschützter Anschluss der Steuerleitung an Gehäuse und
Deckel über Buchsen aus nichtrostendem Stahl, inklusive
Manometer (glyceringefüllt), min. Eingangsdruck 1 bar, min.
Druckdifferenz zwischen Ein- und Ausgangsdruck 1 bar, Nennweite
des Ventils resultiert aus Berechnung des Herstellers anhand u.a.
Parameter, Flansche nach EN 1092-2, Baulänge: Grundreihe 1 nach
DIN EN 558-1, Normanforderungen: DIN EN 1074-1, DIN EN 1074-5
und DIN EN 12266-1.

Material:
Gehäuse, Deckel und Blendenträger: GJS-400, Korrosionsschutz
durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und außen gemäß
Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P)
und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3
kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Spindel, Spindelführung, Steuerleitung inkl. Verschraubungen,
Kugelhähne, Schmutzfänger, Drosselrückschlagventil,
Stellungsanzeiger, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben:
nichtrostender Stahl
Membran/Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 und KTW für
Wasser

Medium: reines Wasser
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Dimension Hauptventil: DN 100
Druckstufe: PN 10/16
Bauart: gerades Ventil
Max. Durchflussmenge: 72m3/h
Eingangsdruck: 1bar
Nachdruck/Gegendruck: ... bar
Ausführung: Hauptventil "stromlos geschlossen"
Spannung: wahlweise 24 V oder 230 V
Stromart: wahlweise Wechsel- oder Gleichstrom
inkl. Elektrischer Stellungsanzeiger

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St ......................... .........................

2.1.2.22. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Drucktaster Testlauf samt Verkabelung und LED Anzeige
Drucktaster für den Testlauf samt Verkabelung und LED Anzeige.
Dieser steuert die Magnet-Ventile in der Nachspeise-Druckleitung an.
Die beiden Ventile des Auslaufs schließen (stromlos offen)
und die beiden Test-Ventile öffnen (stromlos geschlossen)
geben die Messblende frei.
Die redundante Steigleitung wird als Rücklauf für Testzwecke
verwendet. Umschaltung manuel in der Sockel-Zentrale.

1,000 St ......................... .........................

2.1.2.23. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Messblende Zwischenflansch in Probierleitung DN100
Messgerät für Volumenstrom DN100
Messbereich 1.200l/min 2x50% Pumpen
Qv: 0,60 … 3,0 m3/min
Ausführung
Standardausführung für
Einlaufstrecke 10 x D und Auslaufstrecke 5 x D.
Zulassungen
VdS-Richtlinie 2344; 2100-29
Fabrikat:Mecon
Type: Turbo-Lux® 2
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

1,000 St ......................... .........................
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2.1.2.24. Probierleitung Flansch/Kupplung Übergang DN100
Probierleitung Flansch/Kupplung Übergang DN100

10,000 St ......................... .........................

2.1.2.25. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 DN80 Gebäude
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
für trockene Löschwasserleitung geprüft und zugelassen, DN 80,
Verlegung im Gebäude.

25,00 m ......................... .........................

2.1.2.26. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Formstück Stahl R90 DN80 Gebäude
Brandschutzabschottung von Formstücken aus Stahl, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
für trockene Löschwasserleitung geprüft und zugelassen, DN 80,
Verlegung im Gebäude.

6,000 St ......................... .........................

2.1.2.27. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Kupplung Stahl R90 DN80 Gebäude
Brandschutzabschottung von Rohrkupplung aus Stahl, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
für trockene Löschwasserleitung geprüft und zugelassen, DN 80,
Verlegung im Gebäude.

6,000 St ......................... .........................

2.1.2.28. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohraufhängung Stahl R90 DN80 Gebäude
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
für trockene Löschwasserleitung geprüft und zugelassen, DN 80,
Verlegung im Gebäude.

10,000 St ......................... .........................
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Summe 2.1.2. Steigleitungen 2x 100% Wasserna.. .........................
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2.1.3. Zwischenbehälter E14 NDWN

2.1.3.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Unterkonstruktion auf eine Fläche von mind. 23m2
Die Aufstellung des Sprinklertanks in Ebene 14 mit einem Volumen
von 10m³ auf einer Gitterrostkonstruktion ist in statischer Hinsicht
möglich und mit dem bauseitigen Tragwerksplaner abgestimmt. Die
statische Vorauslegung und Vorplanung wird bauseits vom
Tragwerksplaner zur Verfügung gestellt. Eine finale Statik ist vom AN
zu kalkulieren.

Der notwendige Stahlträgerrost (Planausschnitt siehe Anlage:
20231128_SOT_Planauszug Zwischenbehälter E14) sowie der
Gitterrost und die Anordnung der Elastomerlager über den
bestehenden Stahlrahmen sind vom AN zu liefern und betriebsfertig
zu montieren. Die Bauteile sind im Hinblick auf die max. mögliche
Größe des Aufzugs C vorzufertigen und in die Ebene 14 zu
transportieren und dort zusammen zu bauen.

Alle Stahl - Bauteile sind in verzinkter Ausführung herzustellen und
zu verschrauben
Die Bauteile sind mit 3 x HEA 100 zu kalkulieren. Anordnung siehe
Grundriss in der genannten Anlage. Gitterrost 40/3 als Pressrost
(Maschenteilung 33,3 x 33,3 mm).

23,00 m² ......................... .........................

2.1.3.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Zwischenbehälter 12,21m3 Nutzwasservolumen
Zwischen- / Vorratsbehälter 12,21m³ (mit Nutanschlüsse)

Planausschnitt siehe Anlage:
20231128_SOT_Planauszug Zwischenbehälter E14

Nutzinhalt 10m³, als Stahlzwischenbehälter in
Nierenform Ausführung mit Feinsieb, VdS-Anerkennung,
hergestellt aus Stahlblechen in vorgeschriebener
Dicke. Durch den AN ist eine statische
Berechnungen zu erbringen, nach der die entsprechende Ausführung
erfolgt, einschl. der erforderlichen Streben
und Verstärkungen aus Profilstahl sowie folgenden
Anschlüssen:
1 Überlaufleitungsanschluss DN 100 mit Flansch nach
DIN 2632 oder mit Nutanschluss
1 Entleerungsanschluss mit Entleerungsventil DN50
1 Halterung für Probierleitung DN80
1 Anschluss Druckhaltepumpe DN25
1 Anschluss Füllstandsanzeige
2 Saugleitungsanschluss DN100 mit
Nutanschluss, mit Antiwirbelplatte und
auswechselbarem Feinsieb
mit zweigeteilten Behälterabdeckung, einseitig öffenbar.
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Beidseitiger Spritzschutz im Bereich der
Nachspeisung, oberer Versteifungsrahmen.
Vorbehandlung mit einem Strahlverfahren nach DIN ISO
EN 12944, Teil 4, Reinheitsgrad SA 2 1/2, innen
beschichtet mit 1 x Zinkstaubgrundierung und 3 x
Inertol-Poxitar, Gesamtschichtdicke 350 ƒÊm oder mit
Betanol EP 130thix, Gesamtschichtdicke 500 ƒÊm, aussen
mit Korrosionsschutzanstrich, Schichtdicke 40 ƒÊm.
Abmessungen des Sprinklertanks:

Lange: ca. 10 m | Breite: ca. 1,5 m | Höhe: ca. 1,6m

Der Sprinklertank als Stahl-Zwischenbehälter
in nierenförmiger Ausführung ist über den Aufzug C (Abmessungen
siehe Vorbemerkungen) in einzelne vorbereitete Bauteile
einzubringen und vor Ort in Ebene 14 zusammen zu schweißen.
Alternativ kann der Aufzug A oder B verwendet werden, hier ist
jedoch zu beachten, dass das Material in der Ebene vertragen
werden muss. Die maximalen Abmessungen der
Komponenten müssen auf die zur Verfügung stehenden
Tür- und Aufzugsabmessungen abgestellt werden.
Der Zugang zur Sprinklerzentrale erfolgt über eine Türe mit der max.
Größe 2x1m

Das Liefern und betriebsfertige montieren des Zwischenbehälters ist
in dieser Position zu kalkulieren. Weiterhin ist eine Dichtheitsprobe
durchzuführen und zu protokollieren.

1,00 Psch  .........................

2.1.3.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Niveau-Überwachung samt Signalweiterleitung
Die Füllstandsanzeige ist in Abstimmung mit VdS
zu errichten und redundant auszuführen.
Erfolgt elektronisch samt lokaler Verkabelung und erforderliches
Befestigungsmaterial.
Die Signale Übergabekonform für den Pumpenstart Sockel:
- Stufe 1 (siehe Schema) Niveau <75% Nutzwasservolumen
- Stufe 2 (siehe Schema) Niveau <50% Nutzwasservolumen

2,000 St ......................... .........................
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2.1.3.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Überflutungsschutz
als Niveauschalter
im Zwischenbehälter-Raum E14,
geeignet zum Anschluß an die
Überwachungszentrale, Signalisierung des Sicherheitsniveaus über
dem Sollpegel, mit max. je 30
lfm Kabel, Module sowie dem erforderlichen Klein- und
Dichtmaterial.

1,000 St ......................... .........................

2.1.3.5. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Temperaturschalter
zur Überwachung der Raumtemperatur
im Zwischenbehälter-Raum E14
inkl. aller erforderlichen Schrauben, Halterungen

1,000 St ......................... .........................

2.1.3.6. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Druckhaltepumpe
zur Druckerhöhung des Druckes im Sprinklerrohrnetz gegenüber
dem Druck im Sprinklerverteiler,
um Fehlalarm durch Druckstöße zu vermeiden, Mehrstufige vertikale
Hochdruckkreiselpumpe mit
gegenüberliegendem Saug- und Druckstutzen gleicher Nennweite
(Flanschanschluss 1 1/4")
Antrieb durch Einphasen-Wechselstrommotor Schutzart IP 54,
Isolationsklasse F
Gekoppelte Motor/Pumpenwelle, mit Gleitringdichtung
Fundamentaufstellung über Wanne
TECHNISCHE DATEN:
Leistung ca. 2,2 kW
Drehzahl ca. 2900 min
Spannung 230/400 V
Schutzart IP 54
Leistung ca 11m3/h
Förderhöhe ca. 10 bar
Drehzahl ca. 2900 min
Fabrikat: KSB
Type: Movitec4-11
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

1,000 St ......................... .........................
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2.1.3.7. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Umgehungsleitung mit Drossel
Sprinkleranlagenbauteil zur Reduzierung der automatischen
Nachspeisung DN 25 mit 2-3 mm
Bohrung auf NDWN abgestimmt
inkl. Dicht- und Befestigungsmaterial

1,000 St ......................... .........................

2.1.3.8. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Steuereinheit für Druckhaltepumpe
bestehend aus:
1 Druckschalter PN 16
Schutzart IP54, Schalldruck einstellbar 3-10 bar
1 Manometer 0-16 bar, d=100, mit 2 verstellbaren Sollwertanzeigern
1 Manometerabsperrhahn mit Druckentlastung
1 Verteiler
sowie alle erforderlichen Dichtungen,
Schrauben, Form- und Verbindungsstücke

1,000 St ......................... .........................

Summe 2.1.3. Zwischenbehälter E14 NDWN .........................
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2.1.4. 2x 100% Pumpen

2.1.4.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Hochdruck Inline Pumpe
Pumpe:
Förderstrom 78,15 m³/h
Förderhöhe 60,23 m
Fördermedium Wasser
sauberes Wasser
Chemisch und mechanisch
die Werkstoffe nicht
angreifend
zulässiger Betriebsdruck 16,00 bar.r
Enddruck 5,89 bar.r

Bemessungsspannung 400 V
Motorbemessungsleist. P2 22,00 kW
Leistungsgrenze P2max 25,30 kW
vorhandene Reserve 38,42 %
Motornennstrom 38,1 A
Anlaufstromverhältnis IA/IN 8
Isolierstoffklasse F nach IEC 34-1
Motorschutzart IP55
Cosphi bei 4/4 Last 0,90
Motorwirkungsgrad bei 4/4 Last 92,7 %

stehend montiert
auf einem gemeinsamen Grundrahmen mit dem E-Motor,
Dichtungsringe und Wellenschutzhülse auswechselbar.
Pumpengehäuse aus Grauguß, Innenteile aus
korrosions-beständigem Material, elastische
Motorkupplung inkl. Gegenflansche, Schrauben und
Dichtungen.
Zulassung, Einzelabnahme durch VdS inkludiert.
Fabrikat: KSB
Type:  Hochdruck Inline Pumpe MovitecV

F090/032B1D13ES180D5VW
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St ......................... .........................

2.1.4.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Hydraulik + Druckprüfung
Hydraulik + Druckprüfung
Druckprüfung
Prüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
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Kontrollierte Stückzahl: 2
Hydraulischer Probelauf bis ISO 9906 Klasse 3B
7 Messpunkte

2,000 St ......................... .........................

2.1.4.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Schaltanlage für Elektro-Sprinklerpumpe als Netz-Notnetz-Umschaltkombination
Zugelassen nach VdS CEA 4001, VdS 2344:2014-07, VdS
2100-21:2008-11
Empfohlene kundenseitige Absicherung abhängig vom bestellten
Zubehörumfang : 50A … 80 A
Kabelanschlussquerschnitte (Anschlüsse für CU-Leitungen)
- Einspeisung : NH00 M8
- Abgang zur Sprinklerpumpe : 10 mm²
Bestehend aus 2 untereinander verriegelten Schaltschränken
Überwacht VdS-Anerkennung
Eingebaut im Stahlblechwandgehäuse, Schutzart: IP54,
Maße: BxHxT=800x1000x300 mm
Doppelbartschließung
Farbe: pulverbeschichtet, RAL 7035 ausgestattet mit:
Klemmen, Kontaktwächter und Relais, Leistungsschütze
1 St. Hauptnetz – Schaltschrank, ausgestattet mit:
- Überwachung der Hauptnetz-Einspeisung
- Primärleitungsüberwachung der Druckschalter
Schlüsselschalter „ Netzausfalltest“
Leistungsteil:
- Stern- / Dreieck Anlaufsteuerung 22 kW
Potentialfreie Kontakte:
- 2 Betrieb Sprinklerpumpe
- 1 Anforderung Sprinklerpumpe
- 1 abgeschalteter Zustand
- 1 Störung Sprinklerpumpe
- 1 Störung Druckschalter
- 1 Einspeisung Netzspannung vorhanden
- 1 Anforderung Netzersatzaggregat-Start
Leuchtmelder für:
- Sprinklerpumpe in Betrieb
- abgeschalteter Zustand
- Störung Sprinklerpumpe
- Sprinklerpumpe betriebsbereit
Anzeigen für:
- Amperemeter für Motorstrom (1-phasig)
- Voltmeter für Netzspannung mit Umschalter
- Signalhupe
1 St. Notnetz –Schaltschrank, ausgestattet mit:
Überwachung der Notnetz-Einspeisung
Leistungsteil:
- Stern- / Dreieck Anlaufsteuerung 22 kW
Leuchtmelder für: - Notnetz vorhanden
Anzeigen für:
- Amperemeter für Motorstrom (1-phasig)
- Voltmeter für Netzspannung mit Umschalter
1 Stk. Werksprüfung, Beschilderung / Beschriftung
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2 Stk. Betriebsanleitung (deutsch) als Pdf auf USB-Stick

Fabrikat: KAGEMA
Typ: EPC-V22 NU YD

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St ......................... .........................

2.1.4.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Sanftanlauf 22 NU
Typ: VdS – Zugelassen
1 St. Hauptnetz - Schaltschrank 22 kW mit Softstart
überwacht, VdS-Anerkennung
Eingebaut im Stahlblechwandgehäuse,
Leistungsteil:
- Softstart Anlaufsteuerung 22 kW
zur Anlaufstrombegrenzung 2,5-3 x In
1 St. Notnetz - Schaltschrank 22 kW mit Softstart
überwacht, und VdS-Anerkennung
Eingebaut im Stahlblechwandgehäuse,
Leistungsteil:
- Softstart Anlaufsteuerung 22 kW
zur Anlaufstrombegrenzung 2,5-3 x In
inkl. Ersatzsicherung
1 St. Werksprüfung, Beschilderung / Beschriftung

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St ......................... .........................

2.1.4.5. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Teilnahme Zertifizierung der Pumpe durch VdS
Zertifizierung der Pumpe durch VdS

1,00 Psch  .........................

2.1.4.6. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Saugleitung DN100 samt H-Schaltung
Saugrohr im Zulaufbetrieb, samt aller Verbinder und Riefen.
Zur Verbindung des Zwischenbehälter, der 2x100% Pumpen und er
H-Schalt-Verbindung, im Gefälle von 0,2% zur Pumpe.
Rohrleitungen aus Stahlrohr nach DIN EN 10220, verzinkt,
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke sowie
aller benötigten Halterungen.

2,000 St ......................... .........................
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2.1.4.7. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Absperrklappe DN100 PN16
VdS-zugelassene Absperrklappe,
Körper Grauguß, Innenteile Rotguß, mit
Anzeigevorrichtung für die Klappenstellung
und Sicherung gegen unerlaubte Betätigung.
Vorschweißflansche nach DIN 2633 oder gerieft samt
Kupplungsverbindung, Schrauben und Dichtungen.
DN100 PN16
Fabrikat: Victaulic
Type: 705W FireLock
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St ......................... .........................

2.1.4.8. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Vakuum-Manometer
-1 bis +2,5 bar, Messinggehäuse, Dmr=100 mm,
Anschluß DN 15, mit Markenanzeiger,
glyzeringedämpfte Ausführung.
Genauigkeitsklasse 2,5 inkl.
Manometerabsperrhahn und Montage am Saugrohr.

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St ......................... .........................

2.1.4.9. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Druckleitung DN80 zum Verteiler1+2
Druckrohr DN80 samt aller Verbinder und Riefen PN16.
Zur Verbindung des Pumpendruckanschluß DN100 PN16 samt
Reduzierung / zum Verteiler1 und Verteiler 2.
Rohrleitungen aus Stahlrohr nach DIN EN 10220, verzinkt,
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke sowie
aller benötigten Halterungen.

36,00 lfm ......................... .........................

2.1.4.10. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Probierleitung vom Verteiler 1 in den Zwischenbehälter
Testleitung samt aller Verbinder, Flansche und Riefen.
Zur Verbindung des Verteiler1 zum Zwischenbehälter,
im Gefälle von 0,2% zum Becken.
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Rohrleitungen aus Stahlrohr nach DIN EN 10220, verzinkt,
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke sowie
aller benötigten Halterungen.

8,00 lfm ......................... .........................

2.1.4.11. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Absperrklappe DN80 PN16
VdS-zugelassene Absperrklappe,
Körper Grauguß, Innenteile Rotguß, mit
Anzeigevorrichtung für die Klappenstellung
und Sicherung gegen unerlaubte Betätigung.
Vorschweißflansche nach DIN 2633 oder gerieft samt
Kupplungsverbindung, Schrauben und Dichtungen.
DN80 PN16
Fabrikat: Victaulic
Type: 705W FireLock
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

5,000 St ......................... .........................

2.1.4.12. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Regulierschieber DN80  in Probierleitung
Keilflachschieber
mit Handrad zur Regulierung der Messstrecke
samt Verbindungsstücke (Flansch oder Kupplung)

1,000 St ......................... .........................

2.1.4.13. Probierleitung Flansch/Kupplung Übergang DN80
Probierleitung Flansch/Kupplung Übergang DN80

2,000 St ......................... .........................

2.1.4.14. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Messblende Zwischenflansch in Probierleitung DN80
Messgerät für Volumenstrom DN80
Messbereich 1.200l/min 1x100% Pumpe
Qv: 0,60 … 3,0 m3/min
Ausführung
Standardausführung für
Einlaufstrecke 10 x D und Auslaufstrecke 5 x D.
Zulassungen
VdS-Richtlinie 2344; 2100-29
Fabrikat:Mecon
Type: Turbo-Lux® 2
oder gleichwertig
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gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

1,000 St ......................... .........................

2.1.4.15. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Rückschlagklappe DN80 Druckleitung
Rückschlagklappe DN80 Typ 717 (VdS und FM)
Mit beidseitigen genuteten Enden.
Körper: Duktilguss gemäß EN 1563, Werkstoffnummer EN-JS1040
(entspricht
ASTM A-536), PPS beschichtet.
Klappe: Aluminium-Bronze, Dichtungsfläche "E” EPDM
Zulässige max. Betriebsdrücke: 16 bar
inkl. alle erforderlichen Schrauben, Dichtungen,
Form- und Verbindungsstücke, Halter, Kupplungen und Befestigung.
Fabr.: Victaulic
Type: 717 FireLock
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St ......................... .........................

2.1.4.16. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Verteiler1 im Beckenraum E14
Wasserverteiler DN100 1-teilig aus nahtlosem Stahlrohr,
nach DIN EN 10220, verzinkt,
rot Länge ca. 3,5m lang,
mit folgenden Anschlüssen:
- 2 Stk. Abgang DN 80 für Druckleitungen
- 1 Stk. Abgang DN 50 für Entleerung
- 1 Stk. Abgang DN 32 für Druckhaltepumpe
- 1 Stk. Abgang DN 20 für Druckschalter Druckhaltepumpe
- 1 Stk. Abgang DN 80 für Probierleitung
- 1 Stk. Abgang DN 80 für Reserve samt End-Deckel
Abgänge inkl. genuteten Stutzen

1,000 St ......................... .........................

2.1.4.17. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Konsole Verteiler1
für Wasserverteiler inkl. Rohrbügel und Befestigungsmaterial
U-Stahl 100, ca. 15 kg verzinkt ausgeführt

2,000 St ......................... .........................
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Summe 2.1.4. 2x 100% Pumpen .........................
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2.1.5. Sprinklerzentrale E14

2.1.5.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Stahltrog beschichtet unter Verteiler
Für die Sprinklerzentrale E14 ist ein Stahltrog (Wanne) zu errichten,
beschichtet oder verzinkt auszuführen,
samt Befestigungen und Ablauf in den Übergabepunkt
(Aufstandsbogen Sanitär)
über ein DN100 Stahlrohr/Polokal beschichtet oder verzinkt
einzuleiten.
Samt Einbringung und aller Befestigungen und Unterkonstruktionen.

5,00 lfm ......................... .........................

2.1.5.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Verteiler2 in Sprinklerzentrale E14
Wasserverteiler DN100 2-teilig aus nahtlosem Stahlrohr,
nach DIN EN 10220, verzinkt,
rot Länge ca. 6m lang,
mit folgenden Anschlüssen:
- 2 Stk. Abgang DN 80 für Druckleitungen
- 1 Stk. Abgang DN 80 für Trennstation nass/trocken Hydrant
- 2 Stk. Abgang DN 80 für Nassalarmventilstation
- 2 Stk. Abgang DN 50 für Entleerung
- 2 Stk. Abgang DN 32 für Druckhaltepumpe
- 2 Stk. Abgang DN 20 für Druckschalter Druckhaltepumpe
Abgänge inkl. genuteten Stutzen

1,000 St ......................... .........................

2.1.5.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Konsole Verteiler2
für Wasserverteiler inkl. Rohrbügel und Befestigungsmaterial
U-Stahl 100, ca. 15 kg verzinkt ausgeführt

4,000 St ......................... .........................

2.1.5.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Nassalarmventilstation DN80
Nassalarmventilstation DN80 S/751 (VdS und FM) - Europäische
Version
bestehend aus: schwarz lackiertem Gusskörper, Klappe aus
Aluminium Bronze, Welle und Feder
aus Edelstahl, EPDM Dichtung, Absperrklappe S/705, Entleerung,
Druckschalter PS10-2 und
Manometer. fertig montiert und geprüft
Betriebsdruck maximal 16 bar
inkl.
zweiter Alarmdruckschalter PS10-2 (inkl. Halterung)
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zweite Absperrklappe S/705 (für oberhalb des Ventils)
1 Abstellhahn aus Rotguß,
- 1 Schnüffelventil aus Messing,
- 2 Manometern 0-16 bar, Messinggehäuse,
- 2 Manometerventilen DN 15, PN 10, Körper
Messing, gummidichtend,
- 1 Ablauftrichter aus Grauguß, mit Sieb,
- 1 Verzögerungseinrichtung zur Vermeidung
von Fehlalarmen (Aluminiumbehälter)
mit den erforderlichen Rohrverbindungen,
Formstücken, Halterungen, Schweißmaterial,
Bezeichnungsschildern, Riefen samt Kupplungen,
Schrauben, Dichtungen
Indikatoren zur Anzeige der Auslösung
Fabrikat: Victaulic
Type: S/751
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St ......................... .........................

2.1.5.5. Übergang von verzinkt auf Edelstahl Flansch/Kupplung DN80
Übergang nach dem Alarmventilen,
Flansch, gekuppelt oder Klemmverschraubung.
mit VdS Zulassung.
samt Verhinderung von galvanische Korrosion oder auch
Bimetallkorrosion (ehem. Kontaktkorrosion).
Rohr lt. Angabe, Kontaktkorrosion
nach DIN EN ISO 8044 ist ist duch Maßnahmen zu unterbinden.

2,000 St ......................... .........................

2.1.5.6. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Absperrklappe DN80 PN16
VdS-zugelassene Absperrklappe,
Körper Grauguß, Innenteile Rotguß, mit
Anzeigevorrichtung für die Klappenstellung
und Sicherung gegen unerlaubte Betätigung.
Vorschweißflansche nach DIN 2633 oder gerieft samt
Kupplungsverbindung, Schrauben und Dichtungen.

5,000 St ......................... .........................

2.1.5.7. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Überwachungseinrichtung für Ventilstation
Überwachungseinrichtung mit LED-Einzelkennung für
Alarmventilstation bestehend aus:
Überwachungseinrichtung für Absperrschieber,
Überwachungseinrichtung für Alarmabstellhahn,
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Drucküberwachung des Rohrnetzes,
sowie alle erforderlichen Schrauben, Halterungen für die zu
überwachenden Einrichtungen.

3,000 St ......................... .........................

2.1.5.8. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Blitzleuchte bei Alarmventilstationen
Bei jeder Alarmventilstation ist eine Blitzleuchte,
welche bei der Auslösung der jeweiligen Ventilstation
über die Überwachungszentrale bzw. Brandmeldeanlage in
Betrieb genommen wird. Adressierbarer Signalgeber zur
akustischen Signalisierung eines Brandalarms in
Innenräumen.
Liefern und, montieren.

3,000 St ......................... .........................

2.1.5.9. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Hupe
Adressierbarer Signalgeber zur akustischen
Signalisierung eines Brandalarms in Innenräumen.
Liefern und, montieren.

3,000 St ......................... .........................

2.1.5.10. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Parallelindikator
Parallelindikator zur eindeutigen Erkennung des geöffneten
Alarmventiles

3,000 St ......................... .........................

2.1.5.11. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Alarmdruckschalter
Alarmdruckschalter gemäß VdS CEA 4001

6,000 St ......................... .........................

2.1.5.12. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Füll- und Entleerungsstation Hydrant nass/trocken
80-er Füll-und Entleerungsstation
DVGW zertifiziert
Anlage mit Füll- und Entleerungsstation für Löschwasserleitung
„nass/
trocken“, maximat DN 80 FuE 1 DIN 14463-1 und DIN 1988-6/DIN
14462,
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen geprüft durch das Prüflaboratorium des
VdS;
hydraulisch/mechanische Einrichtung
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bestehend aus:
1 pneumatisch betätigte Absperrklappe PN 16
mit den erforderlichen Anbauteilen gemäß DIN 14463-1
Entleerungsventil DN 15
1 Rückflussverhinderer DN 80/3“
mit Druckanzeigemanometer
2 Absperrschieber DN 80/3“ (DVGW)

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

1,000 St ......................... .........................

2.1.5.13. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Kompressor 1,5 kW; Classic 210-50 W
zur Druckluftversorgungsanlage der Füll- und Entleerungsstation,
inkl. Zubehör
bestehend aus:
1 Behälter 50 l
1 Kondensatablasshahn
1 Kompressoraggregat 136 l/min - 230 V - 10 bar, ölgefüllt, mit
Motorklemmkasten
1 Druckminderventil mit Abscheider und Manometer
Zubehör: Montagesatz
Technische Daten
Stahlbehälter: kunststoffbeschichtet, außen lackiert RAL 1032
Behältervolumen: 50 l
zul. Betriebsdruck: 11 bar
Kompressoraggregat
Luftmenge bei 6 bar: 136 l/min
Ansaugvolumen: 210 l/min
Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
Motordrehzahl: 3000 1/min
Motorleistung: 1,5 kW
Schutzart: IP 44
Druckschalter: Einschaltdruck 8,8 bar
 Ausschaltdruck 10 bar
Sicherheitsventil: eingestellt auf 10,5 bar
 voll geöffnet bei 11,0 bar
Druckluftanschluss: G1/2

1,000 St ......................... .........................
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2.1.5.14. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Steuerzentrale für Trennstation
Steuerzentrale für Trennstation
Signalverbindung zwischen Türkontakten und Station
FuE 1 DIN 14463-1 und DIN 1988-6/DIN 14462,
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen

1,000 St ......................... .........................

2.1.5.15. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Stahlrohr, verzinkt, gerieft, DN32
freiverlegtes Stahlrohr von der Druckhaltepumpe zum Verteiler
Rohre welche geschraubt werden müssen mind. DIN 2440
entsprechen.
Rohre welche mit Flansch oder Kupplungen verbunden werden
müssen mind. DIN 2448
bzw. DIN 2458 entsprechen und Normalwanddicke haben.
inkl. Rohrverbindungen, Form- und Verbindungsstücke und
Dichtmaterial.
inkl. Rohrhalterungen, Dübeln, Rohrhalter an Wänden und Decken,
sowie Schächten,
Rohrschlaufen, Rohrschellen, Rphrbügeln, Fixpunkte lt. EN12845,
Adapter für Rohrhalter
mit VdS Zulassung.
Ausführung gemäß VdS:
Stahlrohr lt. Angabe
Rohrhalterungen verzinkt ausgeführt.

20,00 m ......................... .........................

2.1.5.16. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Überflutungsschutz
als Niveauschalter in der Sprinklerzentrale E14,
geeignet zum Anschluß an die
Überwachungszentrale, Signalisierung des Sicherheitsniveaus über
dem Sollpegel, mit max. je 30
lfm Kabel, Module sowie dem erforderlichen Klein- und
Dichtmaterial.

1,000 St ......................... .........................

2.1.5.17. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Temperaturschalter
zur Überwachung der Raumtemperatur
in der Sprinklerzentrale E14
inkl. aller erforderlichen Schrauben, Halterungen

1,000 St ......................... .........................
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2.1.5.18. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Endlagen-Schalter
Überwachungseinrichtungen mit LED-Einzelkennung für
Absperrklappen und Absperrschieber sowie alle
erforderlichen Schrauben, Halterungen

10,000 St ......................... .........................

Summe 2.1.5. Sprinklerzentrale E14 .........................
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2.1.6. Sprinkler und Rohrnetz

2.1.6.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Hauptleitungen Edelstahl DN80 88,9x2,0mm
In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör,
Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-
kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im
Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind.
Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und
Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung und Spülen
einzukalkulieren.
Edelstahlrohre in den Abmessungen 88,9 x 2,0 mm
aus nichtrostenden Cr-Ni Stahl, Werkstoff Nr.:1.4401
in Kombination mit Pressfittingsystem aus Edelstahl,
Rotguß und Kupfer. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser, Erd- oder
Flüssiggasinstallationen zulässig.
Samt Dichtung geeignet für Sprinkleranlagen und Zulassung.

Brandeinwirkung und mechanische Beschädigung:
Auszug aus VdS Kap. 15.1.8:
Rohre sind so zu verlegen, dass sie nicht durch mechanische
Beschädigungen gefährdet werden.
Im Zusammenhang mit der Leitungsführung weisen wir
darauf hin, dass Löschwasserleitungen nicht durch darüberliegende
nicht brandbeständig befestigte Trasse im Brandfall belastet bzw.
beschädigt werden
dürfen, Stichwort Trümmerlasten.

180,00 lfm ......................... .........................

2.1.6.2. Pressfitting Muffe od. Reduzierung DN80
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: gerade
- DN / Nennweite: 80
- d, D / Außendurchmesser (mm): 88,9 mm

10,000 St ......................... .........................

2.1.6.3. Pressfitting Bogen 0-45° Winkel DN80
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
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- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 80
- d, D / Außendurchmesser (mm): 88,9 mm
- arc / Winkel (Gr): 0-45 Gr

35,000 St ......................... .........................

2.1.6.4. Pressfitting Bogen >45-90° Winkel DN80
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 80
- d, D / Außendurchmesser (mm): 88,9 mm
- arc / Winkel (Gr): 46-90 Gr

40,000 St ......................... .........................

2.1.6.5. Pressfitting T-Stück DN80
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: T-Stück
- DN / Nennweite: 80 / X / 80
- d, D / Außendurchmesser (mm): 88,9 mm
- d1, D / Außendurchmesser (mm): variabel 22-88,9mm
- d2, D / Außendurchmesser (mm): 88,9 mm
- arc / Winkel (Gr): 90 Gr

13,000 St ......................... .........................
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2.1.6.6. Befestigung DN80
Rohrhalterungen DN80 inkl. Dübeln,
Rohrhalter an Wänden und Decken, sowie Schächten,
Rohrschlaufen, Rohrschellen, Rohrbügeln,
Fixpunkte lt. EN12845, Adapter für Rohrhalter
mit VdS Zulassung.
Ausführung gemäß VdS:
Rohr lt. Angabe, Kontaktkorrosion
nach DIN EN ISO 8044 ist ist duch Maßnahmen zu unterbinden.
Materialwahl oder Trennung (VdS Konform).

110,000 St ......................... .........................

2.1.6.7. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Hauptleitungen Edelstahl DN65 76,1x2,0mm
In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör,
Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-
kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im
Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind.
Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und
Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung und Spülen
einzukalkulieren.
Edelstahlrohre in den Abmessungen 76,1 x 2,0 mm
aus nichtrostenden Cr-Ni Stahl, Werkstoff Nr.:1.4401
in Kombination mit Pressfittingsystem aus Edelstahl,
Rotguß und Kupfer. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser, Erd- oder
Flüssiggasinstallationen zulässig.
Samt Dichtung geeignet für Sprinkleranlagen und Zulassung.

Brandeinwirkung und mechanische Beschädigung:
Auszug aus VdS Kap. 15.1.8:
Rohre sind so zu verlegen, dass sie nicht durch mechanische
Beschädigungen gefährdet werden.
Im Zusammenhang mit der Leitungsführung weisen wir
darauf hin, dass Löschwasserleitungen nicht durch darüberliegende
nicht brandbeständig befestigte Trasse im Brandfall belastet bzw.
beschädigt werden
dürfen, Stichwort Trümmerlasten.

150,00 lfm ......................... .........................

2.1.6.8. Pressfitting Muffe od. Reduzierung DN65
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)

Druckdatum:  12.02.2024 Seite: 92 von 154

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Form: gerade
- DN / Nennweite: 65
- d, D / Außendurchmesser (mm): 76,1 mm

10,000 St ......................... .........................

2.1.6.9. Pressfitting Bogen 0-45° Winkel DN65
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 65
- d, D / Außendurchmesser (mm): 76,1 mm
- arc / Winkel (Gr): 0-45 Gr

110,000 St ......................... .........................

2.1.6.10. Pressfitting Bogen >45-90° Winkel DN65
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 65
- d, D / Außendurchmesser (mm): 76,1 mm
- arc / Winkel (Gr): 46-90 Gr

35,000 St ......................... .........................
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2.1.6.11. Pressfitting T-Stück DN65
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: T-Stück
- DN / Nennweite: 65 / X / 65
- d, D / Außendurchmesser (mm): 76,1 mm
- d1, D / Außendurchmesser (mm): variabel 22-76,1mm
- d2, D / Außendurchmesser (mm): 76,1 mmm
- arc / Winkel (Gr): 90 Gr

135,000 St ......................... .........................

2.1.6.12. Befestigung DN65
Rohrhalterungen DN65 inkl. Dübeln,
Rohrhalter an Wänden und Decken, sowie Schächten,
Rohrschlaufen, Rohrschellen, Rohrbügeln,
Fixpunkte lt. EN12845, Adapter für Rohrhalter
mit VdS Zulassung.
Ausführung gemäß VdS:
Rohr lt. Angabe, Kontaktkorrosion
nach DIN EN ISO 8044 ist ist duch Maßnahmen zu unterbinden.
Materialwahl oder Trennung (VdS Konform).

95,000 St ......................... .........................

2.1.6.13. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Hauptleitungen Edelstahl DN50 54,0x1,5mm
In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör,
Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-
kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im
Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind.
Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und
Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung und Spülen
einzukalkulieren.
Edelstahlrohre in den Abmessungen 54,0 x 1,5 mm
aus nichtrostenden Cr-Ni Stahl, Werkstoff Nr.:1.4401
in Kombination mit Pressfittingsystem aus Edelstahl,
Rotguß und Kupfer. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser, Erd- oder
Flüssiggasinstallationen zulässig.
Samt Dichtung geeignet für Sprinkleranlagen und Zulassung.

Brandeinwirkung und mechanische Beschädigung:
Auszug aus VdS Kap. 15.1.8:
Rohre sind so zu verlegen, dass sie nicht durch mechanische
Beschädigungen gefährdet werden.
Im Zusammenhang mit der Leitungsführung weisen wir
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darauf hin, dass Löschwasserleitungen nicht durch darüberliegende
nicht brandbeständig befestigte Trasse im Brandfall belastet bzw.
beschädigt werden
dürfen, Stichwort Trümmerlasten.

150,00 lfm ......................... .........................

2.1.6.14. Pressfitting Muffe od. Reduzierung DN50
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: gerade
- DN / Nennweite: 50
- d, D / Außendurchmesser (mm): 54,0 mm

10,000 St ......................... .........................

2.1.6.15. Pressfitting Bogen 0-45° Winkel DN50
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 50
- d, D / Außendurchmesser (mm): 54,0 mm
- arc / Winkel (Gr): 0-45 Gr

55,000 St ......................... .........................

2.1.6.16. Pressfitting Bogen >45-90° Winkel DN50
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 50
- d, D / Außendurchmesser (mm): 54,0 mm
- arc / Winkel (Gr): 46-90 Gr

110,000 St ......................... .........................
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2.1.6.17. Pressfitting T-Stück DN50
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: T-Stück
- DN / Nennweite: 50 / X / 50
- d, D / Außendurchmesser (mm): 54,0 mm
- d1, D / Außendurchmesser (mm): variabel 22-54,0mm
- d2, D / Außendurchmesser (mm): 54,0 mmm
- arc / Winkel (Gr): 90 Gr

95,000 St ......................... .........................

2.1.6.18. Befestigung DN50
Rohrhalterungen DN50 inkl. Dübeln,
Rohrhalter an Wänden und Decken, sowie Schächten,
Rohrschlaufen, Rohrschellen, Rohrbügeln,
Fixpunkte lt. EN12845, Adapter für Rohrhalter
mit VdS Zulassung.
Ausführung gemäß VdS:
Rohr lt. Angabe, Kontaktkorrosion
nach DIN EN ISO 8044 ist ist duch Maßnahmen zu unterbinden.
Materialwahl oder Trennung (VdS Konform).

95,000 St ......................... .........................

2.1.6.19. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Strangrohr Edelstahl DN40 42,0x1,5mm
In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör,
Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-
kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im
Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind.
Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und
Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung und Spülen
einzukalkulieren.
Edelstahlrohre in den Abmessungen 42,0 x 1,5 mm
aus nichtrostenden Cr-Ni Stahl, Werkstoff Nr.:1.4401
in Kombination mit Pressfittingsystem aus Edelstahl,
Rotguß und Kupfer. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser, Erd- oder
Flüssiggasinstallationen zulässig.
Samt Dichtung geeignet für Sprinkleranlagen und Zulassung.

Brandeinwirkung und mechanische Beschädigung:
Auszug aus VdS Kap. 15.1.8:
Rohre sind so zu verlegen, dass sie nicht durch mechanische
Beschädigungen gefährdet werden.
Im Zusammenhang mit der Leitungsführung weisen wir
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darauf hin, dass Löschwasserleitungen nicht durch darüberliegende
nicht brandbeständig befestigte Trasse im Brandfall belastet bzw.
beschädigt werden
dürfen, Stichwort Trümmerlasten.

50,00 lfm ......................... .........................

2.1.6.20. Pressfitting Muffe od. Reduzierung DN40
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: gerade
- DN / Nennweite: 40
- d, D / Außendurchmesser (mm): 42,0 mm

10,000 St ......................... .........................

2.1.6.21. Pressfitting Bogen 0-45° Winkel DN40
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 40
- d, D / Außendurchmesser (mm): 42,0 mm
- arc / Winkel (Gr): 0-45 Gr

15,000 St ......................... .........................

2.1.6.22. Pressfitting Bogen >45-90° Winkel DN40
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 40
- d, D / Außendurchmesser (mm): 42,0 mm
- arc / Winkel (Gr): 46-90 Gr

15,000 St ......................... .........................
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2.1.6.23. Pressfitting T-Stück DN40
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: T-Stück
- DN / Nennweite: 40 / X / 40
- d, D / Außendurchmesser (mm): 42,0 mm
- d1, D / Außendurchmesser (mm): variabel 22-42,0mm
- d2, D / Außendurchmesser (mm): 42,0 mmm
- arc / Winkel (Gr): 90 Gr

95,000 St ......................... .........................

2.1.6.24. Befestigung DN40
Rohrhalterungen DN40 inkl. Dübeln,
Rohrhalter an Wänden und Decken, sowie Schächten,
Rohrschlaufen, Rohrschellen, Rohrbügeln,
Fixpunkte lt. EN12845, Adapter für Rohrhalter
mit VdS Zulassung.
Ausführung gemäß VdS:
Rohr lt. Angabe, Kontaktkorrosion
nach DIN EN ISO 8044 ist ist duch Maßnahmen zu unterbinden.
Materialwahl oder Trennung (VdS Konform).

30,000 St ......................... .........................

2.1.6.25. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Strangrohr Edelstahl DN32 35,0x1,5mm
In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör,
Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-
kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im
Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind.
Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und
Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung und Spülen
einzukalkulieren.
Edelstahlrohre in den Abmessungen 35,0 x 1,5 mm
aus nichtrostenden Cr-Ni Stahl, Werkstoff Nr.:1.4401
in Kombination mit Pressfittingsystem aus Edelstahl,
Rotguß und Kupfer. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser, Erd- oder
Flüssiggasinstallationen zulässig.
Samt Dichtung geeignet für Sprinkleranlagen und Zulassung.

Brandeinwirkung und mechanische Beschädigung:
Auszug aus VdS Kap. 15.1.8:
Rohre sind so zu verlegen, dass sie nicht durch mechanische
Beschädigungen gefährdet werden.
Im Zusammenhang mit der Leitungsführung weisen wir
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darauf hin, dass Löschwasserleitungen nicht durch darüberliegende
nicht brandbeständig befestigte Trasse im Brandfall belastet bzw.
beschädigt werden
dürfen, Stichwort Trümmerlasten.

100,00 lfm ......................... .........................

2.1.6.26. Pressfitting Muffe od. Reduzierung DN32
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: gerade
- DN / Nennweite: 32
- d, D / Außendurchmesser (mm): 35,0 mm

30,000 St ......................... .........................

2.1.6.27. Pressfitting Bogen 0-45° Winkel DN32
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 32
- d, D / Außendurchmesser (mm): 35,0 mm
- arc / Winkel (Gr): 0-45 Gr

120,000 St ......................... .........................

2.1.6.28. Pressfitting Bogen >45-90° Winkel DN32
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 32
- d, D / Außendurchmesser (mm): 35,0 mm
- arc / Winkel (Gr): 46-90 Gr

110,000 St ......................... .........................
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2.1.6.29. Pressfitting T-Stück DN32
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: T-Stück
- DN / Nennweite: 32 / X / 32
- d, D / Außendurchmesser (mm): 35,0 mm
- d1, D / Außendurchmesser (mm): variabel 22-35,0mm
- d2, D / Außendurchmesser (mm): 35,0 mmm
- arc / Winkel (Gr): 90 Gr

155,000 St ......................... .........................

2.1.6.30. Befestigung DN32
Rohrhalterungen DN32 inkl. Dübeln,
Rohrhalter an Wänden und Decken, sowie Schächten,
Rohrschlaufen, Rohrschellen, Rohrbügeln,
Fixpunkte lt. EN12845, Adapter für Rohrhalter
mit VdS Zulassung.
Ausführung gemäß VdS:
Rohr lt. Angabe, Kontaktkorrosion
nach DIN EN ISO 8044 ist ist duch Maßnahmen zu unterbinden.
Materialwahl oder Trennung (VdS Konform).

65,000 St ......................... .........................

2.1.6.31. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Strangrohr Edelstahl DN25 28,0x1,2mm
In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör,
Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-
kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im
Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind.
Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und
Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung und Spülen
einzukalkulieren.
Edelstahlrohre in den Abmessungen 28,0 x 1,2 mm
aus nichtrostenden Cr-Ni Stahl, Werkstoff Nr.:1.4401
in Kombination mit Pressfittingsystem aus Edelstahl,
Rotguß und Kupfer. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser, Erd- oder
Flüssiggasinstallationen zulässig.
Samt Dichtung geeignet für Sprinkleranlagen und Zulassung.

Brandeinwirkung und mechanische Beschädigung:
Auszug aus VdS Kap. 15.1.8:
Rohre sind so zu verlegen, dass sie nicht durch mechanische
Beschädigungen gefährdet werden.
Im Zusammenhang mit der Leitungsführung weisen wir
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darauf hin, dass Löschwasserleitungen nicht durch darüberliegende
nicht brandbeständig befestigte Trasse im Brandfall belastet bzw.
beschädigt werden
dürfen, Stichwort Trümmerlasten.

20,00 lfm ......................... .........................

2.1.6.32. Pressfitting Muffe od. Reduzierung DN25
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: gerade
- DN / Nennweite: 25
- d, D / Außendurchmesser (mm): 28,0 mm

5,000 St ......................... .........................

2.1.6.33. Pressfitting Bogen 0-45° Winkel DN25
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 25
- d, D / Außendurchmesser (mm): 28,0 mm
- arc / Winkel (Gr): 0-45 Gr

25,000 St ......................... .........................

2.1.6.34. Pressfitting Bogen >45-90° Winkel DN25
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 25
- d, D / Außendurchmesser (mm): 28,0 mm
- arc / Winkel (Gr): 46-90 Gr

25,000 St ......................... .........................
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2.1.6.35. Pressfitting T-Stück DN25
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: T-Stück
- DN / Nennweite: 25 / X / 25
- d, D / Außendurchmesser (mm): 28,0 mm
- d1, D / Außendurchmesser (mm): variabel 22-28,0mm
- d2, D / Außendurchmesser (mm): 28,0 mmm
- arc / Winkel (Gr): 90 Gr

5,000 St ......................... .........................

2.1.6.36. Befestigung DN25
Rohrhalterungen DN25 inkl. Dübeln,
Rohrhalter an Wänden und Decken, sowie Schächten,
Rohrschlaufen, Rohrschellen, Rohrbügeln,
Fixpunkte lt. EN12845, Adapter für Rohrhalter
mit VdS Zulassung.
Ausführung gemäß VdS:
Rohr lt. Angabe, Kontaktkorrosion
nach DIN EN ISO 8044 ist ist duch Maßnahmen zu unterbinden.
Materialwahl oder Trennung (VdS Konform).

30,000 St ......................... .........................

2.1.6.37. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Strangrohr Edelstahl DN20 22,0x1,2mm
In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör,
Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-
kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im
Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind.
Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und
Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung und Spülen
einzukalkulieren.
Edelstahlrohre in den Abmessungen 22,0 x 1,2 mm
aus nichtrostenden Cr-Ni Stahl, Werkstoff Nr.:1.4401
in Kombination mit Pressfittingsystem aus Edelstahl,
Rotguß und Kupfer. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser, Erd- oder
Flüssiggasinstallationen zulässig.
Samt Dichtung geeignet für Sprinkleranlagen und Zulassung.

Brandeinwirkung und mechanische Beschädigung:
Auszug aus VdS Kap. 15.1.8:
Rohre sind so zu verlegen, dass sie nicht durch mechanische
Beschädigungen gefährdet werden.
Im Zusammenhang mit der Leitungsführung weisen wir
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darauf hin, dass Löschwasserleitungen nicht durch darüberliegende
nicht brandbeständig befestigte Trasse im Brandfall belastet bzw.
beschädigt werden
dürfen, Stichwort Trümmerlasten.

400,00 lfm ......................... .........................

2.1.6.38. Pressfitting Muffe od. Reduzierung DN20
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: gerade
- DN / Nennweite: 20
- d, D / Außendurchmesser (mm): 22,0 mm

40,000 St ......................... .........................

2.1.6.39. Pressfitting Bogen 0-45° Winkel DN20
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 20
- d, D / Außendurchmesser (mm): 22,0 mm
- arc / Winkel (Gr): 0-45 Gr

10,000 St ......................... .........................

2.1.6.40. Pressfitting Bogen >45-90° Winkel DN20
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: Bogen
- DN / Nennweite: 20
- d, D / Außendurchmesser (mm): 22,0 mm
- arc / Winkel (Gr): 46-90 Gr

10,000 St ......................... .........................
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2.1.6.41. Pressfitting T-Stück DN20
Eigenschaften:
- Unverpresst undicht
- Dichtring für Sprinkleranlagen
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem
  Schutzstopfen bis zum Einbau
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401
  (DIN EN10088)
- Form: T-Stück
- DN / Nennweite: 20 / 20 / 20
- d, D / Außendurchmesser (mm): 22,0 mm
- d1, D / Außendurchmesser (mm): 22,0 mm
- d2, D / Außendurchmesser (mm): 22,0 mmm
- arc / Winkel (Gr): 90 Gr

40,000 St ......................... .........................

2.1.6.42. Befestigung DN20
Rohrhalterungen DN20 inkl. Dübeln,
Rohrhalter an Wänden und Decken, sowie Schächten,
Rohrschlaufen, Rohrschellen, Rohrbügeln,
Fixpunkte lt. EN12845, Adapter für Rohrhalter
mit VdS Zulassung.
Ausführung gemäß VdS:
Rohr lt. Angabe, Kontaktkorrosion
nach DIN EN ISO 8044 ist ist duch Maßnahmen zu unterbinden.
Materialwahl oder Trennung (VdS Konform).

255,000 St ......................... .........................

2.1.6.43. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Düsen hängend unter AHD
Düsen hängend
max. 5,6l/m² bei 13Düsen in OH1 (WF 72m²)
Fabrikat: Minimax
Type: MX3-P1/2"-K14-68°C
bis 16m²
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

207,000 St ......................... .........................

2.1.6.44. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Rosette weiß RAL NDWN Sprinkler
3-geteilte Rosette aus Stahl
zur nachträglichen Montage
RAL-Farbton = RAL 9016
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Fabrikat: Viking (Minimax)
Type: E - RAL 9016 weiss
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

207,000 St ......................... .........................

2.1.6.45. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Rosette Wunschfarbe RAL NDWN Sprinkler
3-geteilte Rosette aus Stahl
zur nachträglichen Montage
RAL-Farbton = RAL xxxx
Fabrikat: Viking (Minimax)
Type: Sonderwunsch
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

1,000 St ......................... .........................

2.1.6.46. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Auswinkelung
bestehend aus 1lfm Rohr der entsprechenden Dimension und
4 Kupplungsbögen inkl. aller erforderlichen Verbinder.
(VdS konforme Ausführung)
verzinkte Ausführung
oder ein Flexschlauch samt Verbinder und Befestigung an der
Unterkonstruktion/Decke

207,000 St ......................... .........................

2.1.6.47. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Düsen NDWN Sprinkler 68°C
Düsen ohne ZWD NDWN Sprinkler
in Hohlräumen (Abhangdecken)
Fabrikat: Minimax
Type: MX3-U1/2"-K14-68°C
sonst:
Fabrikat: Minimax
Type: MX3-P1/2"-K14-68°C
bis 16m²
max. 5,6l/m² bei +4Düsen in OH1 (WF 72m²)
oder gleichwertig
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gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

281,000 St ......................... .........................

2.1.6.48. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Düsen NDWN Sprinkler 93°C
Düsen ohne ZWD NDWN Sprinkler
in Hohlräumen (Abhangdecken)
Fabrikat: Minimax
Type: MX3-U1/2"-K14-93°C
sonst:
Fabrikat: Minimax
Type: MX3-P1/2"-K14-93°C
bis 16m²
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

18,000 St ......................... .........................

2.1.6.49. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Einheit Strömungs-Erkennung
1xAbsperrklappe, 1xRückschlagklappe
Strömungsmelder mit VdS Zulassung.
Testanschluss/Entleerung - Schnittstelle Sanitär
samt Gewindeanschluss 1" für druckdichte Ableitung
Test-Kugelhahn, samt Entleerung.
Kontakt-Nennleistung 10 A bei 125/230 VAC;
2,5 A bei 24 VDC
Schutzart: IP54
Ansprech - Durchflussmenge 30-100 l/min
Verzögerungszeit 0-30 sek.

4,000 St ......................... .........................

2.1.6.50. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Sicherheitsdoppelsprinkler
Sicherheitsdoppelsprinkler
Fabrikat: Minimax
Type: MX3-DS21-1"-K14-68°C

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

9,000 St ......................... .........................
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2.1.6.51. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Überwachungszentrale Doppelsprinkler
Einbauort: 10m um die DS1 Sicherheitsdoppelsprinkler
Montagehöhe: ca. 2-5 m
max. 3 Sprinkler pro Überwachungszentrale
inkl. Abstimmung mit Fremdgewerken
und Verkabelung sowie Verbinder und Befestigung

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

5,000 St ......................... .........................

Summe 2.1.6. Sprinkler und Rohrnetz .........................
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2.1.7. Steuereinrichtung/ Überwachung/Anklemmearbeiten

Es sind elektrische Einrichtungen vorgesehen, die alle Störungen der Sprinkleranlage,die deren
Funktionsuntüchtigkeit bewirken,
sowie alle Störungen die die Funktionstüchtigkeit bereits einschränken, selbsttätig melden.
Die Meldungen müssen durch elektrische Einrichtungen erfolgen, die den einschlägigen
Vorschriften der letztgültigen Fassung entsprechen.
Im Detail sind nachstehende Überwachungen und Alarmierungen geplant:
1 Stk. elektr. Sprinklerüberwachungszentrale, situiert in der Sprinklerpumpenzentrale E14 als
Parallelanzeige oder abgesetztes Bedienfeld zur Brandmeldezentrale.
1 Stk. elektr. Sprinklerüberwachungszentrale, situiert in der Pumpenzentrale U1 als
Parallelanzeige oder abgesetztes Bedienfeld zur Brandmeldezentrale.
D. h. die Sprinklerüberwachungszentrale ist gem. den Zulassungsbestimmungen kompatibel mit
der
Brandmeldezentrale auszuführen. Sämtliche Störungen an der Sprinkleranlage für die
Sprinklerpumpenzentrale sind als Einzelmeldeanlagen an der Sprinklerüberwachungszentrale
anzuzeigen und als Summenstörmeldung zur Brandmeldezentrale weiterzuleiten.
Sämtliche Alarmmeldungen (Auslösung der Sprinkleranlage) sind an der Brandmeldezentrale und
parallel dazu an der Sprinkler-Überwachungszentrale als Einzelmeldung anzuzeigen.

2.1.7.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Sprinklerüberwachungszentrale E14+Sockel
Brandmeldezentrale ausgebaut im 19"-Wandschrank, 12HE,
Zugangsberechtigungen über Schlüsselschalter und Service-Codes,
Schutzart IP 54, Farbe RAL 5012, lichtblau, Struktur,
Maße B x H x T = 600 x 557 x 243 mm bestehend aus:
1 Mainboard, bestückt mit einem Mikrocomputersystem mit ROM,
RAM, batteriegepufferter Echtzeituhr und Kalender. Integrierte, über
Konfigurations-PC programmierbare Tag/Nacht-Umschaltung für die
Ansteuerung der
Übertragungseinrichtung einschließlich prozessorunabhängigen
Notfunktionen.
Frei programmierbare Verwaltung von 8 Meldergruppen, 6
Primärsteuergruppen und 6 Relaisausgängen.
Frei konfigurierbare serielle Schnittstelle
und Anschlußmöglichkeit für Meldereinzelkennung, sowie weiteren 8
Relaisausgängen.

Folgende Signale sind der Gebäudautomation per potenzialfreie
Kontake bereitzustellen:
1x Meldung: Alarm Sprinkler ausgelöst
1x Meldung: Sammelstörmeldung
1x Meldung: System Aus

1 zentrales Anzeige- und Bedienfeld für Abfrage- und
Editiervorgänge. Hohe Informationsdichte durch konzentrierte
alphanumerische LCD-Anzeige (2 Zeilen mit je 16 Zeichen),
rückstellbare akustische Signalgabe und integrierten
Summenalarmzähler. LED-Felder für max. 24 Gruppen-
Einzelanzeigen. Pro Gruppe 1 LED rot für die Anzeige
Feuer/Angesteuert und 1 LED gelb für die Anzeige
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Störung/Abschaltung. Jeder Gruppe können über bedruckbare
Schiebeschilder 3 Zeilen Individualtext zugeordnet werden.
1 sekundärgetaktetes Netzteil mit Siebgliedern und
Spannungsstabilisierung mit elektronischer Überspannungs- und
Kurzschlußsicherung für den Netzanschluß
230V/115V AC +15% -10%, 50-60Hz. Netzteil ausgelegt für die
Stromversorgung der BMZ, Alarmstromversorgung und
Batterieladung (entladene Batterien in 24h auf 80% der
Nennkapazität aufladen). Ausgangsseitig
28V/2,7A.
Integrierte Notstromversorgung bis max. 16Ah, bestehend aus
gasdichten, wartungsarmen Blei-Akkus entspr. VdS mit
ausreichender Kapazität für die Überbrückung eines Netzausfalles
über mind. 30h zuzüglich Alarmstromreserve
für mind. 30min, einschließlich temperaturkompensierter Lade-,
Kontrollund unterbrechungsfreier Umschalteinrichtung. Überwachung
der Stromversorgung auf Ausfall, Drahtbruch, Kurzschluß und
Kapazitätsverlust
der Batterien unter 60% der Nennkapazität.
Zentralendrucker Typ IPP 144-40
Protokolldrucker mit serieller RS232-Schnittstelle für die
Registrierung
von kommenden und gehenden Ereignissen wie
- Ereignismeldungen der Mel der- und Überwachungsgruppen;
- Leitungsstörungen auf den Melder-, Überwachungs- oder
Primärsteuergruppen;
- Systemzustandsmeldungen der Zentrale;
- Übertragungseinrichtung angesteuert,
gestört oder abgeschaltet.
Der Drucker kann mit 230V und 24V Versorgungsspannung
ausgerüstet werden.
Die Druckbreite beträgt 40 Zeichen pro Zeile auf dokumentenechtem
Thermopapier. Es stehen der ASCII-Zeichensatz und verschiedene
landesspezifische
Zeichensätze über ein Menüprogramm zur Verfügung
Fabrikat/Type: Viking/FMZ 4100 GAB 24
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat:
' _______________________________'
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St ......................... .........................

2.1.7.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Endlagen-Schalter
Überwachungseinrichtungen mit LED-Einzelkennung für
Absperrklappen und Absperrschieber sowie alle
erforderlichen Schrauben, Halterungen

10,000 St ......................... .........................
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Die Verkabelung wird bauseits ausgeführt.
Die Kabelliste sind vom AN anzufertigen und dem Elektriker zu
übergeben. Der Anschluss der Leitungen erfolgt über den
Auftragnehmer.

Hinweis Anschlüsse

Anschließen von mehradrigen Kabeln und Leitungen einschl. der
erforderlichen Quetschkabelschuhe, Würgenippel sowie
erforderliche PG-Verschraubungen aus Metall und
Kunststoff.

Zur Leistung gehört auch das Einziehen des Kabels in das
Betriebsmittel und das Absetzen.

Alle Kabel und Leitungen sind ordnungsgemäß mit ihren
Zielbezeichnungen dauerhaft zu beschildern.

2.1.7.3. DIN276 neu 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
DIN276 neu 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
Anschlüsse 1x6²-12x1,5²
Anschlüsse 1x6²-12x1,5²

Kabel- und Leitungsquerschnitte:
1x6²; 1x10²; 1x16²; 1x25²; 1x35²;
3x1,5²; 3x2,5²; 3x4²; 3x6²;
4x1,5²; 4x2,5²; 4x4²; 4x6²;
5x1,5²; 5x2,5²; 5x4²;

45,000 St ......................... .........................

2.1.7.4. DIN276 neu 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
DIN276 neu 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
Anschlüsse 1x50²-24x2,5²
Anschlüsse 1x50²-24x2,5²

Kabel- und Leitungsquerschnitte:
1x50²; 1x70²; 1x95²; 1x120²;
3x10²; 3x16²; 3x25²; 3x35²;
4x10²; 4x16²; 4x25²; 4x35²;
5x6²; 5x10²; 5x16²;
7x4²; 7x6²; 7x10²;
12x2,5²; 12x4²; 12x6²;
24x1,5²; 24x2,5²;

15,000 St ......................... .........................
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2.1.7.5. DIN276 neu 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
DIN276 neu 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
Anschlüsse 2x2x0,6-10x2x0,8
Anschlüsse 2x2x0,6-10x2x0,8

Kabel- und Leitungsquerschnitte:
2x2x0,6; 4x2x0,6; 6x2x0,6; 10x2x0,6; 20x2x0,6;
2x2x0,8; 4x2x0,8; 6x2x0,8; 10x2x0,8; 

55,000 St ......................... .........................

Summe 2.1.7. Steuereinrichtung/ Überwachung/.. .........................
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2.1.8. Hydrantenanlage

2.1.8.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Kästen Typ F samt Anschluß DN50
Kästen Typ F samt Anschluß DN50 und Verbinder sowie die
Befestigung auf einen Standfuß, montiert im 45° Winkel im
Treppenhaus vor der Rohröffnung.
Wandhydranten Typ F mit formstabilem Schlauch nach DIN
14461-1/DIN EN 671-1 zum Anschluss an die Löschwasserleitung
NASS ODER NASS/TROCKEN nach DIN 1988-6/DIN 14462-1 zur
Erstbekämpfung durch Laien und zur Löschwasserversorgung der
Feuerwehr
Bestehend aus:
1 Stück Aufputzschrank Bauart C 740 x 1240 x 250 mm (Breite x
Höhe x Tiefe) nach DIN 14461-1. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech
gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und
verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der
Rückwand.Mit Schlauchtrommelhalterung, unter der Haspel
abgeschottetes Fach zur liegenden Lagerung eines 12-kg-Hand-
Feuerlöschers. Wasseranschluss Ø 70 mm. Bauart RS (rechts,
Seitenwand), wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen.
Endlackiert in Rot (RAL 3001).
Tür doppelt gekantet aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech, mit
versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten
verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebestangenverriegelung und
Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit
Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.
1 Stück
Wasserführende Schlauchtrommel Typ S-STr-II-S-180 nach DIN EN
671-1,bestehend aus zwei gepressten Scheiben
Ø 600 mm und einer Hülse Ø 220 mm aus verzinktem Stahlblech, in
Rot (RAL 3001) endlackiert, alle wasserführenden Teile aus Messing,
Schlauchtrommel inkl. Trommelarm zum Ausschwenken der
Trommel um 240° und 1 m Verbindungsschlauch mit abgew. C-
Kupplung aus Messing zur Montage am Schlauchanschlussventil,
Schlauchtrommel auswechselbar, kompl. mit 30 m
Gummiwasserschlauch
nach DIN EN 694 DN 25 (1"), Schlauch eingebunden und
aufgehaspelt sowie EN-Strahlrohr nach DIN EN 671-1 stufenlos
schaltbar von "Zu" über "Sprühstrahl" zu "Voll- strahl" eingepresst. 1
Stück Schlauchanschlussventil 2" nach DIN 14461-3 aus Messing mit
C-Festkupplung aus Messing
1 Stück Montagemutter 2" aus Messing nach DIN 14461-5.
1 Stück Bedienungsanleitung "Wandhydranten mit formstabilem
Schlauch" als Selbstklebefolie.
1 Stück Piktogramm "Feuerlöschschlauch" als Selbstklebefolie.
1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für Wandhydranten
Typ F
740 x 1240 x 250 mm
auf Untergestell montiert

11,000 St ......................... .........................
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2.1.8.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
12kg Hand-Feuerlöscher
12kg Hand-Feuerlöscher
in Abstimmung mit der Feuerwehr München
Temperaturbereich: -30 bis +60 Grad C
Stahllöschmittelbehälter, mit Messing
Schlagknopfventil, innenliegender
CO2-Treibmittel-Flasche, Löschschlauch
mit Löschpistole, incl. Wandhalter

11,000 St ......................... .........................

2.1.8.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Türkontakt
für die Überwachung unbefugten Öffnens der Wandhydrantentür
Hinweis: Die Halterung für den Türkontakt muss bei der
Konfiguration des
Wandhydrantenschrankes berücksichtigt werden.

11,000 St ......................... .........................

2.1.8.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Hinweisschilder
Folie selbstklebend
Hinweisschild „Wasser kommt nach max. 60 Sekunden“

11,000 St ......................... .........................

2.1.8.5. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Endschalter ÜWA
zur Montage am Schlauchanschlussventil C, inkl.
Befestigungskonsole
und Steuerscheibe, Ausführung 4-Draht-Technik, mit 100%
Drahtbruch- und
Kurzschlussüberwachung.
Technische Daten
Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, rot
Vorschriften: IEC 60 947-5-1
Anschluss: max. 2 x 1,5 mm, 2 pro Klemme,
empfohlen: MX-Brandmeldekabel
Kontakte: 1 Öffner, Feinsilber
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +80 °C
Schutzart: IP 67
Nennbetriebsstrom: lastabhängig,

11,000 St ......................... .........................
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2.1.8.6. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Hydranten Rohrleitung trocken DN80
Hydrantenleitung verzinkt trocken DN80,
samt verzinkte Kupplungsverbinder, Bögen und Befestigung.
In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör,
Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-
kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im
Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind. Weiters sind die Kosten für
den notwendigen Maschinen- und Werkzeugaufwand sowie für
Dichtheitsprüfung und Spülen einzukalkulieren.

50,00 lfm ......................... .........................

Summe 2.1.8. Hydrantenanlage .........................
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2.1.9. Inbetriebnahme, Funktionstests, Einweisung

2.1.9.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Füllen der Anlage und Druckprobe
Der Bereich ist zu Füllen und einer Druckprobe zu unterziehen.
über 24 h Druckprobe mit Kaltwasser,
Probeüberdruck 1,5fach über Anlagendruck!
Alle notwendigen Materialeien wie
Druckerhöhungspumpe, Verschraubungen, Schlauchmaterial,
Dicht-und Befestigungsmaterial sind bereitzustellen.
Über die Druckprobe ist ein Protokoll zu erstellen und
von der  Objektüberwachung abzeichnen zu lassen.

3,000 St ......................... .........................

2.1.9.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Entleeren und Spülen
Das Rohrsystem ist vor Inbetriebnahme komplett zu spülen.
Alle notwendigen Materialien wie Pumpe, Verschraubungen,
Schlauchmaterial, Dicht- und Befestigungsmaterial ist
bereitzustellen. Teil-Inbetriebnahme od. Inbetriebnahme

3,000 St ......................... .........................

2.1.9.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Inbetriebnahme Sprinkleranlage NDWN
Inbetriebnahme mit Funktionstest und Einregulierung und
Probebetrieb müssen gemeinsam zwischen dem AN des
haustechnischen Gewerkes und dem AN der MSR-Technik
erfolgen.
Die Position gilt für alle in dieser
Leistungsbeschreibung
enthaltenen Sprinklertechnischen Anlagen
Alle Funktionsabläufe gemäß der Funktionsbeschreibung
und den Angaben im Schema, alle Sollwerte,
alle Sicherheits- und Verriegelungsfunktionen, alle
Störabschaltungen bzw. Störumschaltungen sind gemeinsam
zwischen dem AN der MSR-Technik einzeln zu überprüfen
und durchzuchecken und ggf. nach Erfordernis zu
korrigieren.
Die bei der Inbetriebnahme festgestellten Mängel werden
entsprechend aufgelistet, und zwar getrennt für den
Bereich des haustechnischen Gewerkes und den Bereich
der MSR-Technik.
Im einzelnen sind folgende Arbeiten im Rahmen der
Inbetriebnahme durchzuführen und zu protokollieren:
Prüfung der Zuordnung von Fühlern und Ventilen,
Prüfung, Programmierung und Funktionstest der
Frequenzumformer u. Pumpen,
Schnittstellentest zum Gebäudeleitsystem.
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- Überprüfung aller Teile auf Sauberkeit
- Mechanische Prüfung

- Elektrische Prüfung
- Prüfung Befüllung
- Anlagenparametrierung
- Einstellen der erforderlichen
Sollwerte,Wassermengen, Temperaturen etc.
- Bezeichnung der Messstellen
- Überprüfung aller Funktionen in Abstimmung mit
anderen Gewerken
- Messung und Protokollierung der Betriebszustände in
wasserführenden Kreisen
wie Temperatur, Druck, Volumenstrom,
Drehzahl der Pumpen, Ventilstellung etc.
Inkl. für die Inbetriebnahme und Probebetrieb nötigen
Betriebsstoffe und Medien.

1,00 Psch  .........................

2.1.9.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Inbetriebnahme Hydrantenanlage nass/trocken
Inbetriebnahme Hydrantenanlage nass/trocken
Die Hydrantenanlage wird über die Sprinkleranlage versorgt und über
diese in Betrieb genommen.

1,00 Psch  .........................

2.1.9.5. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Einweisungen des Betreiberpersonals
Einweisungen des Betreiberpersonals

Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. Folgende
Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich des künftigen
Anlagenbetriebes der gemäß Leistungsverzeichnis errichteten
Anlagen während der Einweisung vermittelt werden:

a) Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
b) Übersicht über den Gesamtaufbau der errichteten Anlagen mittels
Schemen
c) Bestandteile einzelnen Anlagen
d) Funktionsweise der errichteten Anlagen.
e) Benennung von Voreinstellungen und Betriebsparameter innerhalb
die
    Anlagen arbeiten sollen.
f) Bedienung der installierten Anlagen
g) Verhalten bei Störungen und Störungsbehebung der errichteten
Anlagen
h) Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
i)  Instandsetzung der Anlagen
j) Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit

Hierbei sind vom AN die folgenden Dokumente, insbesondere
Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und
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Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:

a) Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte
b) Gewekespezifische Anlagenschemen
c) Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
d) Gewerkespezifische Bedienungsanleitung
e) Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
f) Gewerkespezifische Wartungsanweisungen mit Benennung der
    Wartungsintveralle
g). Gewerkespezifische Anweisung hinsichtlich Umgang
Betriebsmittel und
    Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der errichteten Anlagen
h) Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
i) Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle der
Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu wiederkehrenden
Inspektionen und Überwachungspflicht

Anzahl von Einweisungsteilnehmern  ....10

Anzahl von Einweisungstagen             ....1

1,00 Psch  .........................

Summe 2.1.9. Inbetriebnahme, Funktionstests,.. .........................
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2.1.10. Sonstiges

2.1.10.1. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Stahl verzink für Sonderkonstruktionen
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl, für Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der
rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen
vorzulegen

250,00 kg ......................... .........................

Anzeichnen Aussparungen

2.1.10.2. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Revisionsöffnungen einmessen, anzeichnen
Revisionsöffnung für bauseits zu erstellende Revi-
sionsöffnung in Decken und Wänden einmessen
und anzeichnen.

5,000 St ......................... .........................

2.1.10.3. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Kernbohrung vor Ort anzeichnen
Kernbohrung vor Ort anzeichnen
Folgende Leistungen sind mit einzukalkulieren:
- Erstellen Planauszug mit vermaßter Kernbohrung zur Freigabe
an den Tragwerksplaner
- Bearbeiten des Kernbohrfreigabeformulares
- Anzeichnen vor Ort
Ausführung nach schriftlicher Freigabe durch den
Tragwerksplaner und mit Zustimmung der örtlichen
Objektüberwachung durch den AN.

20,000 St ......................... .........................

2.1.10.4. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Ausschnitt in Leichtbauwand vor Ort anzeichnen
Ausschnitt in Leichtbauwand  vor Ort anzeichnen
Ausschnitt wird bauseits erstellt

20,000 St ......................... .........................

Potentialausgleich und Beschilderung
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Beschilderung

2.1.10.5. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schilderliste
über alle Bezeichnungsschilder ist vor Anfertigung und
Gravurarbeiten der Schilder eine Schilderliste anzufertigen und
dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.
Die Schilder müssen der Dokumentenrichtline des AG entsprechen.

Der Inhalt der Listen in Tabellenformat ist mit dem AG
abzustimmen und kann folgende Angaben enthalten:

- Laufende Nummer
- Gebäude/Ebene/Raumnummer
- Anlagennummer
- Medium
- Betriebspunkt
- Anlagendaten
- Hersteller/Typ
- Baugröße

Die Koordination der Daten und die Zuarbeit für das An-
bringen der Beschilderung mit dem AG ist mit zu berück-
sichtigen.

1,000 St ......................... .........................

2.1.10.6. STLB-Bau: 04/2015 042
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 125mm B 52mm
Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung 2-zeilig,
gefräst, Höhe 125 mm, Breite 52 mm.

40,000 St ......................... .........................

Summe 2.1.10. Sonstiges .........................

Summe 2.1. KG 474 Feuerlöschanlagen .........................

Summe 2. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT .. .........................
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3. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT Allgemeines

3.1. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT Allgemeines

3.1.1. Baustelleneinrichtung

Für den Betrieb der Baustelle ist vorab eine Baustelleneinrichtung
(BE) zu stellen. Nach Beendigung der Maßnahme ist die BE zu
räumen und die Aufstellfläche zu reinigen.
Die BE wird entsprechend Terminplan immer wieder zu versetzen
sein.

3.1.1.1. Einrichten der Baustelle
Baustelleneinrichtung

die zur Ausführung der Leistungen notwendig ist, mit
allen erforderlichen Materialien, Lager und Maschinen,
Versorgungseinrichtungen, Sicherungsmaßnahmen,
Mannschafts- und Materialcontainer, einschließlich
aller Kosten und Gebühren inklusive Umsetzen von
Maschine, Geräten, Containern etc.
Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit der BL des AG,
einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen;
Medienanschlüsse und sanitäre Einrichtungen  werden
bauseits vom AG zur Verfügung gestellt, die laufenden
Kosten für Baustrom, Bauwasser und Abwasser übernimmt
der AG.

Die Lage der Baustelleneinrichtung ist aus den
beiliegenden Übersichtplan zu entnehmen.

Komplett liefern und Aufbau.
Die Vergütung der Pauschale erfolgt anteilmäßig nach
Baufortschritt.

1,00 Psch  .........................

3.1.1.2. Vorhalten der Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Baustelleneinrichtung
für sämtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen.

130,00 Wo ......................... .........................
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3.1.1.3. Räumen der Baustelle
Baustelleneinrichtung räumen

Die komplette Einrichtung räumen und die genutzte
Fläche frei von Müll und Abfällen, gesäubert an den AG
übergeben.

1,00 Psch  .........................

Summe 3.1.1. Baustelleneinrichtung .........................

Druckdatum:  12.02.2024 Seite: 123 von 154

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.1.2. Besondere Leistungen

3.1.2.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Dokumentation der Auftragnehmer- Prüfung
Dokumentation zur Prüfung der Ausführungsplanung des
Auftraggebers. Die im Rahmen der jeweiligen DIN- Norm (z . B.
DIN 1 8379, D IN 1 8380, D IN 1 8381, D IN 1 8382, D IN 1 8384, DIN
18385, D IN 1 8386) d er VOB/ C geforderte Prüfung ist in Form eines
Dokumentes festzuhalten und in 3 - facher Ausfertigung und im PDF-
Format an den Auftraggeber unaufgefordert zu übergeben. Die Prüfung
formuliert als Fazit eine der folgenden Aussagen:
1. Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist richtig
    und vollständig
2. Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist
    (in Teilen) nicht richtig oder/ und nicht vollständig. Der
    Auftragnehmer meldet Bedenken an.
    Im Falle berechtigter Bedenken sind diese plausibel und
    verständlich darzustellen und nachzuweisen. D er Nachweis
    muß im Einzelfall erfolgen, d. h. pauschale Aussagen sind nicht
    akzeptabel und führen zur berechtigten Rückweisung der
    Bedenkenanmeldung. Die Korrektur berechtigter Bedenken ist
    zu überprüfen und mit einer der oben formulierten Aussagen
    schriftlich zu dokumentieren  in der Regel mit der Aussage:
   „Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist richtig und
   vollständig„. Die Prüfung ist sofort nach Übergabe der
   Ausführungsplanung durch den Auftraggeber und
   Vertragsunterzeichnung durchzuführen. Die Prüfung ist
   spätestens 2 Wochen nach der Übergabe der
   Ausführungszeichnung und Vertragsunterzeichnung an den
   Auftraggeber, bzw. a n die örtliche Objektüberwachung
   auszuhändigen. Die Prüfung ist mit Unterschrift, Datum und
   Stempel zu legitimieren.

1,00 Psch  .........................

Werk- und Montageplanung

3.1.2.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Zulage für Montage- + Werkstattplanung
Zulage für Montage- + Werkstattplanung
Resultierend aus den vertraglichen Vereinbarungen hat der
Auftragnehmer als Hauptleistung eine Montage- + Werkstattplanung zu
liefern. Eine detaillierte Beschreibung zur Lieferung im Rahmen seiner
Hauptleistung ist in der VOB Teil C in der jeweiligen ATV (DIN 18379
bis 18386) aufgeführt.
Zusätzlich zu den in der VOB Teil C Beschreibung ist die Montage- +
Werkstattplanung gemäß den Dokumentationsrichtlinien der SWM
anzufertigen.

1,00 Psch  .........................

Druckdatum:  12.02.2024 Seite: 124 von 154

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.1.2.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Bestandsdokumentation
Bestandsdokumentation
Erstellung der Bestandsdokumentation in 1-facher Ausfertigung als
Ausdruck in Ordnern und 2x elektronisch auf Datenträger gemäß
SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:
Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
Teil 2: CAD-Datenaustausch
Kennzeichnungssystematik gemäß Anlage:
20210121_Kennzeichnungssystem_VDI3814.xlsx

Umfang
Für die Baubestandsdokumentation sind alle für den
späteren Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten,
Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen
Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.

Feuerlöschanlagen Sprinkler- Hydrantenanlage
Planliste
Schemata
Anlagenbeschreibung
Genehmigte Gesuche
Messprotokolle (z.B. Spülprotokoll, Druckprüfprotokoll)
Einweisungsprotokolle
Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und
Ersatzteilen an den AG
Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete
Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen /
Bauartzulassungen
Bedienungs- und Wartungsanweisungen, Pflegeanleitungen einschl.
Angabe von Reinigungsmittel
Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Fabrikatsliste und
Lieferantenverzeichnis
Produkt- und Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte
(Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte)
Übereinstimmungserklärungen und Zertifikate
Fachunternehmererklärung
Fachbauleitererklärung
Bautagesberichte

1,00 Psch  .........................

3.1.2.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Terminplan
Liefern einer Termin- und Arbeitsplanung unterteilt in Liefer- und
Montageterminen auf Basis der Rahmenterminplanung des
Auftraggebers. Der Terminplan ist detailliert nach den zu liefernden
Anlagen und Titeln der Ausschreibung zu erstellen. Ebenso sind die
Voraussetzungen für den ungehinderten Einbau zu benennen und
zeitlich darzustellen. Der Terminplan ist nach den Ereignissen im
Projekt fortzuschreiben. Dabei ist davon auszugehen, dass nach
Erstellung des Terminplans die Revision ca. 2h pro Woche in Anspruch
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nehmen wird. Im Terminplan ist der benötigte Prüfungszeitraum für die
Überprüfung der Ausführungszeichnung des Auftraggebers gem. § 3
Abs. 3 VOB/B aufzunehmen, sowie ein angemessener weiterer
Zeitraum, in welchem der Auftraggeber die Ausführungsplanung ggf.
korrigieren kann. Der Terminplan ist spätestens mit der Abgabe der
Prüfungsergebnisse zur Prüfung der Ausführungszeichnung des
Auftraggebers unaufgefordert einzureichen.

1,00 Psch  .........................

3.1.2.5. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Koordination mit den Gewerken  GA und ELT
Koordination mit den Gewerken
Gebäudeautomation und Elektrotechnik.
Alle technischen Daten und Charakteristika, die für
Auslegung, Erstellung und Funktion, der Leistung der
Gewerke Gebäudeautomation und Elektrotechnik
erforderlich sind, müssen unaufgefordert und
fristgerecht an den Auftragnehmer des Gewerkes
übergeben und abgestimmt werden:
Ausführungsschemen mit Regeldiagrammen,
Ausführungsplänen mit Positionsangabe MSR,
Stücklisten aller elektrischen Komponenten,
Diagramme und Kennlinienfelder aller elektrische
Komponenten.

1,00 Psch  .........................

Standortsicherheitsunterweisung

3.1.2.6. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Teilnahme an Standortsicherheits- und Schlüsselunterweisung
Teilnahme an der  Standortsicherheitsunterweisung für
die verantwortlichen Person des Auftragnehmers, die
Zugang zu den Gebäuden und Räumlichkeiten innerhalb des
Baustellengeländes benötigen.
Die Einweisung (Weitergabe der erhaltenen
Informationen) aller mit der Durchführung der
Leistungen in Verbindung stehenden Mitarbeiter und
Nachunternehmer ist eigenverantwortlich durch den
Auftragnehmer durchzuführen.

5,00 h ......................... .........................

Sachverständigenabnahme

3.1.2.7. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Mitwirkung bei der VDS-Abnahme
Mitwirkung bei der VDS -Sachverständigen Abnahme aller
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Sprinkler- und Hydrantentechnischen  Anlagen.

Anzubieten ist die Mitwirkung bei der Überprüfung der
aller  Sprinkler- und Hydrantentechnischen  Anlagen

Dazu muss der Auftragnehmer erforderliches Fachpersonal
und erforderliche Prüfgeräte zur Verfügung stellen.
Die entsprechenden Aufwendungen einschl. Personal des
AN für die Abnahme sind einzukalkulieren.

1,00 Psch  .........................

Dokumentation:
Brandschotts sind in den Grundrissplänen zu dokumentieren. Sind
keine Grundrisspläne für Brandabschottungen vorhanden, so sind
diese z.B. bei Projekten zu erstellen und im Nachgang als DWG und
PDF TS-SQ-OL zu übergeben.
Ferner muss die Dokumentation eines Brandschotts folgende
Dokumente enthalten:
· Verwendbarkeitsnachweis (in der Regel allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung)
· Übereinstimmungserklärung des Anwenders (d.h. der Firma, die die
Schottung vorgenommen hat)
· Abnahmedokumentation
· Fotodokumentation (nach Schottnummer) s. FB_TS-SQ-OL_17
Anhang I: Brandschottdokumentation Olympiapark
Für die Dokumentation von neu erstellten, de- und neumontierten
sowie instand gesetzten
Brandschotts ist das Formblatt FB_TS-SQ-OL_17 Anhang I:
Brandschottdokumentation
Olympiapark, zu verwenden. Dieses wird zusammen mit o. g.
Unterlagen an den Brandschutzbeauftragten zur Prüfung gegeben.
Anschließend werden die Unterlagen an die Dokumentation TS-SQ-
OL-BI übergeben zur Ablage im Planarchiv / Brandschutzakte.

Hinweis Brandschutzdokumentation

Die Nummerierung der einzelnen Brandschotts in der
Brandschutzdokumentation ist gemäß folgender Vorgehensweise
durchzuführen:
Gewerke Bezeichnung (ELT, HZG, KAE, SAN, RLT, SPR)
Bauteilbezeichnung (A = Atrium und T=Turm) Geschoss
(U2, U1, E0, E01... EZ4, E10, E12, E13, E14, E15, E16) fortlaufende
Nr. (01 bis 99)

z.B.
ELT_T_E12_1
HZG_A_E0_17
SAN_A_U1_13
KAE_T_E13_14
SPR_T_E12_2

Die fortlaufende Nummerierung beginnt in jedem Stockwerk wieder mit
"01".
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Die Gewerke Zuordnung lautet wie folgt:
-           ELT: Elektro, Stark- und Schwachstrom
-           HZG: Heizung
-           KAE: Kältetechnik
-           SAN: Sanitär
-           RLT: Lüftung
-           SPR: Sprinkler

Die Brandschotts sind vor Ort, zus. mit der Schottbezeichnung und
dem Schotttyp zu kennzeichnen. Diese Schottbezeichnung ist mit
einem Foto des geschlossenen und gekennzeichneten Brandschotts
sowohl in einer Liste als auch in einem Grundriss zu dokumentieren.

Brandschutzdokumentation:
Diese Dokumentation ist je Weichschott, je Brandschutzklappe, je
Entrauchungsklappe, je R90-Durchführung, je
Brandschutzverkofferung (raumweise), Brandschutzkanal (raumweise)
zu erstellen.

Vor dem Beginn der Dokumentation, ist ein Muster der Dokumentation
zur Freigabe beim AG bzw. Objektüberwachung vorzulegen.

*** Ausführungsbeschreibung 4
Brandschutzdokumentation

Brandschutzdokumentation
Brandschutzdokumentation
Die S90-Brandabschottungen sind gemäß vorstehend beschriebener
Bezeichnungen zu beschriften und gesammelt, einschl. Darstellung im
Grundriss, Foto (von beiden Seiten -sofern möglich) und
Nummerierung in der Brandschutzdokumentation digital und in
Papierform zu dokumentieren.

Die Ausführungsbeschreibung gilt für die nachfolgenden Positionen

3.1.2.8. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Brandschutzdokumentation R90-Rohrdurchführung
Brandschutzdokumentation R90-Rohrdurchführung
wie zuvor beschrieben, jedoch raumweise

80,000 St ......................... .........................

3.1.2.9. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Vorbereitung der integrativen Tests
Mitwirken und Teilnahme einer Person an gewerkeübergreifende
Funktionstest als Vorbereitung der nachfolgenden integrativen Tests
mit dem AG.
Ziel der gewerkeübergreifende Funktionstests ist die Sicherstellung
des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der gemäß
Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen Anlage mit den
interagiererenden gebäudetechnischen
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Anlagen in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.

Zur Vorbereitung der integrativen Tests gehört unter anderem:
- Integration der anlagenspezifischen Meldungen,
  Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die Gesamtanlage
  (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf
  übergeordnete Gebäudeleitsysteme, Gefahremangementsystem,
Fernwirksystem usw..)
- Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests
- Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in
  Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
  einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

10,00 h ......................... .........................

3.1.2.10. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Integrative Tests mit AG
Es sind integrierte Tests einer Person im Beisein des AGs und
Betreibers durchzuführen, die das ordnungsgemäße
Zusammenwirken der diversen fachtechnischen Anlagen
für Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sicherheitstechnik, Fördertechnik,
Bewässerungsanlage und Systemtrenner
zu bestätigen.
Folgende integrativen Tests werden  mit Beteiligung aller technischer
Gewerke durchgeführt:

1. Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der
Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel der
sicherheitstechnischen Systeme     Gefahrenmanagementsystem,
Gebäudeleittechnik,
Brandmelde-/Brandfallsteuerung-/RWA, Lüftungsanlagen, BSKs,
Entrauchung, Aufzüge, ELA, SiBe, Fluchttüren ect. bei
verschiedenen Brandereignissen

2. Test des Zusammenspiels der versorgerseitigen
Fernkälteübergabestation, errichteten Fernkälteverteilung

3. Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen bei
Spannungsausfall und Spannungswiederkehr

Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes
Fachpersonal zustellen, das die einzelnen Anlagen bedient bzw.
deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe sowie alle
Einstellungen und Messwerte während
des integrativen Tests sind zu dokumentieren.

30,00 h ......................... .........................
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3.1.2.11. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bemusterung
Eine Bemusterung aller angebotenen, sichtbaren Einbauteile ist
vorzubereiten.
Die Bemusterung dieser Einbauteile ist gemeinsam
mit dem Bauherren durchzuführen.
Folgende Sprinklerbauteile sollen bemustert werden.

- Sprinklerköpfe

Nach einer Beauftragung sind dann Handmuster, Datenblätter
und Prüfzeugnisse zur Bemusterung vorzulegen.

1,000 St ......................... .........................

Projektkommunikationssystem

3.1.2.12. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Projektkommunikationssystem PMG
Aufwand für die Verwendung des unter
A.2.13 Planserver / Planverteilung
der Vorbemerkungen beschriebenen Projektkommunikationssystems.

Der AG hat für das Projekt ein Projekt-Kommunikationssystem zum
Austausch von Plänen und Dokumenten eingerichtet.

Die Planverteilung erfolgt digital über dieses vom AG gestellte PMG

Bei der Einstellung von Plänen und anderen projektrelevanten
Unterlagen in das PMG wird eine E-Mail mit dem entsprechenden
Link auf das PMG versendet. Alle Planzeichnungen und Unterlagen
sind dann vom AN selbstständig vom Server herunterzuladen
(Holschuld).

Falls eigene Planzeichnungen erstellt werden, so sind diese ebenfalls
durch den AN in das PMG hochzuladen und abzulegen (Bringschuld).
Für jede einzustellende CAD-Datei ist eine vorgegebene Planmaske
(Plannummerierung, Titel, Indexdatum usw.) auszufüllen
(Bringschuld). Die Beteiligten sind von der PlaneinsteIlung per E-Mail
zu benachrichtigen (Auswahlmöglichkeit im PMG hinterlegt). Die
auszutauschenden CAD-Dateiformate (plt, pdf, dwg usw.), der zu
verwendende Plankopf sowie Plannummerierung werden vom AG
vorgegeben.

Die Nutzung des PMG erfolgt kostenfrei.

Die Anmeldung zum PMG erfolgt per Internet-Browser mit einem
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Benutzernamen und einem Passwort. Dem AG ist dazu  eine
berechtigte Person mit Vor- und Nachnamen, sowie der E-Mail-
Adresse zu benennen (i.d.R. Kontaktdaten des Projektleiters).

1,00 Psch  .........................

3.1.2.13. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Baustellenordnung
Die in der vorliegenden Baustellenordnung beschriebenen
Leistungen im Hinblick auf Organisatorisches bzw. Logistik und
Formalien ist in dieser Position zu kalkulieren.

1,00 Psch  .........................

Summe 3.1.2. Besondere Leistungen .........................
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3.1.3. Stundenlohnarbeiten

Stunden- und Verrechnungssätze

Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur auf
Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz für den
jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche
Aufwendungen wie

· Lohn- und Gehaltskosten,
· Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
· Zuschläge,
· lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
· sonstige Sozialkosten,
· Gemeinkosten,
· Wagnis und Gewinn.

Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort werden nicht gesondert
vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel sind in die
Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. erforderliche
Bauaufsicht des AN.
Ferner sind die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten/Werkzeugen
bis zu einem Anschaffungswert von netto 2.000 EUR im
Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde eingerechnet (siehe hierzu auch
DIN 18299 Nr. 4.1.8).
Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich
Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese
müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- oder
Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der
Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf.
aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen
und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der
Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten
Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende
Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der tariflichen
Vereinbarung vergütet.
Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag während der
Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter unaufgefordert
anzuzeigen.
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3.1.3.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Programmierer*in
Programmierer*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Programmierer*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

10,00 h ......................... .........................

3.1.3.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in
Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in und sonstige
eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

600,00 h ......................... .........................

3.1.3.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in
Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in und sonstige
eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

700,00 h ......................... .........................

3.1.3.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Helfer*in
Helfer*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Helfer*in  und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

400,00 h ......................... .........................

Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen Zuschläge
sind nachfolgend einzutragen.
Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
unaufgefordert dem AG vorzulegen.
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Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Summe 3.1.3. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe 3.1. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT .. .........................

Summe 3. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT .. .........................
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4. Preise für Instandhaltung
(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

4.1. Preise für Instandhaltung

4.1.1. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen

4.1.1.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 1. Vertragsjahr

Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen

im 1. Vertragsjahr

Anzahl der Wartungen:

☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

4.1.1.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 2. Vertragsjahr

Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen

im 2. Vertragsjahr

Anzahl der Wartungen:
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☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

4.1.1.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 3. Vertragsjahr
Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen

im 3. Vertragsjahr

Anzahl der Wartungen:

☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

4.1.1.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 4. Vertragsjahr
Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen

im 4. Vertragsjahr

Anzahl der Wartungen:

☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................
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Summe 4.1.1. Wartungs-, Inspektions- und beg.. .........................
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4.1.2. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind
nur auf Anordnung der SWM auszuführen. Der
Verrechnungssatz für den jeweiligen Leistungserbringer
umfasst dabei sämtliche Aufwendungen wie

· Lohn- und Gehaltskosten,
· Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
· Zuschläge,
· lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
· sonstige Sozialkosten,
· Gemeinkosten,
· Wagnis und Gewinn.

Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die
Fahrtkostenpauschale einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet. Notwendige Übergaben bei
Schichtwechsel sind in die Schichtpreise einzukalkulieren.
Ebenso eine evtl. erforderliche Bauaufsicht des AN.
Ferner sind die Kosten für den Einsatz von
Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von
netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde
eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten
arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung
einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach §15
Nr.3 VOB/B
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn-
oder Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb
der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf.
aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht
enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der
Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten
Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende
Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden)
sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der
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tariflichen Vereinbarung vergütet.
Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag
während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den
Bieter unaufgefordert anzuzeigen.

4.1.2.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Ingenieur*in / Programmierer*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

4.1.2.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Techniker*in/Entstörungstechniker*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige
eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer
Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

4.1.2.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Fachmonteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer
mit vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

4.1.2.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Meister*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

4.1.2.5. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
A-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(A-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................
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4.1.2.6. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
B-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(B-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

4.1.2.7. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
C-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(C-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

4.1.2.8. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen

für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort
einschl. Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse,
Kilometerpauschale

1,00 Psch  .........................

Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen Zuschläge
sind nachfolgend einzutragen.
Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
unaufgefordert dem AG vorzulegen.

Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
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Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Summe 4.1.2. Verrechnungssätze für externe .. .........................
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4.1.3. 24-h-Rufbereitschaft

4.1.3.1. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 1. Vertragsjahr

Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen

im 1. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

4.1.3.2. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 2. Vertragsjahr

Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen

im 2. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

4.1.3.3. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 3. Vertragsjahr

Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen

im 3. Vertragsjahr
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1,00 Psch  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4.1.3.4. DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
DIN276 neu 475 Feuerlöschanlagen
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 4. Vertragsjahr

Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen

im 4. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

Summe 4.1.3. 24-h-Rufbereitschaft .........................

Summe 4.1. Preise für Instandhaltung .........................

Summe 4. Preise für Instandhaltung.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. KGR 474 Feuerlöschanlagen in Außenanlagen SOT Olympiaturm
1.1. KGR 474 Feuerlöschanlagen in Außenanlagen .........................

Summe 1. KGR 474 Feuerlöschanlagen in ..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1.1. KGR 474 Feuerlöschanlagen in Außenanlagen
1.1.1. Wasserbehälter 2x 50% 120m3 Sockel U1 .........................
1.1.2. Zentrale Wassernachspeisung Sockel U1 .........................
1.1.3. 3x 50% Pumpen .........................
1.1.4. Anklemmarbeiten .........................
1.1.5. Inbetriebnahme, Funktionstests, Einweisung .........................
1.1.6. Sonstiges .........................

Summe 1.1. KGR 474 Feuerlöschanlagen in ..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT Olympiaturm
2.1. KG 474 Feuerlöschanlagen .........................

Summe 2. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT ..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2.1. KG 474 Feuerlöschanlagen
2.1.1. Demontage Bestand .........................
2.1.2. Steigleitungen 2x 100% Wassernachspeisung trocken .........................
2.1.3. Zwischenbehälter E14 NDWN .........................
2.1.4. 2x 100% Pumpen .........................
2.1.5. Sprinklerzentrale E14 .........................
2.1.6. Sprinkler und Rohrnetz .........................
2.1.7. Steuereinrichtung/ Überwachung/Anklemmearbeiten .........................
2.1.8. Hydrantenanlage .........................
2.1.9. Inbetriebnahme, Funktionstests, Einweisung .........................
2.1.10. Sonstiges .........................

Summe 2.1. KG 474 Feuerlöschanlagen  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

3. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT Allgemeines
3.1. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT Allgemeines .........................

Summe 3. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT ..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

3.1. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT Allgemeines
3.1.1. Baustelleneinrichtung .........................
3.1.2. Besondere Leistungen .........................
3.1.3. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe 3.1. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT ..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

4. Preise für Instandhaltung
(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

4.1. Preise für Instandhaltung .........................

Summe 4. Preise für Instandhaltung
(Anlage 04 zur Leistungsbeschre..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

4.1. Preise für Instandhaltung
4.1.1. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltun.. .........................
4.1.2. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer .........................
4.1.3. 24-h-Rufbereitschaft .........................

Summe 4.1. Preise für Instandhaltung  .........................

Druckdatum:  12.02.2024 Seite: 153 von 154

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 22643 Sanierung Olympiaturm München
LV: 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenanlage

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV 28
1. KGR 474 Feuerlöschanlagen in Außenanlagen SOT Olympia.. .........................
2. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT Olympiaturm .........................
3. KGR 474 Feuerlöschanlagen SOT Allgemeines .........................
4. Preise für Instandhaltung

(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltu.. .........................

Summe LV 28 KG 474 Sprinkler-Hydrantenan..  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR
in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 154

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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