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20.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Weichenerneuerung FT-Nord 2024 LV: Bauleistung_FT_Nord_LOS_1

Die im folgenden Leistungsverzeichnis gelisteten Positionen beziehen sich lediglich auf die Art der auszufiihrenden Ar-
beit bzw. Tatigkeit. Erschwernisse, welche aus dulleren Einflissen oder Rahmenbedingungen (z.B.
Lage/Beschaffenheit der Baustelleneinrichtung, Zuganglichkeit der Baustelle, Sperrzeiten, Lichtraumprofil, technische
Voraussetzungen, Logistik, Vorgaben von Behorden, etc.) entstehen, sind in der Baubeschreibung erlautert und in der
Kalkulation der Einheitspreisen dieses Leistungsverzeichnisses zu berlicksichtigen. Die Leistungspositionen umfassen
jeweils alle Nebenleistungen der VOB/C. Zusétzliche oder besondere Leistungen sind in den jeweiligen Leistungsposi-
tionen beschrieben.
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20.02.2024
Projekt:

Leistungsverzeichnis Blankett

Weichenerneuerung FT-Nord 2024 LV: Bauleistung_FT_Nord_LOS_1

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01
01.01

01.01.0010

01.01.0020

Gleisbau und Stromschiene, mechanisch

Baustelleneinrichtung, Baustellenlogistik

Baustelleneinrichtung herstellen und raumen, Betriebshof Nord

Sichern der Baustelleneinrichtung auf befestigtem und unbefestigtem Unter-
grund fur die Dauer der Baumaflinahme. Sicherung in Form eines durchgehen-
den verschraubten Bauzauns mit Sichtschutz (2m Hohe).

Herstellen von Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungsein-
richtungen usw. flr die Baustelle, soweit erforderlich. Dies beinhaltet ebenso
eventuell hierfur erforderliche Trassen in Form von Kabelbriicken, Uberfahrtshil-
fen, etc.

Herstellen und betreiben Baustellenbeleuchtung fir Ladearbeiten.

Schutz von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen,"Baumen, Pflanzen, etc. und
der umgebenden Flachen vor Beschadigung und Verunreinigung durch die
Bautatigkeit mittels geeigneter Malinahmen (z.B. Staubniederschlagung, si-
chern der Kanalzuflisse vor Verunreinigung, etc.).

Erstellen eines Baustelleneinrichtungsplanss, Mit“der Baustelleneinrichtung darf
erst nach erfolgter Bestatigung des Baustéllen€inrichtungsplanes durch den AG
begonnen werden.

Gelandeflachen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem
friheren Zustand entsprechend wiederherstellen.

Baustelleneinrichtung herstellen, und radmen sowie fir die in diesem LV geliste-
ten Arbeiten erforderlich.

psch
Baustelleneinrichtung herstellen und raumen, Umschlagsflache Admiralbogen

Sichern der Baustelle vor-unbefugtem Betreten mittels geeigneter Malinahmen
inkl. Sichtschutz (z.B.,verschraubter Bauzaun 0.3.).

Herstellen von/Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungsein-
richtungen usw. fir'die Baustelle, soweit erforderlich.

Schutz von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen, Baumen, Pflanzen, etc. vor
Beschadigung oder Verunreinigung durch die Bautatigkeit mittels geeigneter
MaRnahmen (z.B. Staubniederschlagung, sichern der Kanalzufliisse vor Verun-
reinigung, etc.).

Erstellen eines Baustelleneinrichtungsplans. Mit der Baustelleneinrichtung darf
erst nach erfolgter Bestatigung des Baustelleneinrichtungsplanes durch den AG
begonnen werden.

Schutz des Untergrunds und der umgebenden Flachen vor Verunreinigung
durch die Bautatigkeit durch geeignete MalRnahmen (z.B. Abtrag/Lagern Ober-
boden, Aufbringen Schutzschicht, Entsorgung der Schutzschicht, Wiederherstel-
lung des Oberbodens, etc.).

Beseitigen von Hindernissen (z.B. Wurzelstdcke, Steine, Geblsch etc.).

Ubertrag: ....................
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20.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Weichenerneuerung FT-Nord 2024 LV: Bauleistung_FT_Nord_LOS_1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Gelandeflachen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem
friheren Zustand entsprechend wiederherstellen.
psch
01.01.0030 Baustelleneinrichtung Stopfmaschine
Antransportieren, vorhalten und abtransportieren einer Universal-Stopf-Richtma-
schine fur sémtliche Stopfarbeiten (MKS-8 oder DAS) . Gegebenenfalls mehrfa-
che An- und Abtransporte bzw. langere Vorhaltezeiten gemag Bauablauf sind
einzupreisen. Die Stopfmaschine muss eine gliltige DB Zulassung besitzen.
Fabrikat
TYP e
DB-Zulassung bis ..
psch
01.01.0040 Baustelleneinrichtung Betriebshof Nord vorhalten und betreiben
Vorhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung einschlieRlich der Gerate und
dergleichen, nur fur die Dauer der Gleissperrung bzw. fur den Zeitraum der Ar-
beiten.
Baustelleneinrichtung vorhalten und befréiben fur alle Arbeiten.
8 Wo s
01.01.0050 Umschlagsflache Admiralbogenavorhalten und betreiben
Vorhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung einschlieRlich der Gerate und
dergleichen, nur fir die Dauer der Gleissperrung bzw. fir den Zeitraum der Ar-
beiten.
Baustelleneinrichtung vorhalten,und betreiben fiir alle Arbeiten.
Verschluss bzw. dauerhafte Sicherung der Zuwegung zum Gleis durch geeigne-
te Mittel nach Wahl des"AN(z.B. verschraubter Bauzaun etc.), wenn dort keine
Transporttatigkeiten stattfinden.
8 WO s
01.01.0060 Baustellenlogistik vorhalten und betreiben (stral3en- und schienengebunden)
Die Versorgung der Baustelle mit Material, Gerat und Maschinen sowie der Ab-
transport von Altmaterial (von Bereitstellungsort zum Einbauort und Ausbauort
zum Lagerungs- bzw. Entsorgungsort) fir die in diesem LV gelisteten Arbeiten
(inkl. Bereitstellung, Vorhalten und Betreiben der ndtigen Fahrzeuge).
8 WO s e
01.01.0070 Sanitéreinrichtungen

Antransportieren, betreiben und abtransportieren von mobilen Toiletten und Sa-
nitareinrichtungen flr das Baustellenpersonal und die értliche Bautiberwachung.

8 Wo .

Ubertrag: ....................
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20.02.2024
Projekt:

Leistungsverzeichnis Blankett

Weichenerneuerung FT-Nord 2024 LV: Bauleistung_FT_Nord_LOS_1

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.01.0080

01.01.0090

01.01.0100

01.02
01.02.0010

01.02.0020

01.02.0030

Ubertrag: ....................

Baustellenbeleuchtung

Antransportieren, betreiben und abtransportieren einer Beleuchtung der Bau-
stelle, der Baustelleneinrichtungsflache und der Umschlagsflache und falls er-
forderlich der genutzten Flachen gemal Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4.

Die Beleuchtung wird von den Fachdiensten des AG ebenfalls verwendet und
muss vom Beginn der Arbeiten der Fachdienste bis zum Ende der Arbeiten der
Fachdienste bestehen.

Baufeldsicherung mittels Absperrschranken
Baufeldsicherung gegeniiber Nachbargleisen fiir die Dader der Baumaflinahme.

Sicherung in Form von nichtmetallischen Absperrschranken mit Warnmarkie-
rungsfolie inkl. TL-FuRplatten.

Zu dieser Position ist der Antransport, Aufbau, Vorhalten, Abbau und Abtrans-
port einzukalkulieren.

80 LFDM

Bahnsteigaufgange und Bahnsteigkanten mit Bauzaun sichern

Sichern der Bahnsteigaufgénge sowie Langssicherung auf dem Bahnsteig ent-
lang der Bahnsteigkante gegen unbefugtes Betréten fur die Dauer der Baumal-
nahme.

Sicherung in Form eines durchgehendenverschraubten Bauzauns mit
Sichtschutz (2m Hoéhe). Inkl. Antransport;Aufbau, Vorhalten, Abbau und Ab-
transport.

50 LFDM

01.01 Baustelleneinrichtung, Baustellenlogistik

Weichenerneuerung

Trennschnitte herstellen

Mechanischer: Trennschnitt an der verbleibenden Bestandsschiene an Schie-
nenform 49E1 herstellen, Stahlsorte R260.

16 St
Wanderschutz ausbauen, verladen und abtransportieren

Ausbau / Aufnehmen des Wanderschutzes und aus dem Baufeld in die durch
den AG bereitgestellten Container transportieren.

Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

28 St

Fahrschienen ausbauen, verladen und abtransportieren

Lésen und Aufnehmen der Fahrschienen von den Schwellen, auf Lange nach
Wahl des AN trennen (jedoch nicht langer als 7,5 m) und aus dem Baufeld auf

Ubertrag: ....................
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20.02.2024

Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Weichenerneuerung FT-Nord 2024 LV: Bauleistung_FT_Nord_LOS_1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
das Altschienenlager transportieren.
Kleineisen in Behaltern sammeln, aufnehmen und aus dem Baufeld in die vom
AG gestellten Container transportieren.
Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
Uberwege und Austritte ausbauen und vor Ort lagern.
1163 M e e
01.02.0040 Holzschwellen ausbauen, verladen und abtransportieren
Aufnehmen der Holzschwellen aus dem Gleisbett und aus dem Baufeld in die
durch den AG bereitgestellten Container transportieren:
Abplatten der Holzschwellen und Schrott (Rippenplatten, Schwellenschrauben,
usw.) in Behaltern sammeln, aufnehmen und aus, dem Baufeld in die vom AG
gestellten Container transportieren.
Vorhandene Zwischenlagen sind zu sammeln und vom AN ordnungsgemaf zu
entsorgen.
Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
101 St
01.02.0050 Betonschwellen ausbauen, verladenaind abtransportieren
Ausbau einzelner Betonschwellénmunter.dem Bestandsgleis, ortlich verteilt Gber
das gesamte Baufeld (Mehrarbeit durch das Ausfadeln der Betonschwellen, ggf.
handische Schotterarbeiten nétig).
Aufnehmen der Betonschwellen aus dem Gleisbett und aus dem Baufeld in die
durch den AG bereitgesteliten Container transportieren.
Demontage der Schwellenschrauben der Betonschwellen, in Behéltern sam-
meln, aufnehmen und,aus dem Baufeld in die vom AG gestellten Container
transportieren.
Vorhandene Zwischenlagen und Winkelfihrungsplatten sind zu sammeln und
vom AN ordnungsgemafd zu entsorgen.
Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
25 St e e
01.02.0060 Weiche ausbauen, verladen und abtransportieren, EW 49E1-190-1:9 (L oder R)

Lésen und Aufnehmen der Schienen von den Schwellen, auf Lange nach Wahl
des AN trennen (jedoch nicht langer als 7,5 m) und aus dem Baufeld auf das
Altschienenlager transportieren.

Kleineisen in Behaltern sammeln, aufnehmen und aus dem Baufeld in die vom
AG gestellten Container transportieren.

Ubertrag: ....................
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20.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Weichenerneuerung FT-Nord 2024 LV: Bauleistung_FT_Nord_LOS_1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

Uberwege und Austritte ausbauen und vor Ort lagern. Bis zu 1 LFDM Uberwege
/ Austritte auf 10 m Gleis.

Aufnehmen der Holzschwellen aus dem Gleisbett und aus dem Baufeld in die
durch den AG bereitgestellten Container transportieren .

Abplatten der Holzschwellen und Schrott (Rippenplatten, Schwellenschrauben,
usw.) in Behaltern sammeln, aufnehmen und aus dem Baufeld in die vom AG
gestellten Container transportieren..

Vorhandene Zwischenlagen sind zu sammeln und vom AN ordnungsgemaf zu
entsorgen.

Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

5 St s
01.02.0070 Weiche ausbauen, verladen und abtransportierefy, EW 49E4:190-1:7-R

Lésen und Aufnehmen der Schienen von den Sehwellenyauf Lange nach Wahl
des AN trennen (jedoch nicht langer als 7,5 m) und aus dem Baufeld auf das
Altschienenlager transportieren.

Kleineisen in Behaltern sammeln, aufnehmén und“aus dem Baufeld in die vom
AG gestellten Container transportieren.

Uberwege und Austritte ausbauen undverOrt lagern. Bis zu 1 LFDM Uberwege
/ Austritte auf 10 m Gleis.

Aufnehmen der Holzschwellenraus,dem Gleisbett und aus dem Baufeld in die
durch den AG bereitgestellten Centainer transportieren .

Abplatten der Holzschwellen und Sehrott (Rippenplatten, Schwellenschrauben,
usw.) in Behaltern sammeln, aufnehmen und aus dem Baufeld in die vom AG
gestellten Container transportieren..

Vorhandene Zwischenlagen,sind zu sammeln und vom AN ordnungsgemaf zu
entsorgen.

Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw{ Zwischenlagerung.

1 St
01.02.0080 Weiche ausbauen, verladen und abtransportieren, Sym. ABW 49E1-200-1:9/1:9

Lésen und Aufnehmen der Schienen von den Schwellen, auf Lange nach Wahl
des AN trennen (jedoch nicht langer als 7,5 m) und aus dem Baufeld auf das
Altschienenlager transportieren.

Kleineisen in Behaltern sammeln, aufnehmen und aus dem Baufeld in die vom
AG gestellten Container transportieren.

Uberwege und Austritte ausbauen und vor Ort lagern. Bis zu 1 LFDM Uberwege
/ Austritte auf 10 m Gleis.

Aufnehmen der Holzschwellen aus dem Gleisbett und aus dem Baufeld in die
durch den AG bereitgestellten Container transportieren .

Ubertrag: ....................
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20.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Weichenerneuerung FT-Nord 2024 LV: Bauleistung_FT_Nord_LOS_1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Abplatten der Holzschwellen und Schrott (Rippenplatten, Schwellenschrauben,
usw.) in Behaltern sammeln, aufnehmen und aus dem Baufeld in die vom AG
gestellten Container transportieren..
Vorhandene Zwischenlagen sind zu sammeln und vom AN ordnungsgemaf zu
entsorgen.
Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
2 St
01.02.0090 Neue Betonschwellen verladen, antransportieren und einbauen
Einbau einzelner Betonschwellen unter dem Bestandsgleis, ortlich verteilt Gber
das gesamte Baufeld (Mehrarbeit durch das Einfadelnider Betonschwellen, ggf.
handische Schotterarbeiten nétig).
Aufnehmen der Betonschwellen am Bereitstellungsort, Transport in das Baufeld
und Einbau (Ablegen auf Verlegeplanum, Ausrichten).
Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlicher Quer-/lLangstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
25 St e e
01.02.0100 Neue Kunstholzschwellen Werkstoff FFU{744(Fa, Sekisui) verladen, antranspor-
tieren und einbauen
Aufnehmen der Kunstholzschwellent am Bereitstellungsort, Transport in das
Baufeld und Einbau (Ablegen auf Verlegeplanum, Ausrichten).
Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
101 St s
01.02.0110 Neue Fahrschiene verladen, transportieren und einbauen

Aufnehmen der Fahrsehienen inkl. Befestigungsmaterial am
Bereitstellungsort/Fahrzeug, Iransport im Baufeld und Einbau (Aufsetzen, Ver-
ziehen, Montieren).

Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

Vor dem Einbau sind die Schienen ggf. auf erforderliche Lange zu trennen. Die
SchienenstoRe der gegeniiberliegenden Schienenstrange sind jeweils im selben
Schwellenfach anzuordnen.

StoRliicke herstellen, Schienen mit Baustellenstof3en verlaschen, Laschen zum
Verschweifl’en ausbauen.

Schienenform 49E1, Schienenlange 30 m

Uberwege und Austritte Uberwege in identischer Lage wieder einbauen.
1163 M s

Ubertrag: ....................
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20.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Weichenerneuerung FT-Nord 2024 LV: Bauleistung_FT_Nord_LOS_1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
01.02.0120 Neue Weiche verladen, transportieren und einbauen, EW 49E1-190-1:9 (L oder
R)

Aufnehmen der Weichen inkl. Befestigungsmaterial und Schwellen am
Bereitstellungsort/Fahrzeug, Transport im Baufeld und Einbau.

Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

Die Position umfasst folgende Leistungen:

- Einbauen in endglltiger Lage nach Verlegeplan

- Aufplatten der durchgehenden Endteilschwellen im Zweiggleis

- Zungenrollvorrichtungen einbauen

- Herstellen der Anschlisse

- neue Weichengrenzzeichen liefern und nach Beendigung der Planierarbei-
ten wieder einbauen

- Stoldlicke herstellen, Schienen mit BaustellenstéBenyverlaschen, Laschen
zum VerschweilRen ausbauen.

Schienenform 49E1

Uberwege und Austritte in identischer Lagéwiedeneinbauen.

5 St e
01.02.0130 Neue Weiche verladen, transportieren und einbauen, EW 49E1-190-1:7-R

Aufnehmen der Weichen inkl. Befestigungsmaterial und Schwellen am
Bereitstellungsort/Fahrzeug, Transport imiBaufeld und Einbau.

Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

Die Position umfasst folgende Leistungen:

- Einbauen in endgultiger Lage nach Verlegeplan

- Aufplatten der durchgehenden Endteilschwellen im Zweiggleis

- Zungenrollvorrichtungenteinbauen

- Herstellen der, Ansehlisse

- neue Weichgngrenzzeichen liefern und nach Beendigung der Planierarbei-
ten wieder ginbauen

- Stoflucke herstellen,Schienen mit BaustellenstéRen verlaschen, Laschen
zum Verschweil3en ausbauen.

Schienenform 49E1

Uberwege und Austritte in identischer Lage wieder einbauen.

1 St s

01.02.0140 Neue Weiche verladen, transportieren und einbauen, Sym. ABW 49E1-200-
1:9/1:9

Aufnehmen der Weichen inkl. Befestigungsmaterial und Schwellen am
Bereitstellungsort/Fahrzeug, Transport im Baufeld und Einbau.

Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

Ubertrag: .........c..........
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Projekt: Weichenerneuerung FT-Nord 2024 LV: Bauleistung_FT_Nord_LOS_1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Die Position umfasst folgende Leistungen:
- Einbauen in endgultiger Lage nach Verlegeplan
- Aufplatten der durchgehenden Endteilschwellen im Zweiggleis
- Zungenrollvorrichtungen einbauen
- Herstellen der Anschlisse
- neue Weichengrenzzeichen liefern und nach Beendigung der Planierarbei-
ten wieder einbauen
- Stollucke herstellen, Schienen mit BaustellenstéRen verlaschen, Laschen
zum Verschweil3en ausbauen.
Schienenform 49E1
Uberwege und Austritte in identischer Lage wieder einbauen.
2 St s
01.02.0150 Neuen Wanderschutz verladen, antransportiereniund einbauen
Aufnehmen des Wanderschutz am Bereitstellungsort, Transport in das Baufeld
und Einbau.
Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Langstransporte und mehrfaches Umla-
den bzw. Zwischenlagerung
60 St e e
01.02.0160 Hauptpunkte kennzeichnen
Vorhandene Hauptpunkte im Umbaubereigh (UA, UE, AA, NW usw.) mit Alumi-
niummarkierungsblechen 90 & 60™»2:mm kennzeichnen, Schrifthdhe 20mm,
einschlieBlich Bohrung D = 30 mm. Die erforderlichen Markie-
rungsbleche einschliellich Beschriftung (Pragung) sind vom AN zu liefern.
Befestigung der Markierungsbleche'in Absprache mit dem AG unter einer Skl
der dem Hauptpunkt nachstgelegenen Schwelle.
20 St s
01.02.0170 Planung Erneuerung Kabelkanale
Durchfiihren einer . vermessungstechnischen Aufnahme der bestehenden Kabel-
kanale (Holz, Kunststoff und Beton), welche sich im Umbaubereich befinden.
Plane sind durch den AN zu erstellen und sind in digitaler Form (als .dwg und
.pdf — Datei) zu Ubergeben.
Die genaue Lage der neuen Kabelkanédle entspricht weitestgehend der ur-
springlichen Lage der alten Kabelkanale. Technisch bedingte Abweichungen
(z.B. Verschieben um ein Schwellenfach) sind nicht ausgeschlossen bzw. er-
laubt. Abstimmungsgesprache mit den Fachdiensten des AG hierfir obliegen
dem AN.
Als Kalkulationsansatz kdnnen die Positionen "Kabelkanale verladen, antrans-
portieren und einbauen” (Gr. 0 bis Il) herangezogen werden.
psch
01.02.0180 Kabelkanale aus Beton, Holz oder Kunststoff ausbauen, verladen und entsorgen

Ubertrag: .........c..........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Ausbau der vom AG vorgegebenen Kabelkandle aus dem Gleisbett und an-
schlieende Entsorgung durch den AN.
Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
263 M e e
01.02.0190 Kabelkanale liefern, Gr. |
Kabelkanale aus Beton C 30/37 mit aufliegendem Deckel (nach BZA-Zeichnung
S 4201.01.5 und S 4201.03.3) zum Bereitstellungsort liefern, ggf. zwischenla-
gern, inkl. Deckel und Teerstrick.
Deckel: L/B/H=500/300/60mm
Trog: L/B/H=1000/280/215mm
Teerstrick: D=12mm
108 M e e
01.02.0200 Kabelkanale liefern, Gr. Il
Kabelkanale aus Beton C 30/37 mit aufliegendem Deckel (nach BZA-Zeichnung
S 4201.01.5 und S 4201.03.3) zum Bereitstellungsort liefern, ggf. zwischenla-
gern, inkl. Deckel und Teerstrick.
Deckel: L/B/H=500/400/60mm
Trog: L/B/H=1000/380/215mm
Teerstrick: D=12mm
125 2
01.02.0210 Kabelkanale verladen, antranspartieren und einbauen, Gr. 0
Aufnehmen der Kabelkanale am Bereitstellungsort, Transport in das Baufeld
und Einbau im Schotterbett (auf Splittbettung mit Vliesunterlage), vor Kopf und
im Schwellenfach; inkl. erffarderliche Schnitte fir Kabelaustritt 0.4., 90°-Winkel,
(ca. 1 Stk. je 5,0 Ifdm).
Das Auflegen der, Déckel (mit Teerstrick) kann erst nach Einlegen der Kabel
durch die Fachdienste erfolgen.
Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
10 M e e
01.02.0220 Kabelkanale verladen, antransportieren und einbauen, Gr. |

Aufnehmen der Kabelkanadle am Bereitstellungsort, Transport in das Baufeld
und Einbau im Schotterbett (auf Splittbettung mit Vliesunterlage), vor Kopf und
im Schwellenfach; inkl. erforderliche Schnitte fir Kabelaustritt 0.4., 90°-Winkel
(ca. 1 Stk. je 5,0 Ifdm).

Das Auflegen der Deckel (mit Teerstrick) kann erst nach Einlegen der Kabel
durch die Fachdienste erfolgen.

Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
138 M e e
01.02.0230 Kabelkanale verladen, antransportieren und einbauen, Gr. Il
Aufnehmen der Kabelkanale am Bereitstellungsort, Transport in das Baufeld
und Einbau im Schotterbett (auf Splittbettung mit Vliesunterlage), vor Kopf und
im Schwellenfach; inkl. erforderliche Schnitte fir Kabelaustritt 0.4., 90°-Winkel
(ca. 1 Stk. je 5,0 Ifdm).
Das Auflegen der Deckel (mit Teerstrick) kann erst nach Einlegen der Kabel
durch die Fachdienste erfolgen.
Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
125 MU i e
01.02.0240 Kabelkanale und Kabel schitzen
Der AN hat nicht riickbaubare querende Kabelkanale und Kabel im Umbaube-
reich durch geeignete SchutzmalRnahmen yor Beschadigung zu schiitzen. Die
schutzenden Bereiche werden durch den AGfestgelegt.
50 M e e
01.02.0250 Sicherheitsraumbegrenzungsstabe ausbauen, verladen, lagern
Lage der Sicherheitsraumbegrenzungsstabewvor dem Ausbauen / Demontage
sichern und den Abstand zur AuRenkante Fahrschiene aufnehmen.
Lésen der vorhandenen Sicherheitsraumbegrenzungsstabe von den Schwellen,
verladen, lagern und vor Beschadigung schutzen.
Sicherheitsraumbegrenzungsstabe sind mit 2 Stiick Schwellenschrauben auf
den Schwellenkopfen befestigt. Kleineisen und jegliche Stahlbauteile in Behal-
tern sammeln, aufnehmen und aus dem Baufeld in die vom AG gestellten Con-
tainer transportieren.
GrolRe: Stahl-Elementiml-Form, ca. 70cm Lange und 105¢cm Hohe
Inkl. aller Ladetatigkeiten,ferforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
40 St s
01.02.0260 Sicherheitsraumbegrenzungsstabe verladen, antransportieren und einbauen

Aufnehmen der Sicherheitsraumbegrenzungsstabe inkl. Befestigungsmaterial
am Bereitstellungsort, Transport in das Baufeld und Einbau in urspringlicher
Lage.

Die Sicherheitsraumbegrenzungsstabe sind mit 2 Stlick Schwellenschrauben
auf den Schwellenkdpfen befestigt.

Grole: Stahl-Element in L-Form, ca. 70cm Lange und 105cm Hohe

Ubertrag: .........c..o.......
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01.03
01.03.0010

01.03.0020

01.03.0030

01.03.0040

Ubertrag: ....................

Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

40 St

01.02 Weichenerneuerung

Bettungsarbeiten

Bettung ausbauen, verladen und abtransportieren

Aufnehmen der Bettung und aus dem Baufeld auf die vorgesehene Zwischenla-
gerflache transportieren.

Vollstéandiger Ausbau der Bettung bis zur Planumschutzschicht bzw. Tunnelsoh-
le und bis 50 cm vor Schwellenkopf. Beschadigungen derPlanumschutzschicht
sind durch geeignete Maschinen und Arbeitsweisen méglichst'zu begrenzen. Es
dirfen keine bereiften Fahrzeuge auf dem Planum fahren:.

Die Altbettung ist getrennt nach vorermittelter Belastungauszubauen.

Vor dem Ausbau ist die Altbettung in Abhangigkeit von der vorhandenen Witte-
rung zu bewassern, um Staubentwicklung zu‘vermeiden. Die Kosten hierfir sind
einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Tonnen nach Vorlage des Wiegescheins des Entsor-
gungsbetriebs.

Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlichenQuer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

740 t
Altbettung abtransportieren bis 60 km

Altbettung von der vorgesehenen Zwischenlagerflache auf LKW des AN verla-
den und zu einem Entsorgungsbetrieb nach Angabe des AG transportieren.

Transportentfernung bis 60 kmv

Altschotter ist getrennt nach Belastung zum Entsorgungsbetrieb zu transportie-
ren.

Zum Transport der Altbettung dirfen nur Fachbetriebe eingesetzt werden, die
entsprechend den Vorgaben der ZKS-Abfall das elektronische Abfallnachweis-
verfahren (eANV) einsetzen. Die entsorgungsrelevanten Unterlagen sind dem
AG elektronisch und nach Abfallschlisselnummern geordnet zur Verfiigung zu
stellen.

740 t
Zulage Altbettung abtransportieren bis 100 km

Zulage zur Pos 01.03.0020 fur den Abtransport von Altbettung bei einer Trans-
portentfernung Gber 60 km bis 100 km.

740 t

Bettungsstoffe liefern

Ubertrag: .........c..o.......
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01.03.0050

01.04

01.04.0010

01.04.0020

Ubertrag: ....................

Bettungsstoffe zum Bereitstellungsort liefern. Gleisschotter (gewaschener Neu-
schotter), Kérnung 31,5/63 mm nach DBS 918 061.

Die genaue Mengendisposition der Bettungsstoffe fir die Umbauarbeiten obligt
dem AN.

Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

Abgerechnet wird nach t nach Vorlage der Lieferscheine.
740 t

Bettungsstoffe verladen, antransportieren und einbauen

Aufnehmen der Bettungsstoffe am Bereitstellungsortiylifansport in das Baufeld
und Einbau.

Bei freigelegter Planumschutzschicht ist diese 4or dem Eipbau des Schotters
mittels Rittelplatte oder Walze zu verdichten, die verschriftsgemale Verdich-
tung ist nachzuweisen und zu protokollieren.

Das Verlegeplanum muss geebnet und¥in Schwellenmitte eine Vertiefung
(Mittelrinne) hergestellt werden.

Vor dem Einbau sind die Bettungsstoffe zu bewassern, um Staubentwicklung zu
vermeiden.

Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

740 t

01.03 Bettungsarbeiten

Stopf- und Richtarbeiten

Hebe-/Verdichtgang durchfuhren, EW 49E1-190-1:9 (L oder R)

Weichenbettung heben, Bettung im Bauzustand verdichten. Verdichtgang unter
Beachtung der DB-Richtlinie 824.2310 und 824.3010 einschlieRlich Herstellung
der Uberhéhung. Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fir jeden Durchgang
mit Schotter versehen. Schwellen im Bereich behindernder Anlagen
(Weichenantrieb, Kabelkanale etc.) mit Kraftstopfer von Hand stopfen.

Die Lage der Gleisanschlusse ist zu beachten und Mehrarbeit in die Position
einzukalkulieren.

5 St
Hebe-/Verdichtgang durchfiihren, EW 49E1-190-1:7-R

Weichenbettung heben, Bettung im Bauzustand verdichten. Verdichtgang unter
Beachtung der DB-Richtlinie 824.2310 und 824.3010 einschlieRlich Herstellung
der Uberhéhung. Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fir jeden Durchgang
mit Schotter versehen. Schwellen im Bereich behindernder Anlagen
(Weichenantrieb, Kabelkanale etc.) mit Kraftstopfer von Hand stopfen.

Ubertrag: ....................
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Die Lage der Gleisanschlusse ist zu beachten und Mehrarbeit in die Position
einzukalkulieren.
1 St
01.04.0030 Hebe-/Verdichtgang durchfiihren, Sym. ABW 49E1-200-1:9/1:9
Weichenbettung heben, Bettung im Bauzustand verdichten. Verdichtgang unter
Beachtung der DB-Richtlinie 824.2310 und 824.3010 einschlielich Herstellung
der Uberhdhung. Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf fur jeden Durchgang
mit Schotter versehen. Schwellen im Bereich behindernder Anlagen
(Weichenantrieb, Kabelkanale etc.) mit Kraftstopfer von Hand stopfen.
Die Lage der Gleisanschlusse ist zu beachten und Mehrarbeit in die Position
einzukalkulieren.
2 St
01.04.0040 Hebe-/Verdichtgang durchflihren, Zwischengleis
Gleisbettung heben, Bettung im Bauzustand verdichten. Verdichtgang unter Be-
achtung der DB-Richtlinie 824.2310 und 824.3010 einsghlieflich Herstellung der
Uberhéhung. Schwellenfacher und Schwellen, voriKepf fur jeden Durchgang mit
Schotter versehen. Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (z.B. Kabel-
kanale etc.) mit Kraftstopfer von Hand stopfen.
Die Lage der Gleisanschlisse ist zu beachtenfund Mehrarbeit in die Position
einzukalkulieren.
74 2 T
01.04.0050 Bettung stabilisieren, I. Stab, EW"49E1=190-1:9 (L oder R)
Erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter ver-
sehen. Bettungsquerschnitt herstellen. Unter Beachtung der DB-Richtlinie
824.2310 und 824.3010.
Die Aufwendungen fiir Stepfarbeiten an den Ubergangen zu den bestehenden
Gleisen sind einzurechnen.
5 St s
01.04.0060 Bettung stabilisieren; I. Stab, EW 49E1-190-1:7-R
Erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter ver-
sehen. Bettungsquerschnitt herstellen. Unter Beachtung der DB-Richtlinie
824.2310 und 824.3010.
Die Aufwendungen fiir Stopfarbeiten an den Ubergangen zu den bestehenden
Gleisen sind einzurechnen.
1 St
01.04.0070 Bettung stabilisieren, I. Stab, Sym. ABW 49E1-200-1:9/1:9

Erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter ver-
sehen. Bettungsquerschnitt herstellen. Unter Beachtung der DB-Richtlinie
824.2310 und 824.3010.

Die Aufwendungen fiir Stopfarbeiten an den Ubergangen zu den bestehenden

Ubertrag: ....................
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Gleisen sind einzurechnen.
2 St
01.04.0080 Bettung stabilisieren, I. Stab, Zwischengleis
Erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter ver-
sehen. Bettungsquerschnitt herstellen. Unter Beachtung der DB-Richtlinie
824.2310 und 824.3010.
Die Aufwendungen fir Stopfarbeiten an den Ubergéngen zu den bestehenden
Gleisen sind einzurechnen.
74 M e e
01.04.0090 Bettung stabilisieren, II. Stab, EW 49E1-190-1:9 (L oder R)
Zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kepfimit Schotter ver-
sehen. Bettungsquerschnitt herstellen. Unter Beachtung der DB-Richtlinie
824.2310 und 824.3010.
Die Aufwendungen fiir Stopfarbeiten an den Ubefgangen zu den bestehenden
Gleisen sind einzurechnen.
5 St
01.04.0100 Bettung stabilisieren, Il. Stab, EW 49E1-190-1.7=R
Zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter ver-
sehen. Bettungsquerschnitt herstellen. "Unter Beachtung der DB-Richtlinie
824.2310 und 824.3010.
Die Aufwendungen fiir StopfarbeitéAtamden Ubergangen zu den bestehenden
Gleisen sind einzurechnen.
1 St s
01.04.0110 Bettung stabilisieren, Il. Stab, Sym. ABW 49E1-200-1:9/1:9
Zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter ver-
sehen. Bettungsquerschnitt therstellen. Unter Beachtung der DB-Richtlinie
824.2310 und 824:3010x
Die Aufwendungen fiir Stopfarbeiten an den Ubergangen zu den bestehenden
Gleisen sind einzurechnen.
2 St
01.04.0120 Bettung stabilisieren, Il. Stab, Zwischengleis

Zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter ver-
sehen. Bettungsquerschnitt herstellen. Unter Beachtung der DB-Richtlinie
824.2310 und 824.3010.

Die Aufwendungen fir Stopfarbeiten an den Ubergéangen zu den bestehenden
Gleisen sind einzurechnen.
74 M e,

01.04 Stopf- und Richtarbeiten
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01.05
01.05.0010

01.05.0020

01.05.0030

01.05.0040

SchweiBarbeiten

Aluminotherm-VerbindungsschweiRung herstellen
Ausfiihrung an Gleisen, Weichen und im Ubergang zu bestehenden Gleisen.

Inkl. Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der SchweiRung aus- und ein-
bauen sowie verspannen (jeweils zwei Schwellen vor und nach der Schwei-
Rung), Zwischenlage aus - und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der
Schweillicke, Schienenkopf an der erkalteten Schweilung profilgerecht schlei-
fen (Grob- und Feinschliff), Schweilung und Schotterbett sdubern und Schweil3-
ruckstande entsorgen. Die beiden an die Schweillung angrenzenden Schwellen
sind manuell zu stopfen und der Bettungsquerschnitt ist herzustellen.

Die verwendeten Schwei3materialien miissen von denFa: Elektro Thermit oder
gleichwertig bezogen werden. Inkl. Lieferung der erforderlichen_Schweillzusatz-
stoffe.

Schienenstahlgiite: R260 (880 N/mm?).

Erforderlicher Fachbauleiter ist vom AN zu stellen.

146 St

Spannungsausgleich im Gleis durchfihren

Zur Herstellung des lickenlosen Gleisés istein Spannungsausgleich (nach DB
Ril 824.5010) durchzuflihren. Diesergmfasst das Losen des Kleineisens, Lan-
gen der Schienen mittels Warmeréhren'bis zur Verspanntemperatur und Ver-
spannen des Kleineisens.

Durch den AN ist ein Fachbauleiter'Spannungsausgleich mit Zulassung nach
DB Ril 826.1030 zu stellen. Samtliche Schweil3- und Verspannarbeiten sind
durch diesen Fachbauleiterzu begleiten.

582 M e,

Spannungsausgleich in Weichen und Anschlissen durchfiihren

Zur Herstellung des lickenlosen Gleises ist ein Spannungsausgleich (nach DB
Ril 824.5010) durchzufiihren. Dieser umfasst das Losen des Kleineisens, Lan-
gen der Schienen mittels Warmeroéhren bis zur Verspanntemperatur und Ver-
spannen des Kleineisens.

Durch den AN ist ein Fachbauleiter Spannungsausgleich mit Zulassung nach

DB Ril 826.1030 zu stellen. Samtliche Schweil3- und Verspannarbeiten sind
durch diesen Fachbauleiter zu begleiten.

Isolierstof} Bauart MT herstellen

Isoliersto3verbindung Bauart MT (verstarkt) herstellen; einschlieRlich Laschen-
lochbohrungen und mechanischem Schienentrennschnitt; Walzzeichen am

Ubertrag: ....................
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Schienensteg abschleifen. Inkl. aller erforderlichen Arbeiten an Bettung und
Schwellen.
Alle notwendigen Materialien werden durch den AN beigestellt bzw. geliefert.
Schienenform: 49E1 (S49).
Ausfiihrung der IsolierstdRe in durchgehender Schiene oder an Konstruktions-
stéRen der Weichen oder des Gleises.
2 St
01.05.0050 Ruckbau vorhandener IsolierstéRe, jeglicher Bauart
Vorhandenen Isolierstol} jeglicher Bauart zwischen Umbaubereich und Bestand
zurlickbauen. Hierzu gehort der vollstandige Rickbau und die Entsorgung des
Altmaterials. Zusatzlich ist die Aufbereitung/Reinigungdes Anschlusses inbegrif-
fen, um im Anschluss an identischer Stelle wieder einen neuenslsolierstol zum
Bestandsgleis herstellen zu kdnnen.
2 St
01.05 SchweiBarbeiten _  ....................
01.06 Stromschienenerneuerung Weichenfeld
01.06.0010 Stromschienenabdeckung ausbauen, verladen und entsorgen
Abbau der vorhandenen Stromschienenabdeckung aus Kunststoff einschlieRlich
Halterungen und Anbauteile.
Anfallende Stromschienenabdeekung und Halterungen werden nach Ausbau Ei-
gentum des AN und sind eineriordnungsgemafen Verwertung nach Wahl des
AN zuzufihren. Fir Gberwachungsbedurftigen Abfall ist ein vereinfachter Ent-
sorgungsnachweis zu flhren. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG zu (iber-
geben.
Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
Abrechnung erfolgt nachilfmStromschiene.
479 M e e
01.06.0020 Stromschienen ausbaugn, verladen, abtransportieren

Lésen und Aufnehmen der Stromschiene von den Stromschienentragern, auf
Lange nach Wahl des AN trennen (jedoch nicht langer als 7,5 m) und aus dem
Baufeld auf das Altschienenlager transportieren. Vorhandene Schienenform
R40.

Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

Die Lange von Sonderbauteilen wird in diesem Aufmal} mit angegeben. Zusatz-
liche Positionen fur Sonderbauteile umfassen nur den Mehraufwand zur Demon-
tage.

Abrechnung erfolgt nach Ifm Stromschiene.

Ubertrag: ....................
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01.06.0030

01.06.0040

01.06.0050

01.06.0060

Ubertrag: ....................

413 M e,

Sonderbauteil Endauflauf ausbauen, verladen, abtransportieren

VORSICHT: das Sonderbauteil Endauflauf ist dem AG unbeschadigt auf der
BE-Flache auf dem Betriebshof Nord zu Gibergeben.

Lésen und Aufnehmen der Endauflaufe von den Stromschienentragern.

Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

Diese Position fir Sonderbauteile umfasst nur den Mehraufwand zur Demonta-
ge.
19 St

Sonderbauteil Weichenauflauf ausbauen, verladen, abtransportieren

VORSICHT: das Sonderbauteil Weichenauflauf ist‘dem AG unbeschadigt auf
der BE-Flache auf dem Betriebshof Nord zu tibergeben.

Lésen und Aufnehmen der Weichenauflaufe von'den _Stromschienentragern.

Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

Diese Position fur Sonderbauteile umfasstynur den Mehraufwand zur Demonta-
ge.

1 St

Stromschienentrager ausbauen, verladen, entsorgen

Lésen der vorhandenen Stromschienentragern jeglicher Bauart von den Schwel-
len, verladen und entsorgen.

Stromschienentragern sindymit 1 bis 3 Stick Schwellenschrauben auf den
Schwellenkdpfen befestigt. Kleineisen und jegliche Stahlbauteile in Behaltern
sammeln, aufnehmen undyads dem Baufeld in die vom AG gestellten Container
transportieren,

Im Falle von Stromschienentragern aus Stahl sind deren Isolatoren (Keramik
oder Kunststoff) zu demontieren, zu sammeln und durch den AN zu entsorgen.

Inkl. aller Ladetéatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

201 St

Stromschienentrager verladen, antransportieren und einbauen

Aufnehmen der Stromschienentrager inkl. Befestigungsmaterial am Bereitstel-
lungsort, Transport in das Baufeld und Einbau.

Die Stromschienentréger sind mit 2 bis 3 Stlick Schwellenschrauben auf den
Schwellenkdpfen befestigt. Bohrungen/Anpassungsarbeiten an der Schwelle
(z.B. Abfrasen, etc.) sowie Regulierungsarbeiten/Justage gehéren zum Ausfih

Ubertrag: ....................
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rungsumfang (vgl. Systemhandbuch Stromschiene).
Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
214 St s
01.06.0070 Aluminiumstromschiene - Endauflaufe verladen, antransportieren und einbauen
Aufnehmen der Endauflaufe inkl. Befestigungsmaterial am
Bereitstellungsort/Fahrzeug, Transport in das Baufeld und Einbau inkl.
Regulierungsarbeiten/Justage (vgl. Systemhandbuch Stromschiene).
Typ/Geometrie: 1:30 und 1:50
Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
Diese Position flir Sonderbauteile umfasst nur dén,Mehraufwand zur Montage.
19 St e e
01.06.0080 Aluminiumstromschiene - DehnungsstoRe verladen, antransportieren und ein-
bauen
Aufnehmen der DehnungsstoRRe inkls Befestigungsmaterial am
Bereitstellungsort/Fahrzeug, Transport {inddas Baufeld und Einbau inkl.
Regulierungsarbeiten/Justage (vgl. Systemhandbuch Stromschiene).
Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
Diese Position fiir Sonderbauteile,umfasst nur den Mehraufwand zur Montage.
2 St
01.06.0090 Aluminiumstromschiene - Weichenaufldufe verladen, antransportieren und ein-
bauen
Aufnehmen  der  Weichenauflaufe inkl. Befestigungsmaterial am
Bereitstellungsort/Fahrzeug, /Transport in das Baufeld und Einbau inkl.
Regulierungsarbeiten/Justage (vgl. Systemhandbuch Stromschiene).
Typ/Geometrie: 1:20A/B/C /D
Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
Diese Position flr Sonderbauteile umfasst nur den Mehraufwand zur Montage.
6 St
01.06.0100 Aluminiumstromschiene verladen, antransportieren und einbauen

Aufnehmen der Aluminiumstromschiene inkl. Befestigungsmaterial am
Bereitstellungsort/Fahrzeug, Transport im Baufeld und Einbau inkl. Anbringen
der Festpunktklemmen (vgl. Systemhandbuch Stromschiene).

Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.

Ubertrag: ....................
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Die Lange von Sonderbauteilen wird in diesem Aufmal} mit angegeben. Zusatz-
liche Positionen fir Sonderbauteile umfassen nur den Mehraufwand zur Monta-
ge.
Abrechnung erfolgt nach Ifm Stromschiene.
413 M e e
01.06.0110 Stromschienenabdeckung verladen, antransportieren und einbauen
Aufnehmen der Stromschienenabdeckung inkl. Abstandhalter und Abdeckungen
fur Fahrstromeinspeisepunkte am Bereitstellungsort/Fahrzeug, Transport in das
Baufeld und Einbau (vgl. Systemhandbuch Stromschiene).
Herstellen von Ausschnitten in der Stromschienenabdeckung im Bereich von
Stromschienetragern sowie bei Fahrstromspeisepunkten’sind einzurechnen.
Inkl. aller Ladetatigkeiten, erforderlicher Quer-/Langstransporte und mehrfaches
Umladen bzw. Zwischenlagerung.
Abrechnung erfolgt nach Ifm Stromschiene.
479 M e eeeeee————
01.06.0120 Stromschienen trennen
Mechanischer Trennschnitt an Bestandsstromschiene herstellen, Profil R 40.
6 St
01.06 Stromschienenerneuerung Weichenfeld __ ...................
01.07 Verrechnungssaitze fiir externe Leistungserbringer
01.07.0010 Leistungen, die die Qualifikation eines Baufacharbeiters erfordern
Leistungen, die die Qualifikation eines Baufacharbeiter / Gleisbauer (bzw. Fach-
arbeiter, Polier, Meister etc.) erfordern
Zuschlage fur Nacht-y3 Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergu-
tet.
60 h s
01.07.0020 Zuschlag Nachtarbeiten, alle Berufsgruppen
Verrechnungssatz als Zuschlag bei Nachtarbeiten, einschlieBlich U-Zuschlag,
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.
Fir alle Berufsgruppen.
30 h s
01.07.0030 Zuschlag Sonntagsarbeit, alle Berufsgruppen

Verrechnungssatz als Zuschlag bei Arbeiten an Sonntagen, sowie an gesetzli-
chen Feiertagen, sofern diese auf einen Sonntag fallen, einschliellich U-Zu-
schlag.

Ubertrag: ....................
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Fir alle Berufsgruppen.
30 h s
01.07.0040 Zuschlag Feiertagsarbeit, alle Berufsgruppen
Verrechnungssatz als Zuschlag bei Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen, die auf
einen Werktag fallen, einschliefllich U-Zuschlag.
Fir alle Berufsgruppen.
30 h s
01.07.0050 Verrechnungssatz Zweiwegebagger
Zweiwegebagger inkl. Bedienpersonal und Betriebsmittel.
Die Zuschlage fiur Nacht, Sonn- und Feiertagsarbeit des Bedienpersonals sind
Uber die Zuschlagspositionen abzurechnen.
20 R s
01.07.0060 Verrechnungssatz Radlader
Radlader inkl. Bedienpersonal und Betriebsmittel.
Die Zuschlage fur Nacht, Sonn- und Feiertagsarbeit des Bedienpersonals sind
Uber die Zuschlagspositionen abzurechnen.
10 h
01.07.0070 Verrechnungssatz Transporter ca. 1t
Transporter mit Pritschenaufbau, Nutzlastiea. 1 t, inkl. Bedienpersonal und Be-
triebsmittel.
Die Zuschlage fiur Nacht, Sonn-‘und Feiertagsarbeit des Bedienpersonals sind
Uber die Zuschlagspositionen abzurechnen.
5 h
01.07.0080 Verrechnungssatz LKW (beri0 bis 12 t
Lastkraftwagen mit Pritschenaufbau sowie Allradantrieb, Nutzlast Gber 10 bis 12
t, inkl. Bedienpersonal und,Betriebsmittel.
Die ZuschlageAuriNacht, Sonn- und Feiertagsarbeit des Bedienpersonals sind
Uber die Zuschlagspositionen abzurechnen.
10 h s
01.07 Verrechnungssatze fiir externe Leistungserbringer __ ....................
01 Gleisbau und Stromschiene, mechanisch ____ ....................
02 Fahrstromarbeiten fiir Weichenfeld
02.01 Kabel - Demontage
02.01.0010 1x500 mm?, 1x500/35 mm? Kabel und Kabelbiindel 3x150 mm? demontieren

Diese Position bezieht sich auf Kabel, die nicht wieder montiert werden sollen.
Altes Kabel (1x500 mm? oder 1x500/35 mm? auch inkl. Muffe und Kabelbindel
3x150 mm? und Kabelschuh) demontieren. Das demontierte Kabel ist auf Meter
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02.01.0020

02.01.0030

02.01.0040

02.01.0050

02.01.0060

lange zu schneiden und in vom AG aufgestellte Gitterboxen/Behalter zu entsor-
gen. Die Kabelreste verbleiben somit im Eigentum des AG.

Die Position enthalt auch den Transport des zu entsorgenden Materials vom
Gleisfeld zu den Abfallbehaltern aul3erhalb des Gleisfelds.

Hinweis. Die Kabelschilder sind zu demontieren und fiir eine spater wiedermon-
tage sicher zu verwahren

382 M e,
1x150 mm? Kabel demontieren
Diese Position bezieht sich auf Kabel, die nicht wieder montiert werden sollen.

An den Stellen, an denen eine Kabelneuinstallation durchgefthrt wird, sind Be-
standskabel zu demontieren. Das demontierte Kabel istauf Meterlange zu
schneiden und in vom AG aufgestellte Gitterboxen/Behdlterzu entsorgen. Die
Kabelreste verbleiben somit im Eigentum des AG.

Die Position enthalt auch den Transport des zu entsorgenden Materials vom
Gleisfeld zu den Abfallbehaltern auRerhalb des Gleisfelds.

103 M e
Altes Kabelmaterial (Kabelquerschnitt <= 70'mm?) demontieren
Bestandskabel kleineren Querschnitts sowiezugehdrige Kabelschuhe und Be-
festigungsmaterial demontieren. Die KabelrestesSind in eine separate Gitterbox

des AG zu verbringen und verbleiben im Eigentum des AG.

Die Position enthalt auch den Transport'des zu entsorgenden Materials vom
Gleisfeld zu den Abfallbehaltetn auerhalb des Gleisfelds.

12 M e,
Abklemmen Bestandskabel.von Stromschienenstuhl

Den Kabelanschluss (Stromsehienenstuhl verbleibt) abklemmen und bei Seite
legen. Evtl. vorhandeng,Cupal Platten sind fir Wiederanschluss aufzuheben.
Die Kabelenden/(Kabelschuh) sind dabei so zurlickzuziehen bzw. in die
vorhandenen Kabelkanalewzu legen, dass mit einer Beschadigung in weiterer
Folge der Baumalinahme nicht zu rechnen ist.

Wird je angeschlossenem 500 mm? Kabelschuh vergutet.

47 St
Demontage der Fahrstromkabel im Schalter

Diese Position bezieht sich auf die Kabel, die von den Schaltern der Trenn-
schaltstellen, Speisepunktschaltern oder Kuppelstellen an den nachsten An-
schlusspunkt (wie z.B. Fahrschiene oder Speisepunktschalter) gefiihrt werden.
Die Kabel missen gesondert abgeklemmt werden.

14 St

Abklemmen von Riickleiteranschluss 3x150 mm? von Fahrschiene

Ubertrag: ....................
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Den Kabelanschluss abklemmen und bei Seite legen. Die Kabelenden
(Kabelschuh) sind dabei so zurlickzuziehen bzw. in die vorhandenen Kabel-
kanale zu legen, dass mit einer Beschadigung in weiterer Folge der Baumal}-
nahme nicht zu rechnen ist.

Der Kabelanschluss an der Schiene kann hierbei u.a. in folgenden Arten ausge-
fuhrt sein:

- Verschraubt im Schienensteg 3x1x150 mm?
- Verschweil3t am Schienensteg 3x1x150 mm?
- Schweilllasche am Schienenful® 1x500 mm? Kabelschuh mit 3x150 mm? Kabel

Wird je angeschlossenem 3x150mm? (1x500 mm?) Kabel vergutet.

2 St e
02.01.0070 Demontage von Riickleiteranschluss 1x150 mm*von Fahrschiene

Demontage einzelner Rickleiteranschliisse an der Fahrschiene
35 St e e

02.01.0080 Kabelschutzrohr DN 80 demontieren und entsorgen

Das Kabelschutzrohr ist zu demontieren, wenn,der jeweilige Fahrstroman-
schluss erneuert wird.

Wird je demontiertem Meter vergiitet.
33 M e e

02.01.0090 Kabel aus dem Kabelkanal rausziehen
und gesichert ablegen

66 M e e

02.02 Kabelwege - Erstellung
02.02.0010 Betonkanal Gr. 0 - Gr. 2'6ffnen und wieder verschlieBen
Betonkanal der GréRRe 0 bis 2 einschlief3lich Dichtung 6ffnen und wieder ver-
schliefsen.
66 M s e
02.02.0020 Betonkanal Gr. 0 - Gr. 2 vor und nach Kabelverlegung reinigen

Die Position umfasst die Reinigung des Innenraums des Betonkanals der GroRRe
0 - 2 von Schmutz und Steinen. Nach Entfernung von grobem Schmutz sollen
die Kanale ausgesaugt werden.

66 M e s

02.02.0030 Schutzrohr DN 80 im Schotterbett verlegen

Ubertrag: .........c..o.......
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Schutzrohr im Schotterbett verlegen. Zu dieser Position gehort auch das Aus-
schottern des Kabelwegs und das anschlieRende Einschottern des verlegten
Schutzrohrs.

Diese Position kommt nur in Ricksprache mit dem AG zu Einsatz, da nach
Méoglichkeit Kabelkanéle zu nutzen sind.

33 M e s

02.02 Kabelwege - Erstellung ___ ....................

02.03 Kabel - Verlegung
02.03.0010 Kabel 1x500/35 mm? oder Biindel 3x150 mm? im Kabelkanal verlegen

Die Kabel sind in Kabelkanalen zu verlegen.

Vergiitet wird die verlegte Lange. Dazu gehért nicht das, Offnén und fachgerech-
te VerschlielRen der Kabelkanale (eigene LV-Pos,vorhanden). Die Position um-
fasst auch die Wiederverlegung voriibergehend ausidem Baufeld herausgeleg-
ter Bestandskabel (auch ungeschirmte 1x500 mm#und3x150 mm?).

Bei der Verlegung sind die Vorgaben des Kabelherstellers einzuhalten.

Die zu verlegenden Kabel werden vom AG beigestellt.
382 M e e

02.03.0020 Kabel (1x500/35 mm? oder 3x150 mm?) im Kabelschutzrohr einziehen und
verlegen

Diese Position umfasst das Zuschneidemdes Kabelschutzrohrs sowie das Ein-
ziehen der Fahrstromkabel (1x500/35.mm?, 1x500 mm? oder 3x150 mm?) und
das anschlieRende Verlegen.

Das Kabelschutzrohr kommt immerzur Anwendung wenn die Kabel aul3erhalb
vom Betonkanal im Schotter verlegt werden. (Typischerweise kurz vor dem
Stromschienenstuhl und dem Ruckleiteranschluss) Sowie auch bei der Verle-
gung von 3x150 mm? im_Kabelkanal (wenn nicht gebiindelt).

Vergutet wird der verlegte Meter Kabelschutzrohr inkl. der darin eingezogenen
Kabel.

Bei der Verlegung sind die Vorgaben des Kabelherstellers einzuhalten.

Das Kabelschutzrohr wird vom AG beigestellt.

33 M e e

02.03.0030 Kabel 1x150mm? im Kabelschutzrohr verlegen
Kabelschutzrohr zuschneiden und Fahrstromkabel (1x150 mm?) zwischen Ka-
belkanal und Fahrschienenanschluss in Rohr einziehen und Kabelschutzrohr
verlegen.

Vergutet wird der verlegte Meter Kabelschutzrohr inkl. er darin eingezogenen
Kabel.

Bei der Verlegung sind die Vorgaben des Kabelherstellers einzuhalten.

Ubertrag: ....................
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Das Kabelschutzrohr wird vom AG beigestellt.

33 M e s

02.03.0040 3x150 mm? Kabelbiindel herstellen

Bindelung zusammengehdrender 3 x150 mm? - Kabel mit mindestens 9 mm
breiten, halogenfreien Kabelbindern. Bundelung im Abstand kleiner gleich 1 m.
Vergutet wird pro Meter hergestelltes Kabelbiindel. Die Blindelung der Kabel er-
folgt nur wenn kein Einzug im Schutzrohr erforderlich ist.

Die Kabelbinder werden vom AG bereitgestellt.
190 M e e

02.03.0050 Kabelbezeichnungssschild Messing montieren

Kabelbezeichnungssschild Messing einschl. Kabelbinder.an Kabeln oder

Schutzrohren befestigen.

Die Kabelschilder sollen insbesondere vor und hinter Wanddurchbrichen, bei

Wechsel von Tragwannen in Kabelkanale und,umgekehrt sowie bei sonstigen

Trassenwechseln, Richtugsanderungen und nachyAngaben der 6rtlichen Bau-

aufsicht (AG) angebracht werden.

Die Kabelschilder werden vom AG bereitgestellis
63 St s

02.03 Kabel - Verlegung __ ....................

02.04 Kabelverbindungen - Herstellen

02.04.0010 Montage Verbindungsmuffe (innen) 1x500 RM/35 mm? auf 3x150 mm? und
Kabelanschluss

Montage der Verbindungsmuffe bestehend aus StoRverbinder 3x1x150 mm? auf
1x500 mm?,

An die Muffe werden\1x500(/35) mm? sowie 3x150 mm? angeschlossen und ein
evtl. vorhandener Schirm wird zuriickgebunden, eingeschrumpft und die gesam-
te Muffe einschlief3lich.der Dreifingeraufteilkappe verschrumpft

Das Durchtrennen der Kabel, das Freilegen der Cu-Seele zur Verbindung sind
in dieser Position enthalten.

Der Schirm von den neuen Kabeln sind zurtickzulegen und einzuschrumpfen.

Die Verbindungsmuffe wird vom AG bereitgestellt.
23 St

02.04.0020 Montage Verbindungsmuffe fiir 1x500 RM/35 mm? auf 1x500 RM/35 mm?
und Kabelanschluss

Montage der Verbindungsmuffe bestehend aus StoRverbinder 1x500 mm? auf
1x500 mm?.

Ubertrag: ....................
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Es werden 2 1x500/35 - Kabel an die Muffe angeschlossen

Das Durchtrennen der Kabel, das Freilegen der Cu-Seele und der Schirme sind
in dieser Position enthalten.

Der Schirm von den neuen Kabeln sind zurtickzulegen und einzuschrumpfen.

Die Verbindungsmuffe wird vom AG bereitgestellt.
11 St e e

02.04.0030 Kabelschuh auf Kabel 3x150 mm? montieren

Diese Position umfasst das Montieren der 3x150 mm?2 Kabel an einen 500 mm?
Kabelschuh.

Hierzu gehdren das Ablangen und Absetzen der 3x150'mm? Kabel und das
anschlieliende Verpressen in einem 500 mm? Kabelschuh.

Flr die Verpressung ist ein 450 mm? Presseinsatz zu verwenden. Die bei dieser
Uberpressung entstehenden Grate und Kanten sind fachgerecht zu entfernen.

Der Kabelschuh wird mit der Dreifingeraufteilkappe und Schrumpfschlauch
verschrumpft.

Der Kabelschuh wird vom AG gestellt

Siehe hierzu Anlage: "Kabelanschluss an Stromschienenstuhl”
und Anlage "Kabelschuh"

47 St e
02.04.0040 Kabelschuh auf Kabel 1x500RM/35 mm? montieren

Diese Position umfasst dasiMontieren der 1x500RM/35 mm? Kabel an einen
500 mm?2 Kabelschuh.

Hierzu gehoren das Ablangen,und Absetzen der 1x500RM/35 mm? Kabel und
das anschlielende Verpressen in einem 500 mm? Kabelschuh.

Fir die Verpressung ist ein. 500 mm? Presseinsatz zu verwenden.
Der vorhandene Kabelschirm ist zu verflechten und mit Schrumpfschlauch zu
verschrumpfen und mit StoRverbinder 35 mm? und mit Kabel 1x35 mm? bis zur

zugehorigen Schirmverbindungsklemme zu verlangern.

Fir den Ubergang von Kabelschuh auf den Kabelmantel sind halogenfreie und
sofern erhaltlich schwer entflammbare Schrumpfschlauche einzusetzen.

Der Kabelschuh wird vom AG gestellt

Siehe hierzu Anlage "Kabelschuh"
14 St s

02.04 Kabelverbindungen - Herstellen ___ ....................

02.05 Riickleitung - Herstellen
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02.05.0010

02.05.0020

02.05.0030

02.05.0040

Buchse im Schienensteg fiir Kabelanschluss bohren und montieren

Bohren der Fahrschiene und montieren einer Buchse fiir beidseitigen Kabelan-
schluss in der neutralen Faser des Fahrschienenstegs fur den Anschluss eines
1x150 mm? oder 1x240 mm? flexiblen Kabels.

Montage laut Herstelleranleitung, z.B. Bohrung, Prifung der Bohrung, Entgra-
ten, Einziehen Buchse mit Spezialwerkzeug, Sichtkontrolle.

Die Bohrung muss nach der Vorgabe Anlage "Fahrschienenanschluss" und
"Abfasung der Bohrung im Schienensteg los 39" ausgefuhrt werden.

Die Buchsen werden vom AG bereitgestellt.

35 St
Kabelschuh auf Kabel 1x150 mm2 montieren

Diese Position umfasst das Montieren des 1x150 mm2Kabel an einen 1x150
mm? Kabelschuh.

Hierzu gehort das Ablangen und Absetzen'des 1x1560smm? Kabel und das an-
schlielRende Verpressen nach Herstellerangabenin einem 1x150 mm? Kabel-
schuh. Sowie das anschlieende Verschrumpfen des Ubergangs vom Kabel-
schuh zum Kabel.

Die Kabelschuhe werden vom AG beregitgestellt.

35 St
Gleisanschluss: Kabel 1150 mm? an Schienenbohrung anschlieRen
Erstellen von Kabelanschlussen an die Fahrschienen an vorhandene Schienen-
bohrung
Hinweis: Die Schienenbohriing ist vorhanden bzw. wird in einer anderen Positi-
on hergestellt,
Die Position bezieht sich auf ein einzelnes angeschlossene Kabel 1x150 mm?
an die Schiene. (Die Buchsen kdnnen beidseitig belegt sein) inkl. der Verlegung
des zugehdrigen Kabels im Bereich des Schienenfuss, Schwelle und Schotter
bis zum Kabelschutzrohr (Typischerweise kleiner 1m)

Die Schrauben und Muttern sind, sofern nicht anders angegeben, mit dem
Norm-Drehmoment anzuziehen.

Siehe zu der Position auch die Anlage "Fahrschienenanschluss"

35 St
Kabelschuh auf Kabel 3x150 mm? montieren

Diese Position umfasst das Montieren der 3x150 mm?2 Kabel an einen 500 mm?
Kabelschuh.

Ubertrag: .........c..o.......
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Hierzu gehéren das Ablangen und Absetzen der 3x150 mm? Kabel und das an-
schlielRende Verpressen in einem 500 mm? Kabelschuh.

Flr die Verpressung ist ein 450 mm? Presseinsatz zu verwenden. Die bei dieser
Uberpressung entstehenden Grate und Kanten sind fachgerecht zu entfernen.

Der Kabelschuh wird mit der Dreifingeraufteilkappe und Schrumpfschlauch ver-
schrumpft.

Der Kabelschuh wird vom AG gestellt

Siehe hierzu Anlage: "Kabelanschluss an Stromschienenstuhl”
und Anlage "Kabelschuh"

6 St

02.05 Ruickleitung - Herstellen ___ ....................

02.06 750 V Fahrstromversorgung - Herstellen
02.06.0010 Stromschienenstuhl (Al) montieren
Stromschienenstuhl an Alu-Verbund-Stromsehieneifachgerecht montieren

Dazu gehort:

- 2x Bohrungen in der Stromschiene

- reinigen und einfetten der Kontaktflachen (Kentaktfett P1, frei von Saure,
Silikon, Teflon und Kupfer)

- Montage des Stromschienenstuhls mit neuem Befestigungsmaterial (separate
Lieferleistung) entsprechend der Anlage™Stromschienenstuhl Al"

Dazu gehoért nicht:
- Stromschienenstuhl-Abdeckung (roter Anbaukasten) an die
Stromschienenabdeckung anbringen

Die Stromschienenstiihleiwerdenrseitens des AG gestellt.

47 St
02.06.0020 Anschluss 3x150 mm? an Stromschienenstuhl (Al)

Anschluss eines Kabelschuhs 500mm? (mit 3x150 mm? Kabel) an Stromschie-
nenstuhl

Die Schrauben und Muttern sind, sofern nicht anders angegeben, mit dem
Norm-Drehmoment anzuziehen.

Siehe hierzu Anlage "Schema Kabelanschluss an Stromschienenstuhl" und
"Stromschienenstuhl_AL+Fe" Seite 1

47 St
02.06.0030 Anschluss Kabelschuh 1x500 mm? oder 3x150 mm? anklemmen (Schalter)

Kabelschuh 1x500 mm? mit Kabel 1x500 RM/35 mm? oder 3x150 mm? an Cu-
Schiene anklemmen (z.B. in Speisepunktschalter, Trennschaltstelle, Kuppelstel-
le). Falls vorhanden ist der Schirm an die Schirmverbindungsklemme anzu-
schliel3en.

Ubertrag: ....................
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Die Schrauben und Muttern sind, sofern nicht anders angegeben, mit dem
Norm-Drehmoment anzuziehen.

Die Kabelschuhe werden vom AG bereitgestellt.
14 St s

02.06.0040 Isolationsmessung vor Wiederanschluss der Hinleitungskabel
Vor dem Anschluss der Kabel ist eine Isolationsmessung durchzufuhren.
Die Ergebnisse der Isolationsmessung sind in Listenform zu protokollieren und
dem AG zu libergeben.
Zu messen sind folgende Isolationswiderstande bei geschirmten Kabeln:
Seele - Schirm
Seele - Erde
Schirm - Erde

Die Kabel sollen, falls méglich, zur Isolationsmessung zweckmafig
zusammengefasst werden, um die Anzahl der Messungen gering zu halten.

34 St s

02.06 750 V Fahrstromversorgung - Herstellen _  ....................

02.07 Regiestunden, Zeitzuschlage

Allgemeine Beschreibung

Fir nicht planbare Leitungsumlegungen‘dind evtl. Provisoriums-Arbeiten gelten
folgende Verrechnungssatze fir Stundenlohnarbeiten ohne Baustellengemein-
kosten, aber einschlieBlich aller Nebenkosten, wie z. B. Unternehmerzuschlag,
Sozialkassenbeitrag, Vermogensbildung, Auslésung, Gewinn usw. Alle Stunden-
lohnarbeiten sind nur nach @usdriicklicher Aufforderung durch den Bauherrn,
bzw. értliche Bauleitung auszufihren. Alle Stundenlohnarbeiten fallen unter die
Haftungs- und Gewahrleistungsfrist des AN.

Lohnstundenarbeiten beginnen und enden an der vorgenannten Baustellenan-
schrift.

Die Stundenbglege sind wéchentlich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen.
Verspatet vorgelegte Belege sowie nicht bescheinigte Leistungen werden nicht

anerkannt !
02.07.0010 Monteur bzw. Elektroinstallateur
30 N e,
02.07.0020 Montagemeister, Bauleiter
30 h e,
02.07.0030 An- und Abreise

Ubertrag: ....................
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Diese Position beschreibt eine An- und Abreise ohne Ubernachtungskosten. Der
AN hat nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG Anspruch auf die
Position. Voraussetzung ist die zeitlich vom Projekt unabhangige Verrichtung
zuséatzlicher Regiearbeiten, die der AN im Rahmen der VOB nicht sowieso
schuldet und die vom AG angewiesen werden.

Nachtschichtzuschlage

Zeitzuschlage fur geleistete Arbeitsstunden in der Zeit von 20.00 bis 06.00 Uhr
werktags

Die Hohe dieses Zuschlages zu den normalen vorstehenden Stundenlohnsatzen
ist in Euro / Std. anzugeben.

02.07.0040 Nachtschichtzuschlédge Elektroinstallateur

11 h
02.07.0050 Nachtschichtzuschlage Montagemeister, Bauleiter

11 h e,

Sonntag- und Feiertagszuschiag
Zeitzuschlage fur geleistete Arbeitsstunden am Sonntag und Feiertag (Tag)

Die Hohe dieses Zuschlages zu den normalen vorstehenden Stundenlohnséatzen
ist in Euro / Std. anzugeben.

02.07.0060 Sonntag- und Feiertagszuschlag Elektroinstallateur

11 h e,
02.07.0070 Sonntag- und Feiertagszuschlag Montagemeister, Bauleiter

11 h

02.07 Regiestunden, Zeitzuschlage __  ....................

02 Fahrstromarbeiten fiir Weichenfeld _  ..................
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Projekt: Weichenerneuerung FT-Nord 2024 LV:

Bauleistung_FT_Nord_LOS_1

Zusammenstellung

01.01 Baustelleneinrichtung, Baustellenlogistik
01.02 Weichenerneuerung

01.03 Bettungsarbeiten

01.04 Stopf- und Richtarbeiten

01.05 SchweiBarbeiten

01.06 Stromschienenerneuerung Weichenfeld
01.07 Verrechnungssatze fiir externe Leistungserbringer
01 Gleisbau und Stromschiene, mechanisch
02.01 Kabel - Demontage

02.02 Kabelwege - Erstellung

02.03 Kabel - Verlegung

02.04 Kabelverbindungen - Herstellen

02.05 Riuckleitung - Herstellen

02.06 750 V Fahrstromversorgung - Herstellen
02.07 Regiestunden, Zeitzuschlage

02 Fahrstromarbeiten fiir Weichenfeld

zzgl. MwsSt ......... %
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Gesamtsumme




01

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
02

02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06

02.07

Inhaltsverzeichnis

Gleisbau und Stromschiene, mechanisch
Baustelleneinrichtung, Baustellenlogistik
Weichenerneuerung

Bettungsarbeiten

Stopf- und Richtarbeiten
SchweiBarbeiten

Stromschienenerneuerung Weichenfeld

Verrechnungssatze fiir externe Leistungserbringer

Fahrstromarbeiten fiir Weichenfeld
Kabel - Demontage

Kabelwege - Erstellung

Kabel - Verlegung

Kabelverbindungen - Herstellen
Riickleitung - Herstellen

750 V Fahrstromversorgung - Herstellen

Regiestunden, Zeitzuschlage

12
13
16
17
20
21
21
23
24
25
26
28
29





