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1. VORBEMERKUNGEN

1.1. Allgemeines

Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis ist Bestandteil eines Rahmenver-
trages zur Ausflihrung der beschriebenen Leistungen im Werksvertrag. Die Warme- und Kaltedammarbei-
ten umfassen die kraftwerksspezifischen Komponenten, mit naherer Beschreibung im Leistungsverzeichnis
und sind gemal den gultigen Regelwerken z.B. DIN 4140/4102, EN 13501-1 und Vorschriften sowie den
SWM-Ausfihrungsrichtlinien auszufiihren.

Die im Leistungsverzeichnis in Aussicht gestellten Mengen entsprechen einer durchschnittlichen Bauleis-
tung von 3 Jahren und sind als Richtwerte zu betrachten. Es besteht keingAnspruch auf Zuteilung bzw.
Ausschopfung von Auftragen in der angegebenen GréRenordnung.

Im Auftragsfall werden vom Auftraggeber wahrend der Rahmenvertragsdauerfur die einzelnen Kalender-
jahre Bestellungen in Form von SAP-Kontrakten erstellt. Auf.der Basis defnSAP-Kontrakte werden einzelne
auszufihrende Auftrage (Einzelauftrage) nach Anfall mittels SAP-Abruf zu den angebotenen Preisen und
Konditionen abgerufen.

Die SWM behalten sich vor, grof3ere Einzelauftrage ab eifiemertvon 50.000 € (netto) gesondert auszu-
schreiben.

Auftragnehmer werden im Folgenden als AN, abgekurzt und’Auftraggeber als AG.

1.2. Standort

Die SWM betreiben / betreuen verschiédene Energieerzeugungsanlagen im GroRraum Minchen. Hier wer-
den in verschiedenen Anlagen Strom und Fernwarme aus Erdwarme, Kohle, Erdgas, Restmiill und Klar-
schlamm gewonnen. Die einzelnen Erzeugungsstandorte teilen sich in folgende Sektoren auf:

e HKW Nord
Das HKW Nord besteht aus drei getrennten Einheiten: Die Blécke 1 und 3 dienen der Abfallver-
brennung; der kohlebefedierte Block 2 ist eine der Haupterzeugungsanlagen der Strom — und Fern-
warmeversorgung.

e HKW Sud
Das HKW Sid besteht aus zwei getrennten GuD-Einheiten und dienen als Haupterzeugungsanla-
gen der Strom — und Fernwarmeversorgung.

o Standort - Mitte
Der Bereich Mitte betreibt / betreut verschiedenste Erzeugungsanlagen wie Heizkraftwerke, Heiz-
werke, Geothermie-Anlagen, welche Gber das gesamte Stadtgebiet verteilt sind.

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung tiber die oben genannten Leistungen an betriebstechnischen An-
lagen gilt fur alle Werke.

1.3. Spezifische Angaben zum Leistungsort
1.3.1. Artund Lage

Heizkraftwerk Nord Heizkraftwerk Sud Bereich Mitte
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1.3.2.

80799 Miinchen

Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmaoglichkeiten

1.3.3.

Die Zufahrt oben genannter Standorte ist ausschlielich iber die angegebenen Strallen mdglich.
Aufgrund der unmittelbaren Nahe zum Wohngebiet sind Arbeiten im Freien grundsatzlich nur
werktags von 07:00 bis 18:00 Uhr gestattet. Die Aufstellung von larmintensiven Aggregaten bzw.
LKWs muss aus Schallschutzgriinden im Gebaude erfolgen. Hierzu sind elektro-betriebene Aggre-
gate bzw. geeignete Abgas-Absaugungen vom AN vorzusehen.

Auf den gesamten Standorten/Baustellen gilt grundsatzlich die STMO

In den Energieerzeugungsanlagen der SWM bestehen die tGblichenianlagenbedingten Umge-
bungseinfliisse wie Hitze, Staub, Schmutz, Larm etc. Das Arbeiten mit persoénlicher Schutzausriis-
tung, Absturzsicherung, Feinstaubmasken und/oder, Atemschutz ist unter Umstanden unumgang-
lich.

Das Einbringen des Halbzeuges und Vorrichtungen.intbeengte Raume wie Kesselanlagen, Behal-
ter, Rohrleitungen usw. sind teilweise nur uberEinstiegluken bzw. Mannldcher mit einer Lichte-
Weite ab 500 mm maglich.

Dieses setzt das strickte Einhalten der einsehlagigen und vorgeschriebenen Sicherheitsbestim-
mungen voraus.

Anlieferung

1.3.4.

GrolRere Anlieferungen und Materialtransporte sind bei der AG anzumelden und mit dieser abzu-
stimmen. Unangemeldete Anlieferungen und Materialtransporte kdnnen vom AG abgewiesen wer-
den.

Alle dadurch evtl.€ntstehende Kosten und Terminverzégerungen gehen zu Lasten des AN.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe Uber die Ortlichkeiten zu informieren und Liefer- und
Transport-Fahrzeuge in Gré3e / Umfang insbesondere bzgl. Wende-Radien, Durchfahrtshéhen
und maximal zulassigem Gesamtgewicht und Achslast entsprechend einzukalkulieren.

Ferner ist bei Instandhaltungsarbeiten in der Innenstadt Munchen zu bericksichtigen, dass u.a.
-Umweltzonen“ gemal Stralenverkehrsordnung, nur mit Abgasplakette griin, gelb und rot befahr-
bar sind.

Lage und Ausmal der dem AN fir die Ausfihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbe-

1.3.5.

nutzung Uberlassenen Flachen
Montageflachen und ggf. Zwischenlagerflachen im Gebaude kénnen von den einzelnen Standort-
verantwortlichen zugewiesen werden, sind aber auch jederzeit widerruflich.

Die ggf. zur Verfligung gestellten Flachen sind sauber zu halten.

Das Erstellen von Gerusten, werden wenn nicht separat angefragt vom AG Ubernommen.
Dieses ist dem AG fruhzeitig, mindestens 2 Arbeitstag vor Nutzung zu melden.

Art und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen
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Alle fur die Leistungserbringung erforderlichen Flurférderzeuge, Hubarbeitsbihnen, Krananlagen
und Hebezeuge sind durch den AN zu stellen. Eine Mitbenutzung von Anlagen des AG ist nach
vorheriger Vereinbarung, Vorlage einer gultigen Fahr- und/oder Bedienerlaubnis sowie nach einer
Einweisung durch den AG mdglich. Der AG tbernimmt jedoch keine Verantwortung flr die Verflig-
barkeit der Anlagen.

Die Einheitspreise sind deshalb unter der Annahme eines manuellen Materialtransports oder einer
selbst zu installierenden Transporthilfe zu kalkulieren.

Der bei Bedarf anfallende Transport von Komponenten in die Werkstatten, ist in die Einheitspreise
zu kalkulieren.

In Personen- und Lastaufzigen durfen keine sperrigen Bauteiles(Stangen, Rohre, Trager etc.)
transportiert werden.

Die SWM haben ihre Prozesse, unter anderem die, der Verteilung von Energie und Wasser bis
zum Endkunden, in ein umfassendes Umweltmanagementsystem einbezogen. Die daran beteilig-
ten Unternehmenseinheiten unterziehen sich den Anferderungen der EMAS (Eco Management
and Audit Schema, EG-Verordnung Nr. 761/2001).

Der Schutz von Boden, Wasser und Luft sowie der Arten und nattrlichen Lebensrdume vor nach-
teiligen Veranderungen als natirliche Lebensgrundlagen und der sparsame Umgang mit Energie
und Wasser in den Prozessen sind 'Grunadpfeiler der Umweltpolitik der SWM. Die Einhaltung der
gesetzlichen Vorgaben ist Basis fur die/Nahrnehmung dieser Verantwortung. Den Grundsatz der
Verantwortung fir Boden, Wasser, Luft sowie der Arten und natirlichen Lebensraume berlcksich-
tigen die SWM bei der Konzeption, dem’Bau oder der Modernisierung von Anlagen, die sie zur Er-

Zur Wahrung dieser Pflicht werden die Unternehmen, die im Auftrag der SWM diese Bauleistun-
gen durchfuhren, diesemUmweltgrundsatzen verbindlich verpflichtet.

Auf gerduscharmes|Verladen und Hantieren von Gerlstmaterial ist besonders bei den Innenstadt-
werken zu achten. Verladearbeiten an Samstagen und Sonntagen sind zu vermeiden.

Bei Verwendung Wasser gefahrdender Stoffe (Treibstoffe, Ole oder andere Wasser gefahrdende
Stoffe) darf der Untergrund und das Grundwasser nicht verunreinigt werden. Olbindemittel ist im
ausreichenden Male auf der Baustelle vorzuhalten. Das der Versickerung zugefiihrte Wasser darf
keinerlei Verunreinigungen aufweisen. Die Einleitung von Abwassern aller Art, sowie das Einbrin-
gen von Stoffen, die geeignet sind, eine Verunreinigung des Grundwassers herbeizufihren, sind

1.3.6. Umweltschutz
fullung ihrer Aufgaben benétigen.
1.3.7. Larmschutz
1.3.8. Wasserrechtliche Auflagen
untersagt.
2. LEISTUNGEN DES AN
Der AN

ist verpflichtet, flr das Vorhaben samtliche erforderlichen und zweckmagigen Leistungen zur Her-

beiflihrung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs zu erbringen.
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2.1. Grundsatze fur die Leistungserbringung

2.1.1. Wirtschaftlichkeit
Die vom AN zu erbringenden Leistungen missen den oértlichen Verhaltnissen Rechnung tragen
und dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprechen. Dies gilt auch im Hinblick auf spatere Fol-
gekosten.

2.1.2. Vollstandigkeit
Die Ausfuhrung muss in jeder Hinsicht innerhalb der Liefergrenzen vollstandig und geeignet sein,
um eine sichere und einwandfreie Nutzung zu gewahrleisten.

2.1.3. Koordination
Sie umfasst die zeitliche und fachliche Koordinierung der fachlich Beteiligten, insbesondere der
Nachunternehmer des AN, um einen flieRenden, verzégerungs= und behinderungsfreien Fort-
schritt zu gewahrleisten. Hierzu gehort auch die gegenseitige umfassende und schnelle Informati-
on, damit die Beteiligten ihrerseits die Leistungen ordnungsgeman erfillen kénnen. Der AN hat
den AG rechtzeitig auf voraussichtliche Engpasse_ und mogliche Kosten- und Terminabweichun-
gen hinzuweisen.
Die an Nachunternehmer tUbertragenen Arbeitemydirfen nur von Fachfirmen mit entsprechenden
fachlichen und personellen Voraussetzungen ausgefihrt werden. Die Nachunternehmer bedirfen
aus Grinden der Eignung der Zustimmung denSWM.
Der AN hat bei der Weitervergabe von Bauleistung an Nachunternehmer die Vergabe- und Ver-
tragsordnung fir Bauleistungem, Teil Blund C, zugrunde zu legen.
Der AN hat die Nachunternehmerdem AG auf Verlangen bekannt zu geben. Dieses Verlangen
wird bei Vertragsunterzeichnung erhoben.

2.1.4. Information
Der Brickenkopf des AN hat den Brickenkopf des AG anlassbezogen laufend Uber den Leis-
tungsstand zu unterrichten.
Samtliche Unterlagen oder Leistungen, die der AG dem AN vereinbarungsgemal fur seine Auf-
tragsabwicklung ubergeben muss, fordert dieser so rechtzeitig an, dass Schwierigkeiten und/oder
Verzoégerungen nicht auftreten kénnen.

2.1.5. Verarbeitung von Anregungen
Vom AG oder fachlich Beteiligten im Verlauf vorgebrachte Bedenken, Anordnungen, Anregungen
und Vorschlage werden vom AN Uberprift und ggf. nach Zustimmung des AG bericksichtigt. Dar-
aus zu erwartende Kosten- und Terminanderungen sind dem AG vorher mitzuteilen.

2.1.6. Dimensionierung und Auslegung

Unter Beachtung der Sicherheit und Verflgbarkeit ist eine optimale Dimensionierung und Ausle-
gung in Bezug auf Wartungsfreiheit, Lebensdauer, Prif- und Montagefreundlichkeit einzuhalten.
Es sind ausschliel3lich bewahrte Gerate und Materialien vorzusehen (keine Prototypen, keine Aus-
lauftypen). Die zum Einsatz kommenden Gerate / Materialien sind auf moglichst wenige Typen zu
minimieren und sind erst nach Abstimmung mit dem AG einzusetzen. Alle Teile missen maf3ge
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recht gearbeitet und austauschbar sein.

SchweilRarbeiten werden in der Regel vom AG gestellt. In Ausnahmefallen wird vom AN Unterstut-
zung bei der Ausfiihrung vorausgesetzt.

Im Bedarfsfall sind diese vorab mit dem AG abzustimmen sowie die Priifzeugnisse der eingesetz-
ten Schweil3er nach DIN EN 287-1 bzw. Iso 9606-1 sowie Unternehmenszulassungen vorzulegen.

Allgemeine Angaben zur Leistungserbringung

Kommunikation zwischen den SWM und Auftragnehmern in Werk=und Dienstvertragen

Eine klare Kommunikationsstruktur innerhalb einer Leistungsbeziehung,ist Voraussetzung fir eine
effiziente und erfolgreiche Durchflihrung der Leistung. Durchiklare Regelungen zur Kommunikati-
on soll zudem vermieden werden, dass in Folge einer ungesteuerten Kommunikation der Eindruck
entstehen konnte, dass von den Auftragnehmern eingesetzte externe Leistungserbringer in den
Betrieb eines Unternehmens des Stadtwerke Munchen Konzerns (SWM) eingegliedert sind. Die in
diesem Merkblatt enthaltenen Regelungen zur Kommunikation sind daher sowohl von Seiten der
SWM als auch von Seiten der Auftragnehmer zwingend, in“allen Leistungsbeziehungen zu beach-

Hinweis: Dieses Merkblatt betrifft nicht die Kammunikation zwischen Auftragnehmer und dritten
fachlich Beteiligten (Kommunikation extefn,— extern).

Der Auftragnehmer steuert seine Leistungserbringung eigenstandig. Die Kommunikation zwischen
den SWM und dem Auftragnehmer beschrankt sich daher im Regelfall auf einen Austausch Uber
den jeweiligen Leistungsstand::Gegebenenfalls finden Abstimmungen zu einer Anpassung der ge-
schuldeten Leistung statt. Dieg,Kommunikation erfolgt dabei - von der Ausnahme des rein fachlich-
informatorischen/Austauschs abgesehen - ausschlielllich Uber definierte Brickenkdpfe bei den
SWM und beimiAuftragnehimer. Zu Beginn des Projekts und/oder Leistungsaufnahme missen
diese Brluckenkopfe (sowie jeweils ein Vertreter fur jeden Bruckenkopf) auf Auftragnehmer- und
Auftraggeberseite benannt und dokumentiert werden. Personenanderungen in der Rolle des
Briickenkopfs (bzw. des jeweiligen Vertreters) sind unverzliglich entsprechend zu vermerken. Die
Benennung und Dokumentation der Briickenkdpfe liegt in der Verantwortung des Fachbereichs,
der die Leistungserbringung beauftragt hat und steuert.

Abweichend hiervon ist ein rein fachlich-informatorischer Austausch auch zwischen Personen
maglich, die nicht als Briickenkdpfe definiert wurden. Ein solcher Austausch beinhaltet niemals
Absprachen / Vorgaben zur Tatigkeit des Auftragnehmers.

2.1.7. SchweiBarbeiten
2.2,
2.2.1.
ten.
2.2.2. Allgemeines

Samtlich erdenklichen Montagearbeiten an oben genannten Objekten sind unter Bertcksichtigung
der zur Vergabe glltigen Bestimmungen, Normen, Richtlinien (VOB, TRD, AD-Merkblatt, VGB
usw.), Gesetze und Vorschriften sowie dem aktuellen Stand der Technik auszufihren. Entspre-
chendes gilt fir die verwendeten Gerate und Materialien.

Alle Arbeiten missen mit eigenem gepriiften Maschinen, Geraten, Werkzeugen ausgefihrt wer
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2.2.3.

den.

Seitens des Auftraggebers wird fir die Zeit der Revisions- bzw. Montagearbeiten eine SWM Auf-
sicht gestellt.

Uber diese Person laufen alle Arbeiten und deren Sperrungen.

Reaktionszeit inklusive Leistungsumfang

2.2.4.

Bei Arbeiten, fiir die die Vorlaufzeit / Reaktionszeit von mindestens ca. 4 Stunden, inklusive Wo-
chenenden, Feiertagen, Nachtstunden etc. mit ausreichend geschulten und qualifizierten Leis-
tungserbringern und Werkzeug soll sichergestellt sein. Dies entspricht nach einem vereinbarten
und vorher bekanntgegebenen Modus per telefonischer Order eine Leistungserbringung vor Ort,
innerhalb dieser Reaktionszeit.

In der Regel werden hierzu 20 Leistungserbringer inklusivesWerkzeug verstanden. In besonderen
Fallen wie z.B. bei Revisionen an Kraftwerksanlagen kann es zu einem zusatzlichen Bedarf von
weiterem Leistungserbringer kommen.

Solche Termine werden mindestens 14 Tage vorher bekannt gegeben. Durch unvorhergesehene
betriebliche Ereignisse kénnen sich Anderungen‘im Termin- und der Leistungsanforderung erge-
ben, welche nicht durch separate Zahlungen abgegolten werden.

Die Reparatur wird nach Befundermittiung mitidem Briickenkopf des AG gemal} Festpreisangebot
und tatsachlichen Aufwendungen im Werkvertrag beauftragt und abgerechnet.

Qualifiziertes Fachpersonal

2.2.5.

Der Bieter hat die Anzahl derbei ihm beschaftigten Mitarbeiter Uber eine qualifizierte Auskunft bei
der SOKA-BAU nachzuweisen. Hierzu genlgt nicht alleine die Bestatigung, dass der Bieter aktuell
seinen Zahlungsverpflichtungen zur Zahlung seiner Sozialkassenbeitrage nachgekommen ist, zu-
satzlich ist von der SOKA-BAU anzugeben, wie viele Mitarbeiter aktuell dort gemeldet sind.

Bauleitung des AN

2.2.6.

Der AN hat im Einvernehmen mit den SWM eine deutschsprachige, fachkundige und zuverlassige
Fuhrungskraft mit der Leitung der Ausflihrung seiner Vertragsleistungen zu beauftragen und den
SWM vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen (Bauleiter). Der Bauleiter oder sein Vertreter
muss wahrend der Bauausfiihrung jederzeit an der Baustelle erreichbar sein.

Leistungsabschnitte, Leistungsunterbrechungen und -beschrankungen sowie Bauzeitplan

2.2.7.

Ist zu Beginn der Arbeiten eine Ausflhrungsfrist vereinbart, so missen alle erkennbaren Abwei-
chungen unverziglich dem AG schriftlich gemeldet werden.

Stundenlohnarbeiten

Leistungen zu den im Vertrag genannten Verrechnungssatzen auf Mischstundenbasis werden nur
bezahlt, wenn sie vor Beginn der Ausfiihrung vom Auftraggeber schriftlich in Auftrag gegeben wor-
den sind. Dem Auftraggeber sind Beginn und Beendigung von derartigen Arbeiten unverziglich
anzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat flr die vom Auftraggeber zusatzlich zum Vertrag angeordneten bzw. ge

Seite 7 von 167



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt:

Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27

nehmigten Stundenlohnarbeiten arbeitstaglich Stundennachweise in zweifacher Ausfertigung ein-
zureichen, in denen die geleisteten Arbeitsstunden und die etwa besonders zu vergitenden Roh-
und Werkstoffe, Hilf- und Betriebsstoffe sowie besonders vereinbarte Vergitungen fir die Bereit-
stellung von Gerlsten, Werkzeugen, Geraten, Maschinen und dergleichen aufzufihren sind. Eine
Ausfertigung der Stundennachweise erhalt der Auftragnehmer nach Priifung als Beleg zurtick.

Samtliche Leistungen die nicht Gber das Leistungsverzeichnis abzurechnen sind, missen Uber ein
separates Angebot abgewickelt werden.

Aufmale sind gemeinschaftlich vorzunehmen. Alle urspringlichen Ausfiihrungs- bzw. Montage-
planen und Mafe bzw. alle zu verrechnenden Massen, mussen iniZeichnungen oder in einem Auf-
malfiblatt mit entsprechender Skizze gemeinsam schriftlich festzulegen. Wird das versdumt, so er-
folgt eine erforderlich werdende Freilegung oder sonstige Nachprifung auf Kosten des Auftrag-

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen vertragsgemaéaf abzurechnen. Er hat dazu Rechnungen
Ubersichtlich aufzustellen und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu
verwenden sowie ggf. sonstige im Vertrag festgelegterAnforderungen an Rechnungsvordrucke zu
erfullen. Art und Umfang der Leistungen sind.durch Belege in allgemein Ublicher Form nachzuwei-

Vom Auftragnehmer gewahrte Nachlasse sind abzuziehen. Vereinbarte Skonti sind auszuweisen.

Der Auftragnehmer fullt hierzu die jeweiligen SWM-AufmaRblatter bzw. Nachweise vollstandig inkl.
bemaliter Skizze bzw. Zeichnung aus'und Iasst sich die festgelegten Aufwendungen durch Unter-
schrift des Auftraggebers taglich, bei langeren Einsatzzeiten wdchentlich bestatigen. Das Aufmal}-
blatt ist die Grundlage fiir den‘Abruf vom Rahmenvertrag.

Die Aufmalblatter sind je Auftragsnummer fortlaufend durchzunummerieren. Die Urschrift erhal-
ten die SWM zeitnah, die,Zweitschrift behalt der Auftragnehmer.

Die Eintragungen in den AufmalRblattern sind dokumentenecht auszufihren. Die Durchschrift gilt
als Sicherung gegen nachtragliche Anderungen.

SWM Nachweise:

O FB_TS-AK 75 ,Aufmalblatt fir Isolierarbeiten”

O FB_TS_15 ,Regiestundennachweis®

O FB_TS 16 ,Aufmaliblatt Gerate und Material*

Daruber hinaus ist fur den elektronischen Datenaustausch im Rahmen der Abrechnung dem AG
eine DA 11-Datei nach dem REB 23.003-Standard zur Verfligung zu stellen. Die gepriften und
freigegebenen Aufmalle werden beim AG im System erfasst und ein Rechnungskontrolldruck er-
stellt. Dieses Rechnungskontrolldruck wird unterschrieben dem AN zugeleitet. Er gilt als vorgezo-
gene Rechnungsprifung und dient als Anlage flir die Rechnungsstellung.

2.2.8. AufmaR
nehmers.
sen.

2.2.9.

Zertifizierungen, Nachweise und Erklarungen

mit dem Angebot abzugeben:
O Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001/2015 oder gleichwertig

O Zertifizierung gem. Arbeitssicherheitsmanagement ISO 45001:2018 oder gleichwertig
O Zertifizierung gem. Umweltmanagement gemal 1ISO 14001 oder gleichwertig
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O Zertifizierung gem. TRGS 519/521
O Schriftliche Erklarung zur Einhaltung der angefragten Reaktionszeit
O Auflistung aller befahigten Leistungserbringer zum Fihren und Bedienen von Krananlagen,

2.2.10.

Flur- und Forderfahrzeugen und Hubarbeitsbiihnen. Hierbei ist von mind. 3 Leistungserbringer
der Nachweis zu erbringen bzw. vorzulegen.

O Nachweis und Gewabhrleistung geeigneter und geprifter Geratschaften, Halbzeuge und Be-
triebs- und Arbeitsmittel

O Auflistung aller befahigten Leistungserbringer mit Eignung Atemschutz

O Auflistung aller Leistungserbringer mit Qualifikation zur EuP

O Aktuelle Gefahrdungsbeurteilung und/oder Risikobewertung

Verwendung von durch den AG bauseitig gestellten Stoffe und Bauteilen

2.2.11.

Soweit im Ausnahmefall der Auftragnehmer Ausrustungsgegenstande von den SWM entleiht, sind
diese pfleglich zu behandeln und nach Gebrauch unversehrtzuriickzugeben. Ist dies wegen Be-
schadigung oder Verlust nicht moglich, hat der Auftragnehmer diese entliehenen Ausristungsge-
genstande zu ersetzen.

Besondere Anforderungen an Art, Gite und Umweltvertréglichkeit der Stoffe und Bauteile

2.2.12.

Die Leistungen umfassen auch die Lieferung def dazugehorigen, ungebrauchten Stoffe und Bau-
teile einschliellich Abladen und Lagern auf derBaustelle. Die Lieferung muss flir den jeweiligen
Verwendungszweck geeignet und aufeinander abgestimmt sein.

Stoffe und Bauteile, die vom AG beigestellt werden, hat der AN rechtzeitig beim AG anzufordern.
Stoffe und Bauteile, fir die DIN-Normen bestehen, missen den DIN-Gite- und -MaR3bestimmun-
gen entsprechen.

Stoffe und Bauteile, die nach den deutschen behdérdlichen Vorschriften einer Zulassung bedurfen,
mussen amtlich zugelassen sein und den Zulassungsbedingungen entsprechen.

Stoffe und Bauteile, fir diegbestimmte technische Spezifikationen in der Leistungsbeschreibung
nicht genannt sind, durfen aueh verwendet werden, wenn sie Normen, technischen Vorschriften
oder sonstigen Bestimmungen anderer Staaten entsprechen, sofern das geforderte Schutzniveau
in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermalfien dauerhaft erreicht
wird.

Sofern fiir Stoffe und Bauteile eine Uberwachungs-, Priifzeichenpflicht oder der Nachweis der
Brauchbarkeit, z. B. durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemein vorgesehen ist, kann
von einer Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden, wenn die Stoffe und Bauteile ein Uberwa-
chungs- oder Prifzeichen tragen oder fur sie der genannte Brauchbarkeitsnachweis erbracht ist.

Besondere Vorgaben fur die Entsorgung

23.
2.3.1.

Abfalle aus dem Bereich des Auftragnehmers (Baustellenabfalle, z.B. Verpackungsmaterial, Reste
von durch den AN zu liefernde Stoffe usw.) sind, entsprechend den rechtlichen Vorschriften (z.B.
KrW-/AnfG, kommunale Abfallsatzung) ggf. zwischen zu lagern und zu entsorgen (Nebenleistung
nach Nr. 4.1.11 DIN 19299)

Der AN ist Abfallerzeuger fir die o0.g. Abfalle. Die Kosten fiir die fachgerechte und ordnungsgema-
Re Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Spezifische Angaben zur Leistungserbringung

Hinweis zum Leistungsverzeichnis
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Folgende Leistungsinhalte sind in der Regel im Leistungsverzeichnis nicht naher beschrieben und
mit den angebotenen Preisen abgegolten. Leistungen, die nur flr bestimmte Gewerke erforderlich
sind, sind explizit aufgefiihrt. Ansonsten gelten sie fir alle Gewerke:

O

O
O

OO0 O

O

An- und Abfahrt, sofern nicht gesondert beschrieben (Bei Bereitschaftsein-satzen werden
die Fahrkosten nach dem LV-Preis pro km verrechnet)

Einrichten und Raumen der Baustelle

Baustellen- und Verkehrssicherung einschlie3lich aller MaRnahmen wahrend des gesam-
ten Bauvorhaben bzw. MaRhahme

Einrichten eines geeigneten Lagerplatzes flr Materialien und Abfalle, Gerate, Baucontai-
ner, einschlieBlich der Ubernahme aller Nutzungskosten, sowie einwandfreie Wiederher-
stellung der genutzten Flachen

Bearbeitungspauschalen

Lieferung, Transport, Abladung und Vorhaltung samtlichernnotwendiger Maschinen, Gerate,
Vorrichtungen, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.

Samtliches Kleinmaterial wie Schrauben, Nieten, Mattenhaken, Kappenschldsser, Staub-
masken, Einweganziige, Abfallsacke etc.

Transport der durch die SWM zur Verfigung gestellten/Materialen vom Lager und Rick-
transport nicht verbrauchter Materialien insdsagernder SWM inkl. Auf-/Abladung sowie evtl.
Zwischenlagerung

Transport von Komponenten in die Werkstatten (bei Bedarf)

Stiick bzw. m2 Preise sind inklusive Minefalwolle
Abdecken von Gitterrosten mit,PVC-Felie
An Stellen, an denen noch Glas-, Stein-'oder Mineralwolle sichtbar ist, sind mit staubdich-
tem Material z. B. Aluminiumfalie abzudichten und abzukleben
.Einsacken® von alter Mineralwalle in PVC-Sacke oder Big-Packs sowie Transport zu den
bereitgestellten und gepruften Entsorgungscontainern
Fachgerechte und erdnungsgemalie Entsorgung entsprechend den rechtlichen Vorschrif-
ten (z.B. KrW-/AbfG);)kommunale Abfallgesetz)
Fachgerechte Entsorgung von asbesthaltigen Abstandshalter (nur in wenigen Altanlagen
vorhanden)
Absaugen von Mineralwollepartikeln mit Saugern der Kategorie M im Bereich der ausflh-
renden Arbeiten; gemaR den allgemeinen StaubminderungsmafRnahmen nach TRGS 521
und Gefahrstoffverordnung
Samtliche Erschwerniszuschlage und erforderliche PSA flr
o Uberstundenzuschlage, werktaglich (Mo. bis Sa.) von 07:00 bis 18:00 Uhr
Arbeiten unter Schmutzeinwirkungen
Arbeiten in beengten Raumen, Behaltern und Dampferzeuger
Arbeiten in der Héhe und Hitze
Arbeiten mit Atemschutz
o Arbeiten mit Gefahrstoffen
Die normaltagige Wegezeit/Anreisezeit (Montag bis Samstag) wird nicht entschadigt. Ent-
schadigung erfolgt nur mit vorheriger Abstimmung AG bei:
o Bereits erfolgter Arbeitsaufnahme - Wechsel in ein anderes Werk, wenn der Auftrag-
geber die Prioritat entsprechend neu bestimmt hat
o angeordneten Einsatz an Sonntagen bzw. Feiertagen
Versorgung der Baustelle mit Strom, Luft und Telefon etc. einschlieRlich aller hierzu erfor-
derlicher Verhandlungen und Genehmigungen

© ©0 O O
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2.3.2. Besonderheiten zum Leistungsverzeichnis

Folgende Leistungsinhalte sind in der Regel im Leistungsverzeichnis nicht naher beschrieben und
mit den angebotenen Preisen abgegolten. Leistungen, die nur flr bestimmte Gewerke erforderlich
sind, sind explizit aufgefiihrt. Ansonsten gelten sie fir alle Gewerke:

O
O

Stiick bzw. m2 Preise sind inklusive Mineralwolle

Zulagen gemaf DIN 18421 z.B. Passstucke, die nicht im LV beschrieben wurden, werden
unabhangig ihrer Haufigkeit und Menge entgegen der DIN 18421 Ubermessen aber nicht
separat vergutet. Das Kalkulationsrisiko tragt der AN

Bei allen Demontage- und Entsorgungsarbeiten werden die Formteile wie Bogen. Stutzen,
Abflachungen, Teller etc. Gbermessen und nicht gesondert vergitet

Bei Formarbeiten an Leitungen wird der tatsachliche Bestand aufgemessen und auf gm ab-
gerechnet

Kesselecken sind bei allen Ausfihrungen (Demontage,dDé:- und/Remontage und Neumon-
tage) in den gm bzw. m preis mit einzukalkulieren

Bei Dammungen in Totrdumen, an Kesselwandenwmnd Rehrleitungen, wo nur mit Mineral-
wolle isoliert wird, missen samtliche Formteile inilden gm Preis mit einkalkuliert werden
(keine Eckenwolle, Wandwolle, Ausschnitte et¢:

2.3.3. Hinweis zu Demontagearbeiten

Die Demontage beinhaltet in der Regel nachfolgende Leistungen:

O

OO0O0O0

O
O
O

O
O

Vor — Ort Unterweisung mit Aufmafblatt und Kostenschatzung (Ansprechpartner SWM-
Brickenkopf mit dem Briickenkopf AN).

Bei Bedarf eintragen im Spertbogén,(Schaltwarten)

Baustelle einrichten: abdeckenwon Gitterrosten mit PVC-Folie/bei Bedarf Einhausung.
Demontierarbeiten nur mit persénlicher Schutzausristung.

Bei Trennarbeiten mityTrennschleifer wird eine HeilRarbeitserlaubnis bendtigt, diese wird
vom Anlagenmeister ausgestellt. Trennarbeiten werden gesondert nach Regie abgerech-
net.

Alte Wolle/(Glas-3,Stein= oder Mineralwolle) beim Demontieren mit geeigneten Benet-
zungsspruhgeraten-einsprihen.

Demontierte/Wolle'sofort in dickwandige PVC-Sacke oder Big-Packs einsacken.
Transport zuiden Entsorgungscontainern.

Alle Stellen an'denen noch Glas , Stein oder Mineralwolle sichtbar ist , sind mit staubdich-
tem Material abzudichten und abzukleben.

Reinigen der Anlagenteile mit den daflir vorgesehenen Staubsaugern.

Bei nachfolgenden Schweilarbeiten muss die ausgelegte PVC-Folie entfernt werden.

2.3.4. Hinweis zu Remontage- und Neumontagearbeiten

Die Remontage und Neumontage beinhaltet in der Regel nachfolgende Leistungen:

O

O
O
O
O
O

Vor — Ort Unterweisung mit Aufmafblatt und Kostenschatzung (Ansprechpartner SWM-
Bruckenkopf mit dem Bruckenkopf AN).

Bei Bedarf eintragen im Sperrbogen (Schaltwarten)

Baustelle einrichten: abdecken von Gitterrosten mit PVC-Folie/bei Bedarf Einhausung.

Re- und Neumontagerarbeiten nur mit personlicher Schutzausristung.

Transport der neuen Mineralwolle und Ummantelungen an den Montageort.

Bei Schweillarbeiten (anbringen von Abstandshaltern an Dampferzeugern, Rauchgaskana-
len etc.) vorherige Absprache mit dem Betreiber, oder dem betreuenden Arbeitsverantwort-
lichen / Meister treffen.
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2.3.5.

O Montage der Mineralwolle nach den technischen Erfordernissen und den Physikalischen
Gegebenheiten. (DIN 4140).

O Die Mineralwollematratzen, Platten, Schalen, Formstiicke und lose Wolle sind méglichst
Staubarm zu verarbeiten.

O Bei Re-, oder Neumontagearbeiten von Ummantelungen an Rohren , Dampferzeugern, Ap-
paraten, Behaltern sind die Vorgaben der DIN 4140 technisch einzuhalten.

Umgang mit kiinstlicher Mineralfasern

Begriffsbestimmung

Als kanzerogene Faser werden Partikel definiert (z.B. Endlosfasern, Mineralwolle, keramische Fa-
sern, Superfeinfasern und polykristalline Fasern) auRer Asbestgdie eined dnge gréRer 5 ym und
einen Durchmesser kleiner 3 ym aufweisen und ein Lange-zu-Durchmesser-Verhaltnis von 3:1
Uberschreiten.

Liegt kein Nachweis Uber den Kl — Index bzw. die Biobestandigkeit vor, ist davon auszugehen,
dass die klinstliche Mineralfaser in die Gruppe derskrebserzeugenden Gefahrstoffe (gemal TRGS
521) einzuordnen ist.

Das bedeutet kiinstliche Mineralfasern werden,in die Kategorie der krebserzeugenden bzw. der
krebsverdachtigen anorganischen Faserstdube eingeteilt.

FUr die Durchfiihrung von Arbeiten, bei"denen mit Freiwerden von kinstlichen Mineralfasern zu
rechnen ist, muss vom AN ein sachkundiger verantwortlicher Koordinator (gemafR GefStoffV vom
01.01.2005) schriftlich bestellt werden:.

Des Weiteren durfen Arbeiten‘nur von fachkundigem Personal, welches im Umgang mit kiinstli-
chen Mineralfasern durch den Koerdinator aktenkundig unterwiesen ist, durchgefiihrt werden.

Arbeitsvorbereitung

Kinstliche Mineralfasern (KMF) durfen, soweit dieses nach dem Stand der Technik moglich ist,
nicht freigesetzt werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Arbeitsverfahren entspre-
chend ausgewahlt werden.

Durchfiihrung der Arbeiten

Seit mehr als 50 Jahren werden in Deutschland Produkte auf der Basis der Kinstlichen Mineralfa-
sern hergestellt und verarbeitet. Im Kraftwerksbereich finden Sie hauptsachlich Anwendung als
Baustoff zum Warme-, Schall- und Brandschutz in Form von Faserplatten, Fasermatten mit Draht-
geflecht oder Wellpappe, Filz, Isolierschalen zur Isolation von Rohren usw.

Staube der Mineralwolle sind unter gewissen Umstanden als moéglicherweise krebserregend einzu-
stufen (siehe TRGS 521).

Vor der Aufnahme von Arbeiten mit (moglicherweise) krebserzeugender Mineralwolle ist durch den
Arbeitsdurchflihrungsverantworlichen eine Gefahrdungsbeurteilung nach TRGS 521 durchzufih-
ren und entsprechende SchutzmalRnahmen zu ergreifen. Der Anlagenverantwortliche ist durch den
Arbeitsverantwortlichen Uber Arbeiten mit (moglicherweise) krebserzeugender Mineralwolle so
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frihzeitig wie moglich zu informieren.

Der AG behalt sich vor, die Faserkonzentration vor dem Rickbau der Einhausung und Sicher-
heitsmalinahmen auf eigene Kosten nach VDI 3492 zu messen und somit den Reinigungserfolg
zu Uberprifen. Messergebnisse und somit Sanierungserfolg werden in Anlehnung an die aktuellen
und glltigen Vorschriften beurteilt. Hierbei darf in Anlehnung an die Asbestrichtlinie zum Nach-
weis des Sanierungserfolges eine maximale Faserkonzentration von 1000 F/m3 nicht tberschrit-
ten werden. Der Ruckbau der Einhausung und SicherheitsmaRnahmen ist dem AG 24 Stunden
vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen.

Ausgebaute alte Mineralwolle-Dammstoffe dirfen grundsatzlich nicht wieder eingebaut werden
(ausgenommen im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten demontierte Mineralwolle-Dammstoffe,
wenn nur geringe Faserstaubexposition zu erwarten ist, siche TRGS 521,).

Die Demontage von KMF darf ausschliel3lich gemaf den Vorgabenider TRGS 521 (Ausgabe
2008) erfolgen. Geeignete technische Schutzmallnahmenawie Einhausung des Isolierbereiches
sind vorzusehen, bereitzustellen und im Bedarfsfall.zu bétreiben.

KMF sind im Gefahrenbereich gemafl den Annahmebedingungen der Entsorgungsanlage zu ver-
packen und auszuschleusen. Mit KMF belastete (Oberflachen sind fachgerecht zu reinigen. Im
Rahmen einer vor Entfernung der Abschottungen bzw./Einhausungen durchzufihrenden Raum-
luftmessung nach VDI 3492 ist die Einhaltung der, Raumluftwerte nachzuweisen.

Benachbarte Anlagenteile und der FuRbaden (bei Gitterrosten und anderen Offnungen die darun-
ter liegenden Anlagenteile) sind so abzudichten/abzugrenzen, dass bei einem ungewollten Frei-
werden von kinstlichen Mineralfasern (Menge Gber dem Grenzwert) die Ausbreitung so gering wie
maoglich gehalten werden kann.

Bei der Durchfiihrung von Arbeitén an Anlagenteilen (z.B. Abisolierarbeiten) muss mit der Freiset-
zung von kunstlichen Mineralfasern gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Austritts-
menge so gering wie moglich’gehalten wird,
Dies kann erreicht werdenyz.B. durch:
regelmalige Reinigungfdes Arbeitsplatzes mittels geeigneten Staubsaugers
O kunstliches Mineralfasermaterial sollte nicht geworfen werden
O Abfélle und Verschnitte sind in geeigneten Behaltnissen zu sammeln (staub- dichte Folien-
sacke)
O Material nicht reif3en und nur staubarmes Bearbeitungsgerat (z.B. Messer, Scheren, Band-
messer, Handsagen usw.) benutzen.
O bei Montage neuer Dammstoffe Verpackung erst am Arbeitsplatz 6ffnen und mdglichst vor-
konfektionierte (vorbehandelte) Produkte verwenden.

Sollte es doch zu einer unvorhergesehenen Freisetzung von kinstlichen Mineralfasern kommen
bzw. nach Arbeitsende, ist der Arbeitsplatz einer sofortigen Grundreinigung zu unterziehen.

Abisolierte Anlagenteile (z.B. Rohrenden, Flansche, Freilegen von Schweil3nahten, Auflagen von
Rohrleitungen, Armaturen usw.) sind mit staubdichtem Material abzudichten und abzukleben.

Die kunstlichen Mineralfaserstoffe, die aus den Anlagenteilen entfernt werden, sind sofort in die
bereitgestellten staubdichten Foliensacke zu verpacken und bis zur Entsorgung an einem festge
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2.3.6.

legten zentralen Ort in Big Bags oder Containern (mit Deckel) zu lagern.
Lagerung / Transport / Entsorgung der kiinstlichen Mineralfasern

Die zentralen Lagerraume sind so zu errichten, dass Staubablagerungen weitgehend vermieden
werden und FuRbdden und ebene Flachen leicht und mdglichst ohne Staubaufwirbelung zu reini-
gen sind. Kinstliche Mineralfasern dirfen an den zentralen Sammelstellen nur in Big Bags oder
Entsorgungsbehaltern mit Gummidichtung und Spannring bzw. Containern einer Entsorgungsfirma
gelagert werden.

Der Transport von den Standorten Mitte zu den zentralen Sammelstellen muss in
Fahrzeugen/Containern mit Abdeckplane oder in geschlossenen Fahrzeugen erfolgen (nur in Big
Bags / Spannringfassern).

Das Abladen und Lagern der mit kiinstlichen Mineralfasern beaufschlagten Foliensacke hat mit
grolder Sorgfalt zu erfolgen, um ein Freisetzen der kinstlichen/Mineralfasern (z.B. durch Aufrei3en
der Verpackung) zu vermeiden. Erforderlichenfallsssind‘diese Arbeiten von Hand oder mit daftir
geeigneten Hebezeugen durchzufiihren, wobei das_Personal im Umgang mit kiinstlichen Mineral-
fasern unterwiesen sein muss.

Abfalle aus dem Bereich des Auftragnehmers, (Baustellenabfalle, z.B. Verpackungsmaterial, Reste
von durch den AN zu liefernden Stoffen‘asw.) sind, entsprechend den rechtlichen Vorschriften
(z.B. KrW-/AbfG, kommunale Abfallsatzting) ggf. zwischenzulagern und zu entsorgen.
(Nebenleistung nach Nr. 4.1.11 DIN 18.299)

Der AN ist Abfallerzeuger fir die o. g. Abfalle. Die Kosten fiir die fachgerechte und ordnungsge-
mafe Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Entsorgung der kinstlichempMineralfasern erfolgt in Abstimmung mit den Fachkraften fir Ab-
fallwirtschaft amy Standort.

In Abstimmung mit der/AG sind durch den AN die Einbauorte neuer Wolle zu kennzeichnen.

Umgang mit Asbest

An den Kraftwerkstandorten mit verbauten asbesthaltigen Materialien wurden Bestandserfassun-
gen durchgefuhrt und Altlasten in einem Asbestkataster dokumentiert. Die Bestande werden regel-
maRigen Bewertungen hinsichtlich ihres Gefahrenpotentials unterzogen.

Nachgewiesene asbesthaltige Materialien bzw. Anlagen oder Bereiche mit nachgewiesenen as-
besthaltigen Materialien die in der vorliegenden Form keine unmittelbare Gefahrdung darstellen
und daher nicht zwingend sofort entfernt werden missen, sind entsprechend gekennzeichnet.

Beim Bearbeiten oder Beschadigen des Materials kénnen gesundheitsgefahrdende Asbestfasern
freigesetzt werden.

Besteht bei durchzufiUhrenden Arbeiten trotz dem, dass Altlasten zunachst im Rahmen der Ar-

beitsplanung ausgeschlossen wurden, der Verdacht, es handelt sich unter Umstanden doch um
asbesthaltige Materialien, so sind sie zu behandeln, als seien sie asbesthaltig. Kann das verdach
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2.3.7.

tige Material unter Erfillung der Kriterien "geringen Umfangs" und "geringer Exposition" entfernt
werden, so ist entsprechend zu verfahren.

Beim Umgang mit Asbest sind die Vorgaben der TRGS 519 in der neuesten Fassung bzw. der LA-
GA entsprechend umzusetzen.

Qualitatsprifungen/Abnahmen

24,
2.4.1.

Nach Abschluss der Arbeiten, welche dem AG unverzuglich anzuzeigen ist, erfolgt nach vollstandi-
ger Ausfiihrung der Arbeiten und Erstellung der zugehdrigen Aufmafblatter die Abnahme.

Die Abnahme erfolgt nach den giiltigen Regelwerken z.B. DIN 4140/4102, VOB und Vorschriften
sowie den SWM Ausfuhrungsrichtlinien

Art und Umfang der qualitatssichernden Ma3nahmen werden vem AG festgelegt.

Mehrkosten wegen Beanstandungen bei der Abnahme und/oder qualitatssichernder MalRnahmen
sowie des erhéhten Kontrollaufwandes tragt der AN.

Im Reparaturfall ist der AG unverziiglich einzuschalten; um mit ihr das weitere Vorgehen zu be-
sprechen.

Allgemeine Leistungspflichten

Grundsatzlicher Bestandteil der Leistungserbringung

2.4.2.

Zum grundsatzlichen Bestandt€il der Leistungserbringung gehoren Leistungen, die auch ohne Er-
wahnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehoren
Insbesondere sind dies:

O Teilnahme des|Briickenkopfes des AN, an sicherheitsrelevanten Besprechungen, die vom AG

und/oder dessen Beauftragten oder von der értlichen Bauleitung angesetzt werden, ein-

schlief3lich der betreffenden Nach-/Unterlieferanten.

Einrichten und Raumen der Baustelle einschlieRlich der Gerate und dergleichen.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschlie3lich der Gerate und dergleichen.

Vorhalten der Kleingerate und Werkzeuge.

Gestellung der erforderlichen Transport- und Hebezeuge.

Messungen fur das Ausfuhren und Abrechnen der Arbeiten einschliellich des Vorhaltens der

Messgerate.

Alle notwendigen Tests, Qualitatskontrollen, Prifungen und Werksabnahmen, sowie alle Be-

scheinigungen, Zeugnisse und Protokolle hiertber.

O Schutz- und Sicherheitsmalinahmen nach den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und
den behérdlichen Bestimmungen.

O Befordern aller Stoffe und Bauteile, auch wenn sie vom AG beigestellt sind, von den angege-
benen Ubergabestellen zu den Verwendungsstellen und etwaiges Riickbeférdern.

O Entsorgen von Abfall in Absprache mit der Abfallfachkraft des AG aus dem Bereich des AN,
sowie Beseitigen der Verunreinigungen, die von den Arbeiten des AN herriihren.

OO0O0OO0O0

@)

Technische Vorschriften
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Der AN hat die spezifischen, technischen Richtlinien und Bestimmungen des AG bei der Leis-
tungserbringung zu beachten.
Insbesondere sind dies: (hier gelten jeweils die aktuellen und allgemeinen Versionen)

DGUV Vorschrift 1 — Grundsatze der Pravention

BGV C14 — UVV Warmekraftwerke und Heizwerke

DGUYV Vorschrift 30 (BGV C14) — Warmekraftwerke und Heizwerke

Gultige Regelwerke und Vorschriften entsprechend der Leistungsbeschreibung
Betriebssicherheits-Verordnung § 10, Anlage 2, Pkt. 5

Immissionsschutzrecht (BImSchG, BImSchV)

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

AGFW-Richtlinien

TA-Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm, Vibrations-Arbeitsschutzverord-
nung)

TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)

TRGS 500 , Technische Regeln Gefahrstoffe*

TRGS 519, Asbest Abbruch-, Sanierung- oder Instandsetzung*®

TRGS 521 ,Faserstaube*

TRGS 558 ,Tatigkeiten Hochtemperaturwolle®

TRGS 905 ,Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer
Stoffe"

O0OO0OO0OO0O0O0O0O0

OO0OO0O0OO0O0

Bestimmungen des AG (beiliegend als Anlage)

O VA _AS 18 ,Grundsatze zur Arbeitssicherheit"
O VA _US 20 ,Abfallmanagément und -entsorgung*
O Betriebsanweisung BA-EE\828 ,Werkordnung flr Energieerzeugungs-Standorte der SWM*

Zusatzlich fur Standort HKW Nerd
O Betriebsanweisung BAREE NNO_14 ,Erganzende standortspezifische Anforderungen HKW
Nord*

Zusatzlich fur Standert HKW Sid

O Betriebsanweisung BA_EE_SSU_1014 ,Standortspezifische Sicherheitshinweise HKW Sid*

O Verfahrensanweisung VA_EE-SSU_2515 ,SicherheitsmalRnahmen bei Arbeiten an Turbinen
im HKW Sud*

Zusatzlich fur Standort Mitte

O BA_EE_MMI_14 ,Erganzende standortspezifische Anforderungen Dezentrale Erzeugung und
Erneuerbare Energien regional®

O BA_EE_MMI_11 ,Absichern von Arbeitsstellen nahe elektrischer Anlagen®

O Verfahrensanweisung VA_EE-MMI_04 ,Zugang zu den BoB-Anlagen®

Zusatzlich fir Standort Wasserkraftwerke
O BA_EE-W_01 Standortspezifische Sicherheitshinweise Bereich Wasserkraft

Technische Ausfuhrungsrichtlinien
O Techn. Ausflhrungsrichtlinie fur Warmedammung C2_04
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Mitgeltende Unterlagen lber den Einkauf

O Merkblatt Kommunikation zwischen den SWM und Auftragnehmern in Werk- und Dienstver-
tragen

O Verpflichtung Geschéaftspartnerkodex erganzende Vereinbarungen und Geschaftspartnerko-
dex

O Allgemeinen Einkaufsbedingungen des SWM-Konzerns flir Lieferungen und Leistungen — AE-
BL

2.4.3. Sicherheitsunterweisung der eingesetzten Leistungserbringer
Bei Arbeiten in Standorten der Energieerzeugung der Stadtwerke,MUnehen ist die ,Werkordnung
fur die Energieerzeugungsstandorte der Stadtwerke Miinchen® (BAJEE 828) zu beachten. Die
Werkordnung wird Vertragsbestandteil.
Jeder Leistungserbringer muss vor der Ankunft am Standort per Internet eine Sicherheitsunterwei-
sung durchfihren. Der Durchflihrungsnachweis hieriiber(Zertifikatausdruck) ist Voraussetzung fir
den Standort-Zutritt. Alle Informationen hierzu sowieddie Werkordnung kénnen unter
http://asip.swm.de/ abgerufen werden.

2.4.4. \Verpackung und Transport
Transportgerechte Verpackung und Transportder gesamten Lieferung frei Einbaustelle, Zwi-
schentransport und Zwischenlagerung auf der Baustelle einschlie3lich Prifung, Versicherung und
ggf. Schaffung der Transportvoraussetzungen.
Der Transport und die Lagerufig haben:sachgemaf mit der fir die jeweiligen Bauteile notwendi-
gen Sorgfalt zu erfolgen.
Bei langeren Zwischenlagerungen sind geeignete Schutzmaflinahmen zu treffen.
Alle Lieferungen sind eindeutigimit Empfanger und Verwendungszweck zu kennzeichnen, so dass
Verwechselungén am Verwendungsort ausgeschlossen sind. Diese missen direkt an den Emp-
fanger (ortliche Bauleitung des AN) adressiert werden. Fir die Entladung der Lieferung, Entsor-
gung des Verpackungs#und Transportmaterials ist der AN verantwortlich.
Anlieferungen zur Baustelle sollen wahrend der Arbeitszeit des Montagepersonals erfolgen. Im
Hinblick auf die Anwohner dirfen Anlieferungen, ohne ausdrickliche Zustimmung des AG, nur in
einem Zeitfenster Mo-Do von 7.00 -15.30 Uhr und Fr 7.00 -13.00 Uhr erfolgen.

2.4.5. Dokumentation

In der Regel ist ein ordnungsgeman ausgefllltes Aufmalblatt mit bemaliter Skizze/Zeichnung inkl.
GAEB-Datei als ausreichend zu betrachten.
O FB_TS-AK 75 ,Aufmalblatt fur Isolierarbeiten”

Sonderfalle werden vorab separat abgestimmt uns separat nach gesondertem Angebot verrech-
net. Hierbei gilt:

Alle vom AN vorzulegenden Unterlagen (Zeichnungen, Berichte/Beschreibungen, Berechnungen
usw.) sind in drei Exemplaren in Papierform sowie einmal in digitaler Form (Original- und
PDF/DWG-Dateien) auf CD-ROM dem AG zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom AN im ndtigen Umfang wei-
terzubearbeiten, u.a. normgerecht farbig bzw. mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und
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in Ordnern vorzulegen.

Der AG behalt sich das Recht vor, Zeichnungen und andere Unterlagen zurtickzuweisen, wenn die
Qualitat der Ausfuhrung und des Inhalts nicht den vom AG gestellten Anforderungen und Richtlini-
en entspricht. Daraus ergibt sich eine Revisionspflicht flir den AN.

Die technische Dokumentation ist in deutscher Sprache und in dreifacher Ausfertigung bei der
Montageabnahme entsprechend den gliltigen Regelwerken und internen Vorschriften zu iberge-
ben.

Die fur die Aufrechterhaltung des Verkehrs bestimmten Flachen sind freizuhalten. Der Zugang zu
Einrichtungen der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, der Feuerwehr, und dergleichen darf
nicht mehr als durch die Ausfihrung unvermeidlich behindert werden:

e Mithilfe bei der Beschaffung von Bestandsunterlagen fur den AN

Laufzeit Rahmenvertrag von 01.08.2024 bis 31.07.2027

Eine Vertragsverlangerung zu den gleichen Konditionen ist nicht vorgesehen.

Preise sind in dem gesonderten Preisblatt vereinbart.
Alle genannten’Preise sind"Netto-Preise (ohne Umsatzsteuer).

2.4.6. Freihaltung von Flachen

3. LEISTUNGEN DES AG
4. TERMINE

5. VERGUTUNG

5.1. Rahmenvertragsleistungen
5.2. Verrechnungssatze

Fur zusatzlich notwendige Leistungen hat der AN in der Regel vor Ausflihrungsbeginn ein detail-
liertes Angebot bei der Projektleitung der AG einzureichen.

Nur falls die zu beauftragende Leistung eilt oder eine Abrechnung auf Basis den angefragten Ver-
rechnungssatzen (Stundensatze und Zuschlage) seitens des AG freigegeben ist, kdnnen diese flr
die Abrechnung verwendet werden.

Arbeiten an Freitagnachmittagen und Samstagen sind denen der Gbrigen Wochentage gleichge-
stellt. Ansonsten gelten fiir Uberstunden die gesetzlichen Bestimmungen.

Von den SWM beauftragte Mehrarbeit (Uberstunden ab der 48. Stunde), Nachtarbeit, Sonn- und
Feiertagsarbeit werden die Zuschlage gemal Tarifvertrag, bezogen auf den Gesamttarifstunden-
lohn (GTL) verrechnet.

Die Verrechnungssatze enthalten samtliche Aufwendungen, wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten
(einschl. Zulagen, Zuschlage einschliellich die fur erschwerte Bedingungen und vermdgenswirk
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5.3.

5.4.

5.5.

same Leistungen), die Lohn und Gehalt__szusatz- und -nebenkosten, die Gemeinkosten, samtliche
Kosten fir die An- und Abfahrtszeiten, Ubernachtungskosten sowie Wagnis und Gewinn.

Ferner enthalten die Verrechnungssatze samtliche Kosten fir Werkzeuge, Gerate, Maschinen,
Wartungs- und Prifkosten, Transportkosten, Abladung und Vorhaltung etc., Verbrauchsmaterial
wie Trenn- und Schruppscheiben und persénliche Schutzausristungen.

Rechnungsstellung

Den fortlaufend nummerierten Rechnungen hat der AN alle zur Prufung erforderlichen und abrech-
nungsrelevanten Unterlagen beizulegen. Jede Abschlagszahlungy(AZ) ist von den nachfolgenden
Rechnungen abzuziehen. In den Mengenberechnungen ist bei den Massen stets auf die Seite der
entsprechenden AufmalRblatter hinzuweisen.

Die Schlussrechnung ist deutlich als solche zu kennzeichneny/Falls'Korrekturen durchgefuhrt wur-
den, erhalt der AN eine Kopie der gepruften Rechnung zur\Mergltung gestellt.

Abrechnungsrelevante Unterlagen

Der AN fUllt hierzu die entsprechenden Unterlagen ausyund Iasst sich die festgelegten Arbeitsum-
fange durch Unterschrift des AG bestatigen.

Die Zusammenstellung der Leistungspositionen‘und Regiestunden hat gesondert zu erfolgen.
Die Eintragungen sind dokumentenecht auszuflihren, wobei die Urschrift der AG erhalt und die
Zweitschrift beim AN verbleibt. Die Duréhschrifb.gilt als Sicherung gegen nachtrégliche Anderun-
gen. Eine fortlaufende Nummerierung effolgtije Auftragsnummer.

,Daruber hinaus ist fur den elektronischen Datenaustausch im Rahmen der Abrechnung den AG
eine DA 11-Datei nach dem REB 23.003-Standard zur Verfigung zu stellen. Die gepriften und
freigegebenen Aufmasse werdenibeim AG im System erfasst und ein Rechnungskontrolldruck er-
stellt. Dieses Rechnungskontrolldruck wird unterschrieben dem AN zugeleitet. Er gilt als vorgezo-
gene Rechnungsprufung und'dient als Anlage fur die Rechnungsstellung®.

Als abrechnungsrelevante Unterlagen sind zu beachten:
O FB_TS-AK 75 ,Aufmalblatt fur Isolierarbeiten”

O Rechnungskontrollausdruck mit Unterschrift

O FB_TS 15 ,Regiestundennachweis®

O FB_TS 16 ,Aufmalblatt Gerate und Material FC*

Zahlungen

Die Zahlungen leistet der AG 30 Tage nach Eingang der ordnungsgemafien und prifbaren Rech-
nungen, die die Erflillung der entsprechenden Zahlungsbedingungen nachweisen.
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6. ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Anlage 1: Merkblatt Kommunikation zwischen den SWM und Auftragnehmern in Werk- und Dienstver-
tragen

Anlage 2: FB_TS-AK 75 ,Aufmassblatt fir Isoliertechnik”

Anlage 3: FB_TS 15 ,Regiestundennachweis®

Anlage 4: FB_TS 16 ,Aufmassblatt Gerate und Material*

Anlage 5: VA _AS 18 (Grundsatze zur Arbeitssicherheit)

Anlage 6: VA_US_20 ,Abfallmanagement und -entsorgung*

Anlage 7: BA-EE_828 Werkordnung fiir Energieerzeugungs-Standorte der SWM

Anlage 8: BA_EE_SSU_1014 Standortspezifische Sicherheitshinweise HKW Sid

Anlage 9: BA _EE_MMI_14 Standortspezifische Sicherheitshinweise Standort Dezentrale Erzeugung
und Erneuerbare Energien

Anlage 10: BA_EE_NNO_14 Standortspezifiséhe Sicherheitshinweise HKW Nord

Anlage 11: BA_EE-W_01 Standortspezifische Sicherheitshinweise Wasserkraft

Anlage 12:  Techn. Ausfuhrungsrichtlinien fur Warmedammung C2_04
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Position Beschreibung Menge EP GP
01 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel
Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel, UK + Verschrottung +
Transport zu den Entsorgungsbehaltern an geraden Rohren
alle grosseren Durchmesser werden tiber m? Formarbeit an Leitungen
abgerechnet
01.01 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 40 mm
01.01.0010 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 25
150 0m T s
01.01.0020 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 50
15 [ MY s
01.01.0030 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 80
150 m s
01.01.0040 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis'DN 100
15 m
01.01.0050 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bisi40 mm, bis DN 150
15 M s e
01.01.0060 Demont. dsol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 250
3 M e
01.01.0070 Demont. Isol- Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 350
3 M e
01.01.0080 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 500
3 M s e
01.01.0090 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 40 mm, bis DN 1000
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01.02 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 60 mm
01.02.0010 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 25
15 M e e
01.02.0020 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 50
150 M e e
01.02.0030 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 80
150 5
01.02.0040 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 100
3 M e e
01.02.0050 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bisd/DN 150
S M e s
01.02.0060 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. sis 60 mmy bis DN 250
3 M e e
01.02.0070 Demont. Isol. Rohre, Isélierd. bis 60 mm, bis DN 350
3 M e e
01.02.0080 Demont{Isal. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 500
3 2 X
01.02.0090 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 60 mm, bis DN 1000
3 M e s
01.02 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 60 mm ____ ....................
01.03 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 80 mm
01.03.0010 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 25
3 M e e
01.03.0020 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 50
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..........
3 M e e
01.03.0030 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 80
30 M e e
01.03.0040 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 100
3 M e e
01.03.0050 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 150
3 M Beeiiceiieieiiiees ereeee e
01.03.0060 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis DN 250
15 M e eeee——
01.03.0070 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 80 mm, bis{/DN 350
3 M e e
01.03.0080 Demont. Isol. Rohre, Isolierd.his 80 mm;, bis DN 500
3 M e e
01.03.0090 Demont. Isol. Rohre, Is@lierd. bis 80 mm, bis DN 1000
3 M e e
01103 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 80 mm ____ ....................
01.04 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis 1s0100 mm
01.04.0010 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 25
3 M e e
01.04.0020 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 50
3 M e e
01.04.0030 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 80
3 2 X
01.04.0040 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 100
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Ubertrag: .......c.c..........
15 M e e
01.04.0050 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 150
15 M e e
01.04.0060 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 250
15 M e e
01.04.0070 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 350
15 5 T
01.04.0080 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500
3 M e e
01.04.0090 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 100 mm, bis'DN 1000
3 M e e
01.04 De. IsolitEntsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso100 mm ____ ...................
01.05 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 160 mm
01.05.0010 Demont. Isol. Rohre, Isalierd. bis 160 mm, bis DN 25
3 M e s
01.05.0020 Demont. Isol. Rohrepisolierd. bis 160 mm, bis DN 50
3 M e s
01.05.0030 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 80
3 M e e
01.05.0040 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 100
3 M e e
01.05.0050 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 150
3 2 X
01.05.0060 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 250
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15 M e e
01.05.0070 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 350
3 M e e
01.05.0080 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 500
3 M e e
01.05.0090 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 160 mm, bis DN 1000
3 M Beeiiceiieieiiiees ereeee e
01.05 De. Isol.+Entsorgung Rohre lsolierd. bis Iso 160 mm ____ ....................
01.06 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 220 mm
01.06.0010 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN.25
) M e e
01.06.0020 Demont. Isol. Rohre, Isolierd (big;220 mm, bis DN 50
3 M e e
01.06.0030 Demont. Isol. Rohre, Isalierd. bis 220 mm, bis DN 80
3 M e s
01.06.0040 Demont. Isol. Rohreplsolierd. bis 220 mm, bis DN 100
3 M e s
01.06.0050 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 150
3 M e e
01.06.0060 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 250
3 M e e
01.06.0070 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 350
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Ubertrag: .......c.c..........
01.06.0080 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 500
3 2 0 R
01.06.0090 Demont. Isol. Rohre, Isolierd. bis 220 mm, bis DN 1000
3 2 0 R
01.06 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 220 mm ___ ....................
01 Demontage von Rohrisolierung mit,Blechmantel ___ ....................
02 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Armaturen
Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Armatureni+Verschrottung +
Transport zu den Entsorgungsbehaltern
02.01 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 40mmm
02.01.0010 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. big’40‘mmbis DN 25
15 St e,
02.01.0020 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 50
3 St
02.01.0030 Demont. Isol. Armaturenk.,Jsolierd. bis 40 mm, bis DN 80
3 St
02.01.0040 Demont. Isol. Armnaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 100
3 St
02.01.0050 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 150
3 St
02.01.0060 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 250
3 St
02.01.0070 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 350

3 St

Ubertrag: ....................
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02.01.0080 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 500
3 St e
02.01.0090 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 1000
3 St e
02.01 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 40 mm _  ....................
02.02 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 60 mm
02.02.0010 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN25
15 St
02.02.0020 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis, DN,50
45 St e
02.02.0030 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm;bis DN 80
3 St e
02.02.0040 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 100
3 St
02.02.0050 Demont. Isel. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 150
3 St
02.02.0060 Demont. Isol. Afmaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 250
3 St
02.02.0070 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 350
3 St e
02.02.0080 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 500
3 St e
02.02.0090 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 1000
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Ubertrag: .......c.c..........
3 St
02.02 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 60 mm _  ..........cccccees
02.03 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 80 mm
02.03.0010 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 25
3 St s,
02.03.0020 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 50
3 St
02.03.0030 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DNs80O
3 St s
02.03.0040 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bissDN*100
3 St e
02.03.0050 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd: bis 80,mm, bis DN 150
3 St e
02.03.0060 Demont. Isol. Armaturénk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 250
3 St
02.03.0070 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 350
3 St
02.03.0080 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 500
3 St
02.03.0090 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 1000
3 St e
02.03 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 80 mm _  ..........cccccees
02.04 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 100 mm
02.04.0010 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 25
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3 St e
02.04.0020 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 50

3 St e
02.04.0030 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 80

3 St e
02.04.0040 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 100

3 ]
02.04.0050 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 150

3 St e
02.04.0060 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm; bis'DN 250

3 St e
02.04.0070 Demont. Isol. Armaturenk., Isalierd. bis 400 mm, bis DN 350

3 St e
02.04.0080 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500

3 St e
02.04.0090 Demont¢flsal. Armaturenk., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 1000

3 St

02.04 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 100 mm _  ........cccceeees

02.05 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 160 mm
02.05.0010 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 25

3 St e
02.05.0020 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 50

3 St
02.05.0030 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 80
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3 St e
02.05.0040 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 100
3 St e
02.05.0050 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 150
3 St e
02.05.0060 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 250
3 ]
02.05.0070 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 350
3 St e
02.05.0080 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 160 mm; bis'DN 500
3 St e
02.05.0090 Demont. Isol. Armaturenk., Isalierd. bis 160 mm, bis DN 1000
3 St e
02:05 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 160 mm _  ....................
02.06 Demont. Isol. Armaturenk:, Isolierd. bis Iso 220 mm
02.06.0010 Demont. Isol. Armaturénk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 25
3 St
02.06.0020 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 50
3 St e
02.06.0030 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 80
3 St e
02.06.0040 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 100
3 St
02.06.0050 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 150
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3 St
02.06.0060 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 250
3 St
02.06.0070 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 350
3 St
02.06.0080 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 500
3 Sl o e
02.06.0090 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 1000
3 .
02.06 Demont. Isol. Armaturenk.; Isolierd. bis Iso0 220 mm _  .........ccccce...
02 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Armaturen _  ....................
03 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Flansch- und
Kompensatorenkappen
Demontage von Rohrisglierung mit Blechmantel an Flansch- und
Kompensatorenkappen + Verschrottung, Transport zu den
Entsorgungsbehaltern
03.01 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40mm
03.01.0010 Demont. Isol. Flafsch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 25
3 St
03.01.0020 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 50
3 St
03.01.0030 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 80
3 St
03.01.0040 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 100

3 St
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03.01.0050 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 150
3 St
03.01.0060 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 250
3 St
03.01.0070 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis DN 350
3 St o s,
03.01.0080 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40 mm, bis, DN'500
3 Sh. s
03.01.0090 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40. mm,/bis DN 1000
3 St s
03.01 Demont. Isol. Flansch -und'Kompens., Isolierd. bis 40mm __ ....................
03.02 Demont. Isol. Flansch - und Kompens.; Isolierd. bis 60mm
03.02.0010 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 25
3 St
03.02.0020 Demont. Isal. Flansch'a.und’Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 50
15 St s
03.02.0030 Demont. Isol. Elansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 80
15 St s
03.02.0040 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 100
15 St e
03.02.0050 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 150
3 St
03.02.0060 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 250

3 St
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03.02.0070 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 350
3 St
03.02.0080 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 500
3 St
03.02.0090 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 60 mm, bis DN 1000
3 St o s,
03.02 Demont. Isol. Flansch - und Kompens 4'lsolierdabis 60mm _ ....................
03.03 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80mm
03.03.0010 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80ymm, bis DN 25
g St
03.03.0020 Demont. Isol. Flansch - und Kompens Isolierd-“bis 80 mm, bis DN 50
3 St
03.03.0030 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 80
3 St
03.03.0040 Demont. Isal. Flansch'aund'Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 100
3 St
03.03.0050 Demont. Isol. Elansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 150
3 St
03.03.0060 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 250
3 St
03.03.0070 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 350
3 St
03.03.0080 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 500
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03.03.0090 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80 mm, bis DN 1000
3 St
03.03 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 80mm __ ...................
03.04 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100mm
03.04.0010 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 25
3 St " s,
03.04.0020 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100smmjbis, DN.50
3 St s,
03.04.0030 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100.mm, bis DN 80
15 St e
03.04.0040 Demont. Isol. Flansch - und Kompens/ Isolierd-“bis 100 mm, bis DN 100
3 St
03.04.0050 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 150
3 St
03.04.0060 Demont. Isal. Flansch'aund'Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 250
3 St
03.04.0070 Demont. Isol. Elansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 350
15 St s
03.04.0080 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500
3 St
03.04.0090 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100 mm, bis DN 1000

03.04 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 100mm

3 St
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03.05 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160mm
03.05.0010 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 25

3 St
03.05.0020 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 50

3 St
03.05.0030 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 80

3 Sl o e
03.05.0040 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 100

3 St e
03.05.0050 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd."bis 160 mm, bis DN 150

S St
03.05.0060 Demont. Isol. Flansch - und Kempens.;lsolierd. bis 160 mm, bis DN 250

3 St
03.05.0070 Demont. Isol. Flansch -(und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 350

3 St
03.05.0080 DemontflIsal. Flanseh 4 und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 500

3 St
03.05.0090 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160 mm, bis DN 1000

3 St

03.05 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160mm ____ ...................

03.06 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220mm
03.06.0010 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 25

3 St
03.06.0020 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 50

Ubertrag: ....................
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3 St
03.06.0030 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 80
3 St
03.06.0040 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 100
3 St
03.06.0050 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 150
3 Sl o e
03.06.0060 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 250
3 .
03.06.0070 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd."bis 220 mm, bis DN 350
3 St
03.06.0080 Demont. Isol. Flansch - und Kempens.;lsolierd. bis 220 mm, bis DN 500
3 St
03.06.0090 Demont. Isol. Flansch -und Kompens., Isolierd. bis 220 mm, bis DN 1000
3 St
03.06 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220mm ___ ....................
03 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Flansch-und ____ ....................
Kompensatorenkappen
04 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel
De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an geraden Rohren unter
Verwendung vorhandener UK + Ummantelung, die Mineralwolle ist zu ersetzen
04.01 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 40 mm
04.01.0010 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 25
255 0
04.01.0020 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 50
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75 M e e
04.01.0030 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 80
15 M e e
04.01.0040 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 100
15 M e e
04.01.0050 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 150
15 Mg Bhenerriireriiiee eeereeee e
04.01.0060 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis\DN 250
15 12
04.01.0070 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm isolierd.bis 40mm, bis DN 350
15 M e e
04.01.0080 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh:Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 500
15 M e e
04.01.0090 De+Remo.Isol.ger.Rohre ' vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 40mm, bis DN 1000
15 M e e
04.01 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 40 mm ___ ....................
04.02 De+Remont.lsol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 60 mm
04.02.0010 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 25
450 0
04.02.0020 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 60mm, bis DN 50
450 0
04.02.0030 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 80
195 M e e
04.02.0040 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 100

Ubertrag: ....................
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60 M e e
04.02.0050 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 150
150 0
04.02.0060 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 250
150 0
04.02.0070 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 60mm, bis DN 350
45 Mg Bheieeeeiiniiiies e
04.02.0080 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bissDN 500
45 12
04.02.0090 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm dsolierd.bis 60mm, bis DN 1000
30 M e e
04.02 De+Remontilsol.ger: Rohre vorh. Unterkonst. bis 60 mm __ ....................
04.03 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 80 mm
04.03.0010 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 25
45 M e e
04.03.0020 De+Remo.Isol.ger.Rehre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 50
60 M e e
04.03.0030 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 80
60 M e e
04.03.0040 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 100
60 M e e
04.03.0050 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 150
60 M e e
04.03.0060 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 250

Seite 39 von 167

Ubertrag: ....................



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..........
60 M e e
04.03.0070 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 80mm, bis DN 350
75 M e e
04.03.0080 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 80mm, bis DN 500
45 M e e
04.03.0090 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 80mm, bis DN 1000
30 Mg Bheieeeeiiniiiies e
04.03 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorhgUnterkonst. bis 80 mm ___ ....................
04.04 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 100 mm
04.04.0010 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Ummglsolierd.bis 100 mm, bis DN 25
15 M e e
04.04.0020 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 50
15 M e e
04.04.0030 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 100 mm, bis DN 80
75 M e e
04.04.0040 De+Remo.Isol.ger.Rehre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 100
300 M e e
04.04.0050 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 150
150 0
04.04.0060 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100 mm, bis DN 250
450 0
04.04.0070 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 100 mm, bis DN 350

300
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04.04.0080 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 100 mm, bis DN 500
225 M e e
04.04.0090 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100 mm, bis DN 1000
60 M e e
04.04 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 1000 mm __ ....................
04.05 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 160 mm
04.05.0010 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bisy1 60mm, bis' BN 25
3 ML e e
04.05.0020 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 50
g M e e
04.05.0030 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./lUmmlsolierd.bis 160mm, bis DN 80
30 M e e
04.05.0040 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 100
30 M e e
04.05.0050 De+Remo.lsol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 160mm, bis DN 150
60 M e e
04.05.0060 De+Remo.Isal.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 250
240 M e e
04.05.0070 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 350
75 M e e
04.05.0080 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 500
45 M e e
04.05.0090 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 160mm, bis DN 1000

Ubertrag: ....................
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60 M e e
04.05 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 160 mm __ ....................
04.06 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 220 mm
04.06.0010 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 25
3 M s e
04.06.0020 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm), bis DN 50
3 M0 s
04.06.0030 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bisi220mm, bis DN 80
3 M s e
04.06.0040 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm_.Isolierd.bis 220mm, bis DN 100
3 M e e
04.06.0050 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 150
3 M e e
04.06.0060 De+Remo.Isol.ger.Rofre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 250
210 M e e
04.06.0070 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 220mm, bis DN 350
210 M e e
04.06.0080 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 220mm, bis DN 500
30 M e e
04.06.0090 De+Remo.Isol.ger.Rohre vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 1000

150 m

04.06 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 220 mm

04 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel
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05 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an 1,5D Bogen
De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an 1,5D Bogen unter
Verwendung vorhandener UK + Ummantelung, die Mineralwolle ist zu ersetzen
05.01 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 40mm
05.01.0010 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 40mm, bis DN 25
240 St s e
05.01.0020 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 40mm, bis DN 50
75 St s
05.01.0030 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 40mm, bis DN 80
3 St s
05.01.0040 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./UmmsdSolierd.bis 40mm, bis DN 100
3 St
05.01.0050 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D varh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 150
3 St
05.01.0060 De+Remo.Isol. Bogen,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 40mm, bis DN 250
3 St
05.01.0070 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 40mm, bis DN 350
3 St
05.01.0080 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 40mm, bis DN 500
3 St
05.01.0090 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 40mm, bis DN 1000
3 St
05.01 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 40mm __  ....................
05.02 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 60mm
05.02.0010 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 60mm, bis DN 25
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525 St e
05.02.0020 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 60mm, bis DN 50
240 St e
05.02.0030 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 60mm, bis DN 80
90 St e
05.02.0040 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 60mm, bis DN 100
45 Sl i e
05.02.0050 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis'60mm,bis DN 150
45 St s
05.02.0060 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./UmmIsolierd.bis 60mm, bis DN 250
30 St e
05.02.0070 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D verh.Unterky/Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 350
3 St
05.02.0080 De+Remo.Isol. Bogen 1;6D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 60mm, bis DN 500
3 St
05.02.0090 De+Remo.Isol. Bogen4,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 60mm, bis DN 1000
3 St
05.02 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 60mm ___ ....................
05.03 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 80mm
05.03.0010 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 80mm, bis DN 25
15 St e
05.03.0020 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 80mm, bis DN 50
30 St
05.03.0030 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 80mm, bis DN 80
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ......ccceuee..
30 St e
05.03.0040 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 80mm, bis DN 100
15 St e
05.03.0050 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 80mm, bis DN 150
15 St e
05.03.0060 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 80mm, bis DN 250
15 Sl i e
05.03.0070 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis'80mm,bis DN 350
3 .
05.03.0080 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./UmmIsolierd.bis 80mm, bis DN 500
3 St
05.03.0090 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D verh.Unterky/Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 1000
3 St
05.03)De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 80mm __  ....................
05.04 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 100mm
05.04.0010 De+Remo.Isol. Bogeni1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 25
3 St
05.04.0020 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 50
3 St
05.04.0030 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 80
30 St e
05.04.0040 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 100
150 St s
05.04.0050 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 150
Ubertrag: .......ccccueevee.
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Ubertrag: .......c.c..........
45 St e
05.04.0060 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 250
45 St e
05.04.0070 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 100mm, bis DN 350
30 St e
05.04.0080 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 500
3 Sl o e
05.04.0090 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis’100mm;bis DN 1000
3 .
05.04 De+Remo.Isol.Bogen1,5D.wvorh: Unterkonst.bis 100mm __  ...................
05.05 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 160mm
05.05.0010 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorheUnterk:/mm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 25
3 St
05.05.0020 De+Remo.Isol. Bogengl,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 50
3 St
05.05.0030 De+Remo.Isol. Bogeni1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 80
30 St s
05.05.0040 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 100
3 St
05.05.0050 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 150
30 St e
05.05.0060 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 250
15 St
05.05.0070 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 350
Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..........
3 St
05.05.0080 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 160mm, bis DN 500
3 St
05.05.0090 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 160mm, bis DN 1000
3 St
05.05 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 160mm ___ ....................
05.06 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 220mm
05.06.0010 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 220mm; bis DN 25
3 St
05.06.0020 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umim.lsolierdibis 220mm, bis DN 50
3 St
05.06.0030 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorheUnterk:/mm.lsolierd.bis 220mm, bis DN 80
3 St
05.06.0040 De+Remo.Isol. Bogengl,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 220mm, bis DN 100
3 St
05.06.0050 De+Remo.Isol. Bogeni1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 220mm, bis DN 150
3 St
05.06.0060 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 220mm, bis DN 250
3 St
05.06.0070 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 220mm, bis DN 350
3 St
05.06.0080 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 220mm, bis DN 500

3 St
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Ubertrag: .......c.c..........
05.06.0090 De+Remo.Isol. Bogen 1,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 220mm, bis DN 1000
3 St
05.06 De+Remo.Isol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 220mm __  ...................
05 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an 1,5D Bogen ___ ....................
06 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an 2,5D Bogen
De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an 2,5D Bagen unter
Verwendung vorhandener UK + Ummantelung, die Mineralwolle istzu ersetzen
06.01 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 40mm
06.01.0010 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Iselierd.bis 40mm, bis DN 25
3 St
06.01.0020 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm4sélierd.bis 40mm, bis DN 50
3 St
06.01.0030 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorhiUnterk./Umm.lsolierd.bis 40mm, bis DN 80
3 St
06.01.0040 De+Remo.Isol. Bogen2,5Dvorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 40mm, bis DN 100
3 St
06.01.0050 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 40mm, bis DN 150
3 St
06.01.0060 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 40mm, bis DN 250
15 St e
06.01.0070 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 40mm, bis DN 350
3 St
06.01.0080 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 40mm, bis DN 500

3 St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..........
06.01.0090 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 40mm, bis DN 1000
3 St
06.01 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 40mm __  ....................
06.02 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 60mm
06.02.0010 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 25
15 St 00 s
06.02.0020 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 60mm, bis,DN 50
30 St s
06.02.0030 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsélierd:bis 60mm, bis DN 80
15 St e
06.02.0040 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm:solierd.bis 60mm, bis DN 100
15 St e
06.02.0050 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 60mm, bis DN 150
45 St s
06.02.0060 De+Remo.lsol. Bogen'2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 60mm, bis DN 250
45 St s
06.02.0070 De+Remo.Isol..Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 60mm, bis DN 350
3 St
06.02.0080 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 60mm, bis DN 500
3 St
06.02.0090 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 60mm, bis DN 1000

3 St

06.02 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 60mm
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
06.03 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 80mm
06.03.0010 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 80mm, bis DN 25
15 St e e
06.03.0020 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 80mm, bis DN 50
15 St e e
06.03.0030 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 80mm, bis DN 80
15 St i e
06.03.0040 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis'®80mm,bis DN 100
30 St s
06.03.0050 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./UmmlIsolierd.bis 80mm, bis DN 150
15 St s
06.03.0060 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterky/Umm.lsolierd.bis 80mm, bis DN 250
30 St e
06.03.0070 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 80mm, bis DN 350
30 St e
06.03.0080 De+Remo.Isol. Bogen.2,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 80mm, bis DN 500
3 St
06.03.0090 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 80mm, bis DN 1000
3 St
06.03 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 80mm ___ ....................
06.04 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 100mm
06.04.0010 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 25
3 St
06.04.0020 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 50

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ......ccceuee..
15 St e
06.04.0030 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 80
30 St e
06.04.0040 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 100
15 St e
06.04.0050 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 150
30 Sl i e
06.04.0060 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis’100mmybis DN 250
75 St s
06.04.0070 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./UmmiIsolierd.bis 100mm, bis DN 350
60 St e
06.04.0080 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D verh.Unterky/Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 500
30 St e
06.04.0090 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 1000
3 St
06.04:De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 100mm ____ ...................
06.05 De+Remo.lsoldBogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 160mm
06.05.0010 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 25
3 St
06.05.0020 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 50
15 St e
06.05.0030 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 80
15 St
06.05.0040 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 100
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3 St
06.05.0050 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 150
3 St
06.05.0060 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 250
60 St e
06.05.0070 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 160mm, bis DN 350
30 Sl i e
06.05.0080 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis‘160mmybis DN 500
15 St s
06.05.0090 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./UmmIsolierd.bis 160mm, bis DN 1000
3 St
06.05 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 160mm __  ...................
06.06 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 220mm
06.06.0010 De+Remo.Isol. Bogeng2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 220mm, bis DN 25
3 St
06.06.0020 De+Remo.Isol. Bogen2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 220mm, bis DN 50
3 St
06.06.0030 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 220mm, bis DN 80
3 St
06.06.0040 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 220mm, bis DN 100
3 St
06.06.0050 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 220mm, bis DN 150
3 St
06.06.0060 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 220mm, bis DN 250

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ......ccceuee..
45 St e
06.06.0070 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 220mm, bis DN 350
45 St e
06.06.0080 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 220mm, bis DN 500
3 St
06.06.0090 De+Remo.Isol. Bogen 2,5D vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 220mm, bis DN 1000
15 Sl i e
06.06 Det+Remo.Isol.Bogen 2,5D vorhalnterkonst.bis 220mm ___ ....................
06 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an 2,5D Bogen _  ....................
07 De.+Remontage von Stutzen und Reduz. mit Blechmantel
De.+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Stutzen und
Reduzierungen unter Verwendung vorhandener UK + Ummantelung, die
Mineralwolle ist
zu ersetzen
07.01 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 40 mm
07.01.0010 De+Remo.Isol.Stut.#+Reduzyorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 40mm, bis DN 25
150 St s
07.01.0020 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 50
60 St e
07.01.0030 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 80
3 St
07.01.0040 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 100
3 St
07.01.0050 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 150
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Ubertrag: .......c.c..........
07.01.0060 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 250
15 St e
07.01.0070 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 350
3 St e
07.01.0080 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 500
3 St B s,
07.01.0090 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 40mm, bis DN 1000
3 Sh. e
07.01 Det+Remo.lsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 40 mm _  ..................
07.02 De+Remo.lsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk!//Isolierd.bis 60 mm
07.02.0010 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm:Isolierd.bis 60mm, bis DN 25
450 St e,
07.02.0020 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 60mm, bis DN 50
240 St
07.02.0030 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 60mm, bis DN 80
90 St s
07.02.0040 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 100
15 St s
07.02.0050 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 150
60 St e
07.02.0060 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 60mm, bis DN 250
60 St e
07.02.0070 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 350

15 St

Ubertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..........
07.02.0080 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 500
3 St e
07.02.0090 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 60mm, bis DN 1000
3 St e
07.02 De+Remo.lsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 60 mm _  .............ee.
07.03 De+Remo.lIsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 80 mm
07.03.0010 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bissDN 25
30 St
07.03.0020 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isélierdibis 80mm, bis DN 50
45 St e
07.03.0030 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm:Isolierd.bis 80mm, bis DN 80
45 St e
07.03.0040 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 100
45 St
07.03.0050 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 150
30 St s
07.03.0060 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 250
30 St s
07.03.0070 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 350
45 St e
07.03.0080 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 80mm, bis DN 500
3 St e
07.03.0090 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 80mm, bis DN 1000

Ubertrag: ....................
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6 St
07.03 De+Remo.lsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 80 mm _  ............ee.
07.04 De+Remo.lsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 100 mm
07.04.0010 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 25
15 St s
07.04.0020 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 50
30 St
07.04.0030 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierdsbis 100mm, bis DN 80
45 St
07.04.0040 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lselierd.bis 100mm, bis DN 100
120 St e,
07.04.0050 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh:Wnterk. /mm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 150
45 St e
07.04.0060 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 250
90 St s
07.04.0070 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 100mm, bis DN 350
90 St s
07.04.0080 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 100mm, bis DN 500
75 St
07.04.0090 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 100mm, bis DN 1000
60 St e
07.04 De+Remo.lsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 100 mm _  ....................
07.05 De+Remo.lIsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 160 mm
07.05.0010 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 25

Seite 56 von 167



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
3 St e
07.05.0020 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 50
3 St e
07.05.0030 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 80
30 St e
07.05.0040 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 160mm, bis DN 100
3 ]
07.05.0050 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis®160mm;bis DN 150
30 St s
07.05.0060 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm-Isolierd.bis 160mm, bis DN 250
15 St e
07.05.0070 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.verh.UnterkyUmm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 350
3 St e
07.05.0080 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 500
3 St e
07.05.0090 De+Remo.lsol.Stuti+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 160mm, bis DN 1000
3 St
07.05 De+Remo.lsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 160 mm _  ....................
07.06 De+Remo.lsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 220 mm
07.06.0010 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 25
3 St e
07.06.0020 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lIsolierd.bis 220mm, bis DN 50
3 St
07.06.0030 De+Remo.lsol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 80

Ubertrag: ....................
Seite 57 von 167



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..........
3 St
07.06.0040 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 100
3 St
07.06.0050 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 150
3 St
07.06.0060 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis 220mm, bis DN 250
30 Sl i e
07.06.0070 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm.lsolierd.bis'220mm;jbis DN 350
30 St s
07.06.0080 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.vorh.Unterk./Umm-Isolierd.bis 220mm, bis DN 500
15 St e
07.06.0090 De+Remo.Isol.Stut.+Reduz.verh.Unterk:Umm.Isolierd.bis 220mm, bis DN 1000
15 St e
07.06 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 220 mm ___...................
07, De.+Remontage von Stutzen und Reduz. mit Blechmantel ____ ....................
08 De.+Remontage von Armaturenkappen mit Blechmantel
De.+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Armaturenkappen unter
Verwendung vorhandener UK + Ummantelung, die Mineralwolle ist zu ersetzen
08.01 De+Remo.lsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm
08.01.0010 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN 25
120 St s
08.01.0020 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN 50
30 St
08.01.0030 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN 80

3 St

Ubertrag: ....................
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08.01.0040 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN
100
3 St
08.01.0050 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN
150
3 St
08.01.0060 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN
250
3 St D s e
08.01.0070 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis40 mm, bis DN
350
3 St
08.01.0080 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorhdK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN
500
3 St
08.01.0090 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm, bis DN
1000
3 St
08.01/De+Remo.lsol Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 40 mm ___ ...................
08.02 De+Remo.lsol/Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm
08.02.0010 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN 25
756 St s
08.02.0020 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN 50
450 St s
08.02.0030 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN 80
150 St e
08.02.0040 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN

100

Ubertrag: ....................
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60 St e
08.02.0050 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN
150
75 St s
08.02.0060 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN
250
60 St A e
08.02.0070 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN
350
3 S
08.02.0080 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/UmmZ$lsolierd. bis 60 mm, bis DN
500
15 St s
08.02.0090 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm, bis DN
1000
3 St
08.02 De+Remo.lIsol."Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 60 mm _  ....................
08.03 De+Remo.lsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm
08.03.0010 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN 25
45 St e
08.03.0020 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN 50
45 St e
08.03.0030 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN 80
75 St s
08.03.0040 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN

100

60 St

Ubertrag: ....................
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08.03.0050 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN
150
30 St s
08.03.0060 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN
250
30 St e
08.03.0070 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN
350
30 St D s e
08.03.0080 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bisi80 mm, bis DN
500
3 St
08.03.0090 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorhdK/Umm. Isolierd. bis 80 mm, bis DN
1000
3 St
08.03 De+Remo.lIsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 80 mm __  ....................
08.04 De+Remo.lsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm
08.04.0010 De+Rematlsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
25
3 St
08.04.0020 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
50
75 St e
08.04.0030 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
80
75 St
08.04.0040 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN

100

150 St

Ubertrag: ....................
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08.04.0050 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
150
105 St s
08.04.0060 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
250
90 St e
08.04.0070 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
350
75 St D s e
08.04.0080 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bist400 mm, bis DN
500
45 St
08.04.0090 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh dK/Umm. Isolierd. bis 100 mm, bis DN
1000
15 St e
08.04 De+Remo.lsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 100 _  ..........ccccceeees
mm
08.05 De+Remo.lsol. . Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm
08.05.0010 De+Remo.Isol. Armatdrenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
25
30 St s
08.05.0020 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
50
3 St
08.05.0030 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
80
3 St
08.05.0040 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN

100

15 St

Ubertrag: ....................
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08.05.0050 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
150
30 St s
08.05.0060 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
250
30 St e
08.05.0070 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
350
45 St D s e
08.05.0080 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bisi460 mm, bis DN
500
15 St
08.05.0090 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh dK/Umm. Isolierd. bis 160 mm, bis DN
1000
15 St e
08.05 De+Remo.lIsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 160 __  ..........cccceeeees
mm
08.06 De+Remo.lsol. . Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm
08.06.0010 De+Remo.Isol. Armatdrenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
25
3 St
08.06.0020 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
50
3 St
08.06.0030 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
80
3 St
08.06.0040 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN

100

Ubertrag: ....................

Seite 63 von 167



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..........
08.06.0050 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
150
3 St
08.06.0060 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
250
15 St e
08.06.0070 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
350
30 St D s e
08.06.0080 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bisi220 mm, bis DN
500
15 St
08.06.0090 De+Remo.Isol. Armaturenkappen vorh dK/Umm. Isolierd. bis 220 mm, bis DN
1000
15 St e
08.06 Det+Remo.lsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. bis 220 _ ..........cccccee.e.
mm
08 De.*tRemontage von Armaturenkappen mit Blechmantel __  ....................
09 De.+Remontage von Flansch.-Kompensatorkappen mit Blechmantel
De.+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an
Flansch.-Kompensatorkappen unter Verwendung vorhandener UK + Umm., die
Mineralwolle ist zu
ersetzen
09.01 De+Remo.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40 mm
09.01.0010 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 25
75 St e
09.01.0020 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 50

30 St

Ubertrag: ....................
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09.01.0030 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 80
3 St
09.01.0040 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 100
3 St
09.01.0050 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 150
15 St Do s
09.01.0060 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mmjbis DN 250
15 St s
09.01.0070 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN 350
15 St s
09.01.0080 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./UmslSolierd.bis 40mm, bis DN 500
3 St
09.01.0090 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap'verh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40mm, bis DN
1000
15 St s
09.01 DetRema.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 40 mm __ _ ....................
09.02 De+Remo.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60 mm
09.02.0010 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 25
90 St e
09.02.0020 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 50
150 St s
09.02.0030 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 80
75 St s
09.02.0040 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 100

Ubertrag: ....................
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45 St e
09.02.0050 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 150
60 St e
09.02.0060 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 250
90 St e
09.02.0070 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60mm, bis DN 350
30 Sl i e
09.02.0080 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis, 60mm); bis DN 500
30 St s
09.02.0090 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./dm’,Isolierd.bis 60mm, bis DN
1000
30 St s
09.02 De+Remo.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 60 mm ___ ...................
09.03 De+Remo.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80 mm
09.03.0010 De+Remo.Isol.FlangKomp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 25
15 St e
09.03.0020 De+Remo.Isol.Flan:-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 50
15 St e
09.03.0030 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 80
45 St s
09.03.0040 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 100
15 St
09.03.0050 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 150
30 St e
09.03.0060 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 250

Ubertrag: ....................
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60 St e
09.03.0070 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 350
75 St e
09.03.0080 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN 500
30 St e
09.03.0090 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 80mm, bis DN
1000
45 St e
09.03 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh Unterk./Umglsolierd.bis 80 mm __  ...................
09.04 De+Remo.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.UnterkJ/Um:lsolierd.bis 100 mm
09.04.0010 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um:.,Isolierd.bis 100mm, bis DN 25
3 St
09.04.0020 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kapivorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN 50
3 St
09.04.0030 De+Remo.Isol.FlangKomp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN 80
3 St
09.04.0040 De+Remo.Isol.Flan,-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN
100
30 St s
09.04.0050 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN
150
120 St s
09.04.0060 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN
250
150 St e
09.04.0070 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN

350

Ubertrag: ....................
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225 St e
09.04.0080 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN
500
60 St s
09.04.0090 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 100mm, bis DN
1000
105 St 4 e e
09.04 De+Remo.lIsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis, 100 mm _  ....................
09.05 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160 mm
09.05.0010 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN 25
3 St
09.05.0020 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk:/UmglSolierd.bis 160mm, bis DN 50
3 St
09.05.0030 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kapverh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN 80
45 St e
09.05.0040 De+Remo.Isol.Flan.-Kemp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN
100
15 St e
09.05.0050 De+Remo.Isol:Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN
150
3 St
09.05.0060 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN
250
45 St s
09.05.0070 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN

350

45 St s

Ubertrag: ....................
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09.05.0080 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN
500
30 St s
09.05.0090 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160mm, bis DN
1000
30 St e
09.05 De+Remo.lIsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 160 mm __ ....................
09.06 De+Remo.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis,220 mm
09.06.0010 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd:bis:220mm, bis DN 25
3 St s
09.06.0020 De+Remo.lIsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk /Umlsolierd.bis 220mm, bis DN 50
3 St
09.06.0030 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap-verh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN 80
3 St
09.06.0040 De+Remo.Isol.Flan.-kemp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN
100
3 St
09.06.0050 De+Remo.Isol.Flam-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN
150
3 St
09.06.0060 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN
250
15 St e
09.06.0070 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN
350
15 St e
09.06.0080 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN

500
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15 St e
09.06.0090 De+Remo.Isol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220mm, bis DN
1000
75 St s
09.06 De+Remo.lIsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis 220 mm ___ ..................
09 De.+Remontage von Flansch.-Kompensatorkappenimit Blechmantel __  ....................
10 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel
Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an geraden Rohrleitungen
unter Verwendung neuer UK + Ummantelung
10.01 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm
10.01.0010 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohrendsolierd.bis 40 mm, bis DN 25
300 M e e
10.01.0020 Neumontage der Rohrisol.an gerademRohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 50
45 M e e
10.01.0030 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 80
30 M e e
10.01.0040 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 100
45 M e e
10.01.0050 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 150
3 M s e
10.01.0060 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 250
3 M e e
10.01.0070 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 350
3 M e e
10.01.0080 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 500
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3 M e e
10.01.0090 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm, bis DN 1000
3 M e e
10.01 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40 mm __ ....................
10.02 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm
10.02.0010 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm,.bis DN 25
90 M i e
10.02.0020 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis, 60smm, bis DN 50
150 2.
10.02.0030 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohreh Isolierd.bis 60 mm, bis DN 80
60 M e e
10.02.0040 Neumontage der Rohrisol.an{géraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 100
30 M e e
10.02.0050 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 150
30 M e e
10.02.0060 Neumghtage der Rehrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 250
30 M e e
10.02.0070 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 350
30 M e e
10.02.0080 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 500
3 M e e
10.02.0090 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm, bis DN 1000

3

10.02 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60 mm
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10.03 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm
10.03.0010 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 25
3 M s e
10.03.0020 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 50
3 M s e
10.03.0030 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm_bis DN 80
30 M0 s e
10.03.0040 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis,80imm, bis DN 100
30 2. X
10.03.0050 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd-bis 80 mm, bis DN 150
30 M e e
10.03.0060 Neumontage der Rohrisol.an‘geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 250
3 M s e
10.03.0070 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 350
3 M s e
10.03.0080 Neumentage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 500
3 M e e
10.03.0090 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm, bis DN 1000
3 M e e
10.03 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 80 mm __ ....................
10.04 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm
10.04.0010 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 25

3 m
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10.04.0020 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 50
3 M e e
10.04.0030 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 80
3 M e e
10.04.0040 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 100
15 M Do e e
10.04.0050 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100;mm; bis, DN 150
15 M e
10.04.0060 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 250
75 M e e
10.04.0070 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Iselierd.bis 100 mm, bis DN 350
45 M e e
10.04.0080 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 500
15 M e e
10.04.0090 Neumontage der Rohrisol:an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm, bis DN 1000
3 M s e
10.04 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 100 mm ___ ....................
10.05 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm
10.05.0010 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 25
3 M e e
10.05.0020 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 50
3 M e e
10.05.0030 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 80

3
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10.05.0040 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 100
3 M e e
10.05.0050 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 150
3 M e e
10.05.0060 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 250
3 M D4 s e
10.05.0070 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160;mm; bis DN 350
3 M s e
10.05.0080 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm, bis DN 500
3 M s e
10.05.0090 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Iselierd.bis 160 mm, bis DN 1000
3 M e e
10.05 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 160 mm ___ ....................
10.06 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm
10.06.0010 Neumontage der. Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 25
3 M s e
10.06.0020 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 50
3 M s e
10.06.0030 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 80
3 M e e
10.06.0040 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 100
3 M e e
10.06.0050 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 150

3
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10.06.0060 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 250
3 M e e
10.06.0070 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 350
3 M e e
10.06.0080 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 220 mm, bis DN 500
3 M D4 s e
10.06.0090 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 2204mm; bis. DN 1000
15 M e
10.06 Neumontage der Rohrisol.an geradefi\Rohrendsolierd.bis 220 mm ____ ....................
10 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel __  ...................
1 Neumontage von Rohrisolierung mit.Blechmantel an Bogen 1,5D
Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Bogen 1,5D unter
Verwendung neuer UK + Ummantelung
11.01 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm
11.01.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 25
300 St e
11.01.0020 Neumontage def Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 50
30 St e
11.01.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 80
15 St e
11.01.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 100
30 St s
11.01.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 150

3 St

Ubertrag: ....................
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11.01.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 250
3 St s
11.01.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 350
3 St s
11.01.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 500
3 St s s
11.01.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 40 mmgbis DN 1000
3 Sh, e
11.01 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 40 mm ___ ....................
11.02 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm
11.02.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1/5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 25
150 St
11.02.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 50
105 St
11.02.0030 Neumontage der, Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 80
30 St
11.02.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 100
3 St s
11.02.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 150
3 St s
11.02.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 250
3 St s
11.02.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 350

3 St
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11.02.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 500
3 St s
11.02.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 1000
3 St s
11.02 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 60 mm ___ ....................
11.03 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm
11.03.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 80, mm, bis DN\,25
3 S, s,
11.03.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd:bis: 80 mm, bis DN 50
g St s
11.03.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1/5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 80
3 St s
11.03.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 100
3 St s
11.03.0050 Neumontage der. Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 150
3 St s
11.03.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 250
3 St s
11.03.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 350
3 St s
11.03.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 500
3 St s
11.03.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 1000
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3 St
11.03 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 80 mm __ ....................
11.04 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm
11.04.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 25
3 St
11.04.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm{bis DN 50
3 St 0 s
11.04.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 400 mm, bis DN 80
3 St s
11.04.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierdibis 100 mm, bis DN 100
3 St
11.04.0050 Neumontage der Rohrisol.an'Bogen, 1,5 Dylsolierd.bis 100 mm, bis DN 150
3 St
11.04.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 250
3 St
11.04.0070 Neumantage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 350
3 St
11.04.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 500
3 St
11.04.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 1000
3 St
11.04 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 1000 mm ____ ....................
11.05 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm
11.05.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 25
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3 St s
11.05.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 50

3 St s
11.05.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 80

3 St s
11.05.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 100

3 Sl o e
11.05.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 160‘mm, bis\ DN 150

3 .
11.05.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isglierd.bisy160 mm, bis DN 250

< St s
11.05.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5\D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 350

3 St s
11.05.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 500

3 St s
11.05.0090 Neumontage der Rehrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 1000

3 St

11.05 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 160 mm ___ ....................

11.06 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm
11.06.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 25

3 St s
11.06.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 50

3 St
11.06.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 80

Seite 79 von 167

Ubertrag: ....................



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..........
3 St s
11.06.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 100
3 St s
11.06.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 150
3 St s
11.06.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 250
3 St s
11.06.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 220'mm, bis\DN 350
3 St e
11.06.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isglierd.bisy220 mm, bis DN 500
< St s
11.06.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5)D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 1000
3 St s
11.06 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis 220 mm ___ ....................
11/Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Bogen1,5D ___ ....................
12 Neumontage vonRohrisolierung mit Blechmantel an Bogen 2,5D
Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Bogen 2,5D unter
Verwendung neuer UK + Ummantelung
12.01 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm
12.01.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 25
3 St s
12.01.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 50
3 St s
12.01.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 80

Ubertrag: ....................
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3 St
12.01.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 100
3 St
12.01.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 150
3 St
12.01.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 250
3 Sl o e
12.01.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm, bis'DN 350
3 .
12.01.0080 Neumontage der Rohrisol.an Boégen 2,5 D Isalierd.bisi40 mm, bis DN 500
< St
12.01.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5\D Isolierd.bis 40 mm, bis DN 1000
3 St
12.01 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 40 mm __ ....................
12.02 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm
12.02.0010 Neumgntage der Rehrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 25
6 St
12.02.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 50
3 St
12.02.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 80
3 St
12.02.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 100
3 St
12.02.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 150
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3 St
12.02.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 250
3 St
12.02.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 350
3 St
12.02.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis DN 500
3 Sl o e
12.02.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm, bis'DN 1000
3 .
12.02 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 60 mm ___ ...................
12.03 Neumontage der Rohrisol.an Bégen'2,5 D, Isolierd.bis 80 mm
12.03.0010 Neumontage der Rohrisol.an{Bégen 2,5D, Isolierd.bis 80 mm, bis DN 25
3 St
12.03.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 50
3 St
12.03.0030 Neumpentage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 80
15 St s
12.03.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 100
15 St e
12.03.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 150
15 St e
12.03.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 250
3 St
12.03.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 350
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3 St s
12.03.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 500
3 St s
12.03.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm, bis DN 1000
3 St s
12.03 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 80 mm ____ ....................
12.04 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 100°'mm
12.04.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis'DN 25
3 St s
12.04.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd:bis 400 mm, bis DN 50
3 St s
12.04.0030 Neumontage der Rohrisol.an{Bégen 2,5D, Isolierd.bis 100 mm, bis DN 80
3 St s
12.04.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 100
3 St s
12.04.0050 Neumghtage der Rehrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 150
3 St s
12.04.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 250
30 St s
12.04.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 350
3 St s
12.04.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 500

3 St
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12.04.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 100 mm, bis DN 1000
3 St s
12.04 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 1000 mm ____ ....................
12.05 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm
12.05.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 25
3 St 0 s
12.05.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm;ibis DN¢50
3 S, s,
12.05.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd:bis 460 mm, bis DN 80
g St s
12.05.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2/5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 100
3 St s
12.05.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 150
3 St s
12.05.0060 Neumontage der, Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 250
3 St s
12.05.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 350
3 St s
12.05.0080 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 500
3 St s
12.05.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm, bis DN 1000

3 St

12.05 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 160 mm
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12.06 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm
12.06.0010 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 25

3 St s
12.06.0020 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 50

3 St s
12.06.0030 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 80

3 St e
12.06.0040 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 220'mm, bis'DN 100

3 St e
12.06.0050 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bisi220 mm, bis DN 150

S St s
12.06.0060 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 250

3 St s
12.06.0070 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 350

3 St s
12.06.0080 Neumontage der Roehrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 500

3 St s
12.06.0090 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm, bis DN 1000

3 St s

12.06 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 220 mm ___ ....................
12 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Bogen 2,5D _  ....................

13 Neumontage von Rohrisolierung mit Blech an Stutzen und Reduz.

Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Stutzen und

Reduzierungen unter Verwendung neuer UK + Ummantelung,
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13.01 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm
13.01.0010 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 25
45 St e
13.01.0020 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 50
15 St e
13.01.0030 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 80
3 St i
13.01.0040 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis‘DN 100
3 St
13.01.0050 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduzg#lsolierda40 mm, bis DN 150
3 St
13.01.0060 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 250
3 St e
13.01.0070 Neumont. d. Rohrisol. an"Stutzen'und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 350
3 St e
13.01.0080 Neumont. d. Rohrisel..an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 500
3 St
13.01.0090 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm, bis DN 1000
3 St
13.01 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 mm _  ....................
13.02 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm
13.02.0010 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 25
45 St e
13.02.0020 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 50
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45 St e
13.02.0030 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 80
30 St e
13.02.0040 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 100
15 St e
13.02.0050 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 150
15 St s e
13.02.0060 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis' DN 250
15 St s
13.02.0070 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduzglsolierdy60 mm, bis DN 350
15 St e
13.02.0080 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 500
15 St e
13.02.0090 Neumont. d. Rohrisol. an"Stutzen'und Reduz. Isolierd. 60 mm, bis DN 1000
15 St e
13.02 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 mm ....................
13.03 Neumont. d. Réhrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm
13.03.0010 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 25
3 St e
13.03.0020 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 50
3 St e
13.03.0030 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 80
3 St
13.03.0040 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 100
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15 St e
13.03.0050 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 150
15 St e
13.03.0060 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 250
3 St e
13.03.0070 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis DN 350
3 ]
13.03.0080 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm, bis'DN 500
3 St e
13.03.0090 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduzg#lsolierda80 mm, bis DN 1000
3 St e
13.03 Neumont. d. Rohrisol. an\Stutzen und Reduz. Isolierd. 80 mm ....................
13.04 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm
13.04.0010 Neumont. d. Rohrisol.@n Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 25
3 St
13.04.0020 Neumeont. d. Rohriselsan Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 50
3 St
13.04.0030 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 80
3 St e
13.04.0040 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 100
15 St e
13.04.0050 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 150
15 St
13.04.0060 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 250

Ubertrag: ....................
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15 St e
13.04.0070 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 350
15 St e
13.04.0080 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 500
3 St e
13.04.0090 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 100 mm, bis DN 1000
3 ]
13.04 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und.Reduz. Isolierd. 100 mm _ ....................
13.05 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. dsolierd. 160 mm
13.05.0010 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und ReduZz. Isolierd: 160 mm, bis DN 25
3 St e
13.05.0020 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzén,und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 50
3 St e
13.05.0030 Neumont. d. Rohrisol.@n Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 80
3 St
13.05.0040 Neumont. d. Rohrisalwan Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 100
3 St
13.05.0050 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 150
3 St e
13.05.0060 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 250
3 St e
13.05.0070 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 350

Ubertrag: ....................
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13.05.0080 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 500
3 St e
13.05.0090 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm, bis DN 1000
3 St e
13.05 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 mm _ ....................
13.06 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm
13.06.0010 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mimjbis DN»25
3 St s,
13.06.0020 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 50
3 St e
13.06.0030 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. I1solierd. 220 mm, bis DN 80
3 St e
13.06.0040 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 100
3 St
13.06.0050 Neumont. di, Rohrisol."an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 150
3 St
13.06.0060 Neumont. d.|Raehrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 250
3 St
13.06.0070 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 350
3 St e
13.06.0080 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 500
3 St e
13.06.0090 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm, bis DN 1000

Ubertrag: ....................
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3 St
13.06 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 220 mm ____ ....................
13 Neumontage von Rohrisolierung mit Blech an Stutzen und Reduz. __  ....................
14 Neumontage von Armaturenkappen mit Blech
Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Armaturenk. unter
Verwendung neuer UK + Ummantelung,
14.01 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40imm
14.01.0010 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40‘mm, bis’'DN 25
45 St
14.01.0020 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappeén Isolierd. 40 mm, bis DN 50
3 St e,
14.01.0030 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 80
3 St e,
14.01.0040 Neumontage d. Rohrisal. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 100
3 St e,
14.01.0050 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 150
3 St
14.01.0060 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 250
3 St
14.01.0070 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 350
3 St e,
14.01.0080 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 500

3
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14.01.0090 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm, bis DN 1000
3 St
14.01 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 mm ___ ....................
14.02 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm
14.02.0010 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 25
60 St 00 s
14.02.0020 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd¢60 mmjbis DN»50
60 St s
14.02.0030 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isélierd: 60 mm, bis DN 80
15 St e
14.02.0040 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen‘solierd. 60 mm, bis DN 100
3 St
14.02.0050 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 150
3 St
14.02.0060 Neumontage d.Rohrisel. an"Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 250
3 St
14.02.0070 Neumontage d«4Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 350
3 St
14.02.0080 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 500
3 St
14.02.0090 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm, bis DN 1000
3 St

14.02 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 60 mm
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14.03 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm
14.03.0010 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 25

3 St
14.03.0020 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 50

3 St
14.03.0030 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 80

3 St i e,
14.03.0040 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80‘mm, bissDN 100

3 St i,
14.03.0050 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappef Isolierd. 80 mm, bis DN 150

) St e,
14.03.0060 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 250

3 St
14.03.0070 Neumontage d. Rohrisal."an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 350

3 St
14.03.0080 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 500

3 St e,
14.03.0090 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm, bis DN 1000

3 St e,

14.03 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 80 mm ____ ....................

14.04 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm
14.04.0010 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 25

3 St
14.04.0020 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 50

Ubertrag: ....................
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3 St e
14.04.0030 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 80
3 St e
14.04.0040 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 100
3 St e
14.04.0050 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 150
3 St i e,
14.04.0060 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100,mm, bis DN 250
9 St i,
14.04.0070 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappef Isolierd. 100 mm, bis DN 350
3 St e
14.04.0080 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 500
3 St e
14.04.0090 Neumontage d. Rohrisal."an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm, bis DN 1000
3 St e
14.04 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 mm ____ ...................
14.05 Neumontage d{ Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm
14.05.0010 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 25
3 St e
14.05.0020 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 50
3 St e
14.05.0030 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 80
3 St e,
14.05.0040 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 100

Ubertrag: ....................
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3 St
14.05.0050 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 150
3 St
14.05.0060 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 250
3 St
14.05.0070 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 mm, bis DN 350
3 Sl o e
14.05.0080 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160,mm, bis DN 500
3 .
14.05.0090 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappef Isolierd. 160 mm, bis DN 1000
3 St
14.05 Neumontage d. Rohrisol. an, Armaturenkappen Isolierd. 160 mm ____ ....................
14.06 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm
14.06.0010 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 25
3 St
14.06.0020 Neumgntage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 50
3 St
14.06.0030 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 80
3 St
14.06.0040 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 100
3 St
14.06.0050 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 150
3 St
14.06.0060 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 250
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3 St
14.06.0070 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 350
3 St
14.06.0080 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 500
3 St
14.06.0090 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm, bis DN 1000
3 Sl o e
14.06 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 mm ___ ...................
14 Neumontage von Armaturenkappen mit Blech __ ...................
15 Neumontage von Flansch+Kompensatorkappen mit Blech
Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Flansch.-
Kompensatorkappen unter Verwendungineuer UK + Ummantelung
15.01 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lIsolierd. bis 40 mm
15.01.0010 Neumont. Isol. Flansch(- und Kompens.lsolierd. bis 40 mm, bis DN 25
3 St
15.01.0020 Neumont. Isol. Flanseh'- und Kompens.lsolierd. bis 40 mm, bis DN 50
3 St
15.01.0030 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 40 mm, bis DN 80
3 St
15.01.0040 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 40 mm, bis DN 100
3 St
15.01.0050 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 40 mm, bis DN 150
3 St
15.01.0060 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 40 mm, bis DN 250

Seite 96 von 167

Ubertrag: ....................



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..........
3 St
15.01.0070 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 40 mm, bis DN 350
3 St
15.01.0080 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 40 mm, bis DN 500
3 St
15.01.0090 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 40 mm, bis DN 1000
3 Sl o e
15.01 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 40 mm ____ ....................
15.02 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis, 60 mm
15.02.0010 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsoliérd. bis 60ymm, bis DN 25
15 St e
15.02.0020 Neumont. Isol. Flansch - und{Kempens.Isolierd. bis 60 mm, bis DN 50
30 St e
15.02.0030 Neumont. Isol. Flansch'- und Kompens.lsolierd. bis 60 mm, bis DN 80
15 St s
15.02.0040 Neumgnt. Isol. Flanseh - und Kompens.lsolierd. bis 60 mm, bis DN 100
3 St
15.02.0050 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 60 mm, bis DN 150
3 St
15.02.0060 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 60 mm, bis DN 250
3 St
15.02.0070 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 60 mm, bis DN 350

3 St
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15.02.0080 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 60 mm, bis DN 500
3 St
15.02.0090 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 60 mm, bis DN 1000
3 St
15.02 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 60 mm __ ....................
15.03 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm
15.03.0010 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 80 mm isiDN 25
3 St s,
15.03.0020 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 80xmm, bis DN 50
g St
15.03.0030 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd-“bis 80 mm, bis DN 80
3 St
15.03.0040 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 80 mm, bis DN 100
3 St
15.03.0050 Neumont. Isol. Elanschi- und Kompens.lsolierd. bis 80 mm, bis DN 150
3 St
15.03.0060 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 80 mm, bis DN 250
3 St
15.03.0070 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 80 mm, bis DN 350
3 St
15.03.0080 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 80 mm, bis DN 500
3 St
15.03.0090 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 80 mm, bis DN 1000
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3 St
15.03 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm __ ...................
15.04 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm
15.04.0010 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100 mm, bis DN 25
3 St
15.04.0020 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 100 mm, bis,BN 50
3 St 0 s
15.04.0030 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 100:mm;bis DN 80
15 St s
15.04.0040 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis,100 mm, bis DN 100
3 St
15.04.0050 Neumont. Isol. Flansch - und'Kompens.lIselierd. bis 100 mm, bis DN 150
3 St
15.04.0060 Neumont. Isol. Flansch'- und Kompens.lsolierd. bis 100 mm, bis DN 250
30 St s
15.04.0070 Neumant. Isol. Flanseh - und Kompens.lsolierd. bis 100 mm, bis DN 350
45 St s
15.04.0080 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 100 mm, bis DN 500
3 St
15.04.0090 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 100 mm, bis DN 1000
3 St
15.04 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 1000 mm ___ ....................
15.05 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm
15.05.0010 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 160 mm, bis DN 25
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3 St
15.05.0020 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 160 mm, bis DN 50

3 St
15.05.0030 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 160 mm, bis DN 80

3 St
15.05.0040 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 160 mm, bis DN 100

3 Sl o e
15.05.0050 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 160 mm, bis DN 150

3 .
15.05.0060 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd.’bis 160 mm, bis DN 250

3 St
15.05.0070 Neumont. Isol. Flansch - und /&ompens.lsolierd. bis 160 mm, bis DN 350

3 St
15.05.0080 Neumont. Isol. Flansch#und Kompens.lsolierd. bis 160 mm, bis DN 500

3 St
15.05.0090 Neumont. Isol. Flansch'- und Kompens.lsolierd. bis 160 mm, bis DN 1000

3 St

15.05 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lIsolierd. bis 160 mm ____ ....................

15.06 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lIsolierd. bis 220 mm
15.06.0010 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 220 mm, bis DN 25

3 St
15.06.0020 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 220 mm, bis DN 50

3 St
15.06.0030 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 220 mm, bis DN 80

Ubertrag: ....................
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3 St
15.06.0040 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 220 mm, bis DN 100
3 St
15.06.0050 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 220 mm, bis DN 150
3 St
15.06.0060 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 220 mm, bis DN 250
3 Sl o e
15.06.0070 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd. bis 220 mm), bis DN 350
3 .
15.06.0080 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lsolierd.’bis 220 mm, bis DN 500
3 St
15.06.0090 Neumont. Isol. Flansch - und kompens.lsolierd. bis 220 mm, bis DN 1000
3 St
15.06 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lIsolierd. bis 220 mm __ ....................
15\ Neumontage von Flansch+Kompensatorkappen mit Blech ___ ....................
16 Demontage von Rohrisolierung (Formarbeiten)mit Blechmantel
Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel, UK und sonstigen
Formteilen,Verschrottung + Transport zu den Entsorgungsbehaltern. alle
Zulagen fur
Bogen, Einsatze, Abflachungen, Rosetten, Blenden usw. missen in den m?
Preis mit einkalkuliert werden
16.01 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm
16.01.0010 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 50
3 M? e e
16.01.0020 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 100

Ubertrag: ....................
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3 M2 e e
16.01.0030 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 150
3 M2 e e
16.01.0040 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 350
15 M2 e s
16.01.0050 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500
3 M2m heiriiiiiiieiiiiee e
16.01.0060 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 1000
3 M? e e
16.01 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm _  .........coee.
16.02 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd/bis 200‘mm
16.02.0010 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis' 200 mm, bis DN 50
3 M2 e e
16.02.0020 Demont. Isol. Formarheiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 100
3 M2 e s
16.02.0030 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 150
3 M2 e s
16.02.0040 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 350
3 M2 e e
16.02.0050 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 500
3 M2 e e
16.02.0060 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 1000
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16.02 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm ___ ....................
16 Demontage von Rohrisolierung (Formarbeiten)mit Blechmantel ___ ....................
17 De.+Remontage von Rohrisolierung (Formarbeiten) mit Blechm.
De.+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Rohrleitungen unter
Verwendung vorhandener UK + Umm., die Mineralwolle ist zu ersetzen
17.01 De.und Remontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm
17.01.0010 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 50
105 M2 i e
17.01.0020 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis' 100.mm, bis DN 100
270 M? e e
17.01.0030 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isglierd. bis 100 mm, bis DN 150
75 M2 s rrrr———
17.01.0040 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 350
90 M? e e
17.01.0050 De- und Remont. IsolyFormarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500
60 M? e e
17.01.0060 De- und Remont4lsol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 1000
30 M? e e
17.01 De.und Remontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm ___ ....................
17.02 De.und Remontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm
17.02.0010 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 50
3 M2 s rrr——
17.02.0020 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 100

Ubertrag: ....................
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17.02.0030 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 150
3 M? e
17.02.0040 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 350
30 M? e e
17.02.0050 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 500
3 M2 D o i e
17.02.0060 De- und Remont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis;®N 1000
75 M2, i e
17.02 De.und Remontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm ___ ....................
17 De.+Remontage von Rohrisolierung (Formarbeiten) mit Blechm. __  ...................
18 De.+Remontage von Rohrisolierung (Zulagen zu Formarbeiten) mit
Blechm.
De.+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Rohrleitungen unter
Verwendung vorhandener UK + Umm., die Mineralwolle ist zu ersetzen
18.01 De- und Remontage, Isol: Zulagen zu Formarbeiten beiten Auflager
18.01.0010 De- und Remontage Isol?Formarbeiten Auflager, bis DN 50
3 St
18.01.0020 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 100
3 St
18.01.0030 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 150
3 St
18.01.0040 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 350
3 St
18.01.0050 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 500

Ubertrag: ....................
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3 St
18.01.0060 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 1000
3 St
18.01 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten beiten Auflager __ ....................
18.02 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Rosetten
18.02.0010 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 50
60 St el
18.02.0020 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN, 100
45 St
18.02.0030 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Rosétten,.bis'DN 150
30 St e
18.02.0040 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 350
90 St e
18.02.0050 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 500
30 St s
18.02.0060 De- und' Remontageilsol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 1000
120 St s
18.02 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Rosetten __ ....................
18.03 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Einsatze
18.03.0010 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Einsatze, bis DN 50
45 St s
18.03.0020 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Einsatze, bis DN 100
45 St s
18.03.0030 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Einsatze, bis DN 150

Seite 105 von 167

Ubertrag: ....................



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..........
3 St
18.03.0040 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Einsatze, bis DN 350
90 St e
18.03.0050 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Einsatze, bis DN 500
60 St e
18.03.0060 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Einsatze, bis DN 1000
75 S, s
18.03 De- und Remontage Isol. Zulagen za"Formarbeiten Einsatze __ _ ....................
18.04 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Stirnscheiben
18.04.0010 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 50
1200 St
18.04.0020 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 100
300 St e
18.04.0030 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 150
105 St s
18.04.0040 De- und Remontage‘lsol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 350
240 St s
18.04.0050 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 500
30 St s
18.04.0060 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 1000
3 St
18.04 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Stirnscheiben __  ...................
18.05 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Abflachungen
18.05.0010 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 50

Seite 106 von 167



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
15 St s
18.05.0020 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 100
15 St s
18.05.0030 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 150
30 St s
18.05.0040 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 350
60 Sl i e
18.05.0050 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis'DN 500
3 .
18.05.0060 De- und Remontage Isol. Formarbeiten Abflachtingen; bis DN 1000
< St s
18.05 De- und Remontagellsol. Zulagen zu Formarbeiten Abflachungen _  ...................
18 De.+Remontage von Rohrisolierung (Zulagen zu Formarbeiten) mit ___ ...................
Blechm.
19 Neumontage von Rohrisolierung (Formarbeiten) mit Blechm.
Neumontage von Rehrisolierung mit Blechmantel an Rohrleitungen unter
Verwendung neuer UK + Umm.
19.01 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm
19.01.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 50
3 M?Z i e
19.01.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 100
3 M?Z i e
19.01.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 150
3 M2 e
19.01.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 350

Ubertrag: ....................
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3 M? e e
19.01.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 500
3 M? e e
19.01.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm, bis DN 1000
150 M2 i e
19.01 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm ____ ...................
19.02 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm
19.02.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis,DN\50
3 M? e e
19.02.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis©200 mm,‘bis DN 100
g M? e e
19.02.0030 Neumontage Isol. Formarbeitenulsolierd. bis 200 mm, bis DN 150
3 M? e e
19.02.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 350
3 M?Z i e
19.02.0050 Neumghtage Isol. Farmarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 500
3 M?Z i e
19.02.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm, bis DN 1000
3 M? e e
19.02 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm ____ ....................
19 Neumontage von Rohrisolierung (Formarbeiten) mit Blechm. __ ...................
20 Neumontage von Rohrisolierung (Zulagen zu Formarbeiten) mit Blechm.

Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel an Rohrleitungen unter

Verwendung neuer UK + Umm.
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20.01 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Auflager
20.01.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 50
3 St
20.01.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 100
3 St
20.01.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 150
3 Sl o e
20.01.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 350
3 St e
20.01.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Auflager, bisstDN 500
S St
20.01.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Auflager, bis DN 1000
3 St
20.01 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Auflager __ ....................
20.02 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Rosetten
20.02.0010 Neumgantage Isol. Farmarbeiten Rosetten, bis DN 50
3 St
20.02.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 100
3 St
20.02.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 150
45 St e
20.02.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 350

45 St
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20.02.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 500
15 St e
20.02.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Rosetten, bis DN 1000
15 St e
20.02 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Rosetten __  ....................
20.03 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Einsatze
20.03.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Einsatze, bis DN 50
3 St s,
20.03.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Einsatze, bis DN¢100
g St
20.03.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Einsatze, bis DN“150
3 St
20.03.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Einsatze, bis DN 350
3 St
20.03.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Einsatze, bis DN 500
3 St
20.03.0060 Neumontage Isél. Formarbeiten Einsatze, bis DN 1000
3 St
20.03 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Einsatze __  ....................
20.04 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Stirnscheiben
20.04.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 50
450 St s
20.04.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 100

Ubertrag: ....................
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90 St e
20.04.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 150
30 St e
20.04.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 350
90 St e
20.04.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 500
3 Sl o e
20.04.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Stirnscheiben, bis DN 1000
3 .
20.04 Neumontage Isol. Zulagén zu;Formarbeiten Stirnscheiben _  ....................
20.05 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten ‘Abflachungen
20.05.0010 Neumontage Isol. FormarbeitenvAbflachungen, bis DN 50
30 St e
20.05.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 100
15 St s
20.05.0030 Neumghntage Isol. Farmarbeiten Abflachungen, bis DN 150
15 St s
20.05.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 350
15 St e
20.05.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 500
3 St
20.05.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Abflachungen, bis DN 1000

3 St

20.05 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Abflachungen
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20.06 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Ausschnitte bis 200
20.06.0010 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte bis 200 mm, bis DN 50
1200 St s
20.06.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte bis 200 mm, bis DN 100
240 St s
20.06.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte bis 200 mm, bis DN 150
90 SUO W .
20.06.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte bis 200 mm; biss\DN 350
270 St s
20.06.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte‘bis 200 mm, bis DN 500
15 St e
20.06.0060 Neumontage Isol. FormarbeitentAusschnitte bis 200 mm, bis DN 1000
15 St s
20.06 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Ausschnitte bis 200 ___ ...................
20.07 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Ausschnitte tiber 200
20.07.0010 Neumbontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte Gber 200 mm, bis DN 50
3 St
20.07.0020 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte tber 200 mm, bis DN 100
3 St
20.07.0030 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte tber 200 mm, bis DN 150
3 St
20.07.0040 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte tiber 200 mm, bis DN 350
240 St s
20.07.0050 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte Gber 200 mm, bis DN 500

Ubertrag: ....................
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15 St e
20.07.0060 Neumontage Isol. Formarbeiten Ausschnitte tber 200 mm, bis DN 1000
3 St
20.07 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Ausschnitte liber 200 _  ....................
20 Neumontage von Rohrisolierung (Zulagen zu Formarbeiten) mit ____ ....................
Blechm.
21 Demontage von Kesselwédnden incl. UK, Mineralwolle + Ummantelung
Demontage von Kesselwanden* incl. UK, Mineralwolle + Ummantelung,
Verschrottung + Transport zu den Entsorgungsbehaltern
*) GroRkomponenten wie z.B. ( E-Filter,Waschér, Rauchgaskanale und
Membranwande)
21.01 Demontage von KW, incl.UK,KMF,Transport Glattblech
21.01.0010 Demontage KW Glattblech, Isolierdicke 100
240 M? e e
21.01.0020 Demontage KW Glattblech, Isolierdicke 200
75 M2 s e
21.01.0030 Demontagée KW Glattblech, Isolierdicke 300
15 M2 s e
21.01.0040 Demontage KW Glattblech, Isolierdicke 400
15 M? e e
21.01 Demontage von KW, incl.UK,KMF,Transport Glattblech ____ ....................
21.02 Demontage von KW, incl.UK,KMF,Transport Trapezblech
21.02.0010 Demontage KW Trapezblech, Isolierdicke 100
3 M? e e
21.02.0020 Demontage KW Trapezblech, Isolierdicke 200

Ubertrag: ....................
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3 M? e e
21.02.0030 Demontage KW Trapezblech, Isolierdicke 300
3 M? e e
21.02.0040 Demontage KW Trapezblech, Isolierdicke 400
3 M? e e
21.02 Demontage von KW, incl.UK,KMF,Transport Trapezblech ___ ...................
21.03 Demontage von Schwarzblech 16 MO?® an GroRkompongenten
Demontage von Schwarzblech 16 MO?® an Gro3komponenten wie z:B. E-Filter,
Wascher, Rauchgaskanale und Membranwanden
21.03.0010 Demontage von Schwarzblech 16 MO?® an GreSkomponenten
3 M? e
21.03 Demontage vomSchwarzblech 16 MO® an GroRkomponenten __ ............ccceee.
21 Demontage von Kesselwanden incl. UK, Mineralwolle + Ummantelung ___ ...................
22 De.+Remontage von Kesselwanden, vorh. UK, vorh. Ummantelung
De.+Remontageyvon Kesselwanden* unter Verwendung vorhandener
Unterkonstruktion‘und Ummantelung, Mineralwolle ist zu entsorgen und zu
ersetzen, *
GrolRkomponenten wie z.B. ( E-Filter,Wascher, Rauchgaskanale und
Membranwande)
22.01 De. und Remontage von KW, Glattblech
22.01.0010 De- und Remontage KW Glattblech, vorh. UK, Isolierdicke 100
3900 M2 i e
22.01.0020 De- und Remontage KW Glattblech, vorh. UK, Isolierdicke 200
5100 M2 i e
22.01.0030 De- und Remontage KW Glattblech, vorh. UK, Isolierdicke 300

1500 m?

Ubertrag: ....................
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22.01.0040 De- und Remontage KW Glattblech, vorh. UK, Isolierdicke 400
300 M2 e e
22.01 De. und Remontage von KW, Glattblech __  ....................
22.02 De. und Remontage von KW, Trapezblech
22.02.0010 De- und Remontage KW Trapezblech, vorh. UK, Isolierdicke 100
150 M2 "0 s e
22.02.0020 De- und Remontage KW Trapezblech, vorh. UK, Isolierdicke™200
1500 MZN e e
22.02.0030 De- und Remontage KW Trapezblech, vorh. UK, 4solierdicke 300
450 M2 e e
22.02.0040 De- und Remontage KW Trapezblech /vorhaUK  Isolierdicke 400
15 M2 s e
22.02 De. und Remontage von KW, Trapezblech __  ...................
22 De.+Remontage von Kesselwédnden, vorh. UK, vorh. Ummantelung ___ ...................
23 De.+Remontage von Formarbeiten an Kesselwanden, vorh. UK, vorh.
Umm.
De.+Remontagé von Kesselwanden* unter Verwendung vorhandener
Unterkonstruktion und vorh. Ummantelung, Mineralwolle ist zu entsorgen und zu
ersetzen. * GroBkomponenten wie z.B. ( E-Filter,Wascher, Rauchgaskanale und
Membranwande)
23.01 De. und Remontage Isol. Formarbeiten
23.01.0010 De- und Remontage Formarbeiten, Rosetten
2400 St s
23.01.0020 De- und Remontage Formarbeiten, Einsatze/Abflachungen

1800 St s

Ubertrag: ....................
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23.01.0030 De- und Remontage Formarbeiten, Schwarzblech 16 MO?
600 St e
23.01 De. und Remontage Isol. Formarbeiten ___ ....................
23 De.+Remontage von Formarbeiten an Kesselwanden, vorh. UK, vorh. __ .................
Umm.
24 De.+Remontage von Kesselwanden, neue UK, vorh. Ummantelung
De.+Remontage von Kesselwanden unter Verwendung neuerUnterkonstruktion
und vorh.Ummantelung, Mineralwolle ist zu entsorgen und zu ersetzen an
GrolRkomponenten wie z.B. ( E-Filter, Wascher, Rauchgaskanale und
Membranwande)
24.01 De. und Remontage von KW, neue UK Glattblech
24.01.0010 De- und Remontage KW Glattblech, neue UKylsolierdicke 100
30 M? i e
24.01.0011 De- und Remontage KW Glattblech, neue UK, Isolierdicke 200
30 M? i e
24.01.0012 De- und Remontage KW, Glattblech, neue UK, Isolierdicke 300
3 M? e
24.01.0013 De- und Remontage KW Glattblech, neue UK, Isolierdicke 400
3 M? e
24.01 De. und Remontage von KW, neue UK Glattblech ___....................
24.02 De. und Remontage von KW, neue UK Trapezblech
24.02.0010 De- und Remontage KW Trapezblech, neue UK, Isolierdicke 100
3 M? e e
24.02.0020 De- und Remontage KW Trapezblech, neue UK, Isolierdicke 200

3 m?

Ubertrag: ....................
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24.02.0030 De- und Remontage KW Trapezblech, neue UK, Isolierdicke 300
3 M? e
24.02.0040 De- und Remontage KW Trapezblech, neue UK, Isolierdicke 400
3 M? e e
24.02 De. und Remontage von KW, neue UK Trapezblech __  ...................
24 De.+Remontage von Kesselwdnden, neue UK, vorh.‘Ummantelung _  ....................
25 Neumontage von Kesselwanden, neue UK, neue Ummantelung
Neumontage von Kesselwanden unter Verwendung neuer UKiund
Ummantelung an GroBkomponenten wie z.B. ('E-Filter,\Wascher,
Rauchgaskanéle und
Membranwande)
25.01 Neumontage von KW, Glattblech
25.01.0010 Neumontage KW Glattblech, Isalierdickex1 00
300 M? e e
25.01.0020 Neumontage KW Glattblech, Isolierdicke 200
150 M? e e
25.01.0030 Neumgntage KW Glattblech, Isolierdicke 300
30 M? e e
25.01.0040 Neumontage KW Glattblech, Isolierdicke 400
15 M2 s e
25.01 Neumontage von KW, Glattblech _  ....................
25.02 Neumontage von KW, Trapezblech
25.02.0010 Neumontage KW Trapezblech, Isolierdicke 100
3 M?Z i e
25.02.0020 Neumontage KW Trapezblech, Isolierdicke 200

Seite 117 von 167

Ubertrag: ....................



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..........
3 M? e e
25.02.0030 Neumontage KW Trapezblech, Isolierdicke 300
3 M? e e
25.02 Neumontage von KW, Trapezblech _  ..................
25 Neumontage von Kesselwanden, neue UK, neue Ummantelung ___ ....................
26 Neumontage von Kesselwanden, Formarbeiten, neue UK, neue
Ummantelung
Neumontage von Kesselwanden unter Verwendung neuerUK und
Ummantelung an GrolRkomponenten wie z.B. ( E-Filtef,Wascher,
Rauchgaskanale und
Membranwande)
26.01 Neumontage KW Isol. Formarbeiten
26.01.0010 Neumontage KW Formarbeiten, Rosétten
450 St s
26.01.0020 Neumontage KW Formarbeiten, Einsatze/Abflachungen
75 St e
26.01.0030 Neumontage KW, Formarbeiten, Schwarzblech 16 MO?
30 St e
26.01.0040 Neumontage KW Formarbeiten, Ausschnitte bis 200 mm
30 St
26.01.0050 Neumontage KW Formarbeiten, Ausschnitte iber 200 mm
45 St
26.01 Neumontage KW Isol. Formarbeiten ____ ....................
26 Neumontage von Kesselwanden, Formarbeiten, neue UK, neue __  ...................
Ummantelung
27 Neumontage an Kesselwéanden, in Totraumen u. Rohrltg.
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Neumontage an Kesselwanden, in Totrdumen und Rohrleitungen, nur mit
Drahtnetzmatten isoliert
27.01 Totraume isoliert mit Drahtnetzmatte mehrlagig
27.01.0010 Totraum, Neumontage Drahtnetz mehrlagig, bis Isolierdicke 100 mm
120 M? e e
27.01.0020 Totraum, Neumontage Drahtnetz mehrlagig, bis Isolierdicke 200 mm
300 M? i e
27.01.0030 Totraum, Neumontage Drahtnetz mehrlagig, bis Isolierdicke 300‘mm
75 M? 7 e e
27.01.0040 Totraum, Neumontage Drahtnetz mehrlagig, bis Isolierdicke 400 mm
15 M? e e
27.01 Jotraumeiisoliert mit Drahtnetzmatte mehrlagig __  ....................
27.02 Rohrleitungen isoliert mit Drahtnetzmatte
27.02.0010 Rohrleitung, Neumontage Drahtnetz, bis Isolierdicke 100 mm
375 M? e e
27.02.0020 Rohrleitung, Neumontage Drahtnetz, bis Isolierdicke 200 mm
30 M? e e
27.02.0030 Rohrleitung, Neumontage Drahtnetz, bis Isolierdicke 300 mm
30 M? e e
27.02.0040 Rohrleitung, Neumontage Drahtnetz, bis Isolierdicke 400 mm
3 M? e e
27.02 Rohrleitungen isoliert mit Drahtnetzmatte _  ....................
27 Neumontage an Kesselwénden, in Totraumen u. Rohritg. __ ....................
28 Demontage v. Drahtnetzmatten an Kesselwanden,Totraumen u. Rohrltg.
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Demontage an Kesselwanden,Totrdumen u. Rohrleitungen nur mit
Drahtnetzmatten isoliert + Transport zu den Entsorgungsbehaltern
28.01 Demontage von Isolierung - nur Mineralwolle Totraume
28.01.0010 Demontage Totraum - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 100 mm
360 M? e e
28.01.0020 Demontage Totraum - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 200 mm
300 M? i e
28.01.0030 Demontage Totraum - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 300 mm
105 M2 7 i e
28.01.0040 Demontage Totraum - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 400 mm
30 M? e e
28.01 Demontage von Isolierung - nur Mineralwolle Totrdume __  ....................
28.02 Demontage von Isolierung - nur'Mineralwolle Rohrleitungen
28.02.0010 Demontage Rohrleitung® nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 100 mm
180 M? e e
28.02.0020 Demontage Rohrleitung’- nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 200 mm
3 M?Z i e
28.02.0030 Demontage Rohrleitung - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 300 mm
3 M? e e
28.02.0040 Demontage Rohrleitung - nur Mineralwolle, bis Isolierdicke 400 mm
3 M? e e
28.02 Demontage von Isolierung - nur Mineralwolle Rohrleitungen __ ....................
28 Demontage v. Drahtnetzmatten an Kesselwédnden,Totrdumenu. ___ ...................
Rohrltg.
29 Formarbeiten aus Lochblech mit UK

Seite 120 von 167



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Demontage von Formarbeiten aus Lochblech mit UK u. Transport zu den
Entsorgungsbehaltern
29.01 Demontage Formarbeiten von Lochblech
29.01.0010 Demontage + Verschrottung incl. aller Formteile
30 M? e e
29.01 Demontage Formarbeiten von Lochblech ____ ....................
29.02 De.+Remontage Formarbeiten von Lochblech
29.02.0010 De- u. Remontage von Lochblech
900 M? e e
29.02.0020 De- u. Remontage von Rosetten
60 St s
29.02.0030 De- u. Remontage von Einsatze/Abflachungen
90 St s
29.02 De.+Remontage Formarbeiten von Lochblech __ ....................
29.03 Neumontage Formarbeiten von Lochblech
29.03.0010 Neumontage von Laehblech
75 M2 s e
29.03.0020 Neumontage von Rosetten
3 St
29.03.0030 Neumontage von Einsatze/Abflachungen
3 St
29.03.0040 Ausschnitte bis 200 mm
120 St s

Ubertrag: ....................
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29.03.0050 Ausschnitte tber 200 mm
15 St e
29.03 Neumontage Formarbeiten von Lochblech _  ....................
29 Formarbeiten aus Lochblech mit UK ___ ..................
30 Demont.v. Behilterisolierung einschlieBl. Entsorgung
Demontage von zylindrischen Behaltern mit Unterkonstruktion, Ummantelung,
Mineralwolle, Transport zu den Entsorgungsbehaltern
30.01 Demont.v. Behilterisolierung einschlieBl. Entsorgung <100 mm
30.01.0010 Demontage Behaltermantel Glattblech Dammungy<100 mm
3 M2 s rrr——
30.01.0020 Demontage Behalterboden Glattblech,feben,odérials Trichterausfihrung <100
mm
3 M2 s rrr——
30.01.0030 Demontage Behalterboden Glattblech, Zeppelinkopf <100 mm
3 M2 s rrr——
3001 Demont.v./Behilterisolierung einschlieBl. Entsorgung <100 mm ____ ............cccceee.
30.02 Demont.v. Behalterisolierung einschlieBl. Entsorgung 100 .... 300 mm
30.02.0010 Demontage Behaltermantel Glattblech Dammung 100 .... 300 mm
3 M?Z i e
30.02.0020 Demontage Behalterboden Glattblech,eben + Trichterausfuhrung 100 .... 300
mm
3 M?Z i e
30.02.0030 Demontage Behalterboden Glattblech,Zeppelinform 100 .... 300 mm

3 m?

Ubertrag: ....................
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30.02 Demont.v. Behalterisolierung einschlieBl. Entsorgung 100 ....300 __  ....................
mm
30 Demont.v. Behilterisolierung einschlieRl. Entsorgung __ ....................
31 De.- und Remont. von zylindr. Behalterisol., vorh. UK
De.- und Remontage von zylindrischer Behalterisolierung unter Verwendung der
UK und Ummantelung, die Mineralwolle ist zu entsorgen und zu
ersetzen.
31.01 De + Remontage von Behilterisolierung <100 mm
31.01.0010 De- und Remontage Behaltermantel Glattblech Dammung <100 mm
15 M? e e
31.01.0020 De- und Remontage Behalterboden Glattblechebenoder als
Trichterausfuhrung <100 mm
15 M2 s e
31.01.0030 De- und Remontage BehalterbodemyGlattblech, Zeppelinkopf <100 mm
60 M2 e s
31.01 De + Remontage von Behdlterisolierung <100 mm ____ ..................
31.02 De + Remontage von Behilterisolierung 100 .... 300 mm
31.02.0010 De- und Remontage Behaltermantel Glattblech Dammung 100 .... 300 mm
45 M2 s e
31.02.0020 De- und Remontage Behalterboden Glattblech,eben + Trichterausfuhrung 100
.... 300 mm
3 M?Z i e
31.02.0030 De- und Remontage Behalterboden Glattblech,Zeppelinform 100 .... 300 mm

15 M2 e

31.02 De + Remontage von Behailterisolierung 100 .... 300 mm

31 De.- und Remont. von zylindr. Behalterisol., vorh. UK
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32 Neumontage von zylindrischer Behélterisolierung
Neumontage von zylindrischer Behalterisolierung unter Verwendung neuer UK
und Ummantelung
32.01 Neumontage von zylindrischer Behalterisolierung <100 mm
32.01.0010 Neumontage Behaltermantel Glattblech Dammung <100 mm
3 M2 e
32.01.0020 Neumontage Behalterboden Glattblech, eben + Trichterausfiihrung <100 mm
3 M? 0 i e
32.01.0030 Neumontage Behalterboden Glattblech, Zeppelinkopf<100 mm
3 M? i e
32.01 Neumontage von zylindrischer Behilterisolierung <100 mm ___ ....................
32.02 Neumontage von zylindrischer Behalterisolierung 100 .... 300 mm
32.02.0010 Neumontage Behaltermantel Glattblechy,Dammung 100....300 mm
3 M2 i e
32.02.0020 Neumontage Behalterboden Glattblech, eben + Trichterausfiihrung 100 .... 300
mm
3 M? e
32.02.0030 Neumontage Behalterboden Glattblech, Zeppelinkopf 100 .... 300 mm
3 M? e
32.02 Neumontage von zylindrischer Behilterisolierung 100 .... 300 mm ___ ....................
32.03 Neumontage von Formarbeiten zylindrischer Behélterisolierung
32.03.0010 Neumontage zyl. Beh., Rosetten
15 St s
32.03.0020 Neumontage zyl. Beh., Einsatze/Abflachungen

15 St

Ubertrag: ....................
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32.03.0030 Neumontage zyl. Beh., Ausschnitte bis 200mm
15 St e
32.03.0040 Neumontage zyl. Beh., Ausschnitte Gber 200mm
15 St e
32.03 Neumontage von Formarbeiten zylindrischer Behalterisolierung __ ....................
32 Neumontage von zylindrischer Behidlterisolierung ___ ...................
33 De.und Remontage von eckigen Mannlochkappen, ohne Tausch der
Mineralwolle
De.und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlechkappen, ohne Tausch
der Mineralwolle
33.01 De- und Remontage von bestehenden,eckigen Mannlochkappen, Iso bis
100mm
33.01.0010 De- und Remontage Mannlochkiyeckig, Diagonale bis 500 mm vorh. MW Iso
bis 100 mm
45 St
33.01.0020 De- und Remontage,Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1000 mm vorh. MW Iso
bis 100 mm
30 St s
33.01.0030 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1300 mm vorh. MW Iso
bis 100 mm
30 St e
33.01.0040 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1600 mm vorh. MW Iso
bis 100 mm
30 St
33.01.0050 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 2000 mm vorh. MW Iso

bis 100 mm

30 St

Ubertrag: ....................
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33.01 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen, Iso ____ ....................
bis 100mm
33.02 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen, Iso bis
200mm
33.02.0010 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 500 mm vorh. MW Iso
bis 200 mm
3 St
33.02.0020 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1000 mm vorh. MW Iso
bis 200 mm
6 St s
33.02.0030 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagofale bis, 1300 mm vorh. MW Iso
bis 200 mm
6 St
33.02.0040 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagenale bis 1600 mm vorh. MW Iso
bis 200 mm
6 St
33.02.0050 De- und Remontage Mannlochk.,'eckig, Diagonale bis 2000 mm vorh. MW Iso
bis 200 mm
3 St
33.02 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen, Iso __ ....................
bis 200mm
33 De.und Remontage von eckigen Mannlochkappen, ohne Tauschder __ ..................
Mineralwolle
34 De.und Remontage von eckigen Mannlochkappen, mit Tausch der
Mineralwolle
De.und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen, die
Mineralwolle ist zu entsorgen und zu ersetzen
34.01 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen bis

100mm
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34.01.0010 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 500 mm neue MW lIso
bis 100 mm
45 St s
34.01.0020 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1000 mm neue MW Iso
bis 100 mm
75 St e
34.01.0030 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1300 mm neue MW Iso
bis 100 mm
180 St D e
34.01.0040 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1600 mm neue MW Iso
bis 100 mm
270 St s
34.01.0050 De- und Remontage Mannlochk., eckiggDiagonale‘bis 2000 mm neue MW Iso
bis 100 mm
90 St e
34.01 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen bis ___ ....................
100mm
34.02 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen bis
200mm
34.02.0010 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 500 mm neue MW Iso
bis 200 mm
15 St e
34.02.0020 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1000 mm neue MW Iso
bis 200 mm
105 St e
34.02.0030 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1300 mm neue MW Iso
bis 200 mm
120 St s
34.02.0040 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 1600 mm neue MW Iso

bis 200 mm

Ubertrag: ....................
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120 St
34.02.0050 De- und Remontage Mannlochk., eckig, Diagonale bis 2000 mm neue MW Iso
bis 200 mm
120 St

34.02 De- und Remontage von bestehenden, eckigen Mannlochkappen bis ___ ....................
200mm

34 De.und Remontage von eckigen Mannlochkappen, mit Tauschder ___ ....................
Mineralwolle

35 De- und Remontage von runden/stutzenf. Mannlochkappen, Mineralwolle
neu

De- und Remontage von bestehenden, runden oder stutzenformigen
Mannlochkappen, die Mineralwolle ist zu entsergen und zu ersetzen

35.01 De- und Remontage von runden od./stutzenfulMannlochkappen, MW neu
35.01.0010 De- und Remo Mannlochk.,rund.oder stutzenf., MW neu, Iso bis 60mm,bis DN
250
15 St
35.01.0020 De- und Remo Mannloehk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 60mm,bis DN
350
15 St e
35.01.0030 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 60mm,bis DN
500
15 St e
35.01.0040 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 60mm,bis DN
800
15 St
35.01.0050 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 60mm,bis DN
1000
3 St e
35.01.0060 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 100mm,bis DN
250
Ubertrag: ....................
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45 St
35.01.0070 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 100mm,bis DN
350
45 St
35.01.0080 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 100mm,bis DN
500
60 St A o s e
35.01.0090 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso.bis 100mm,bis DN
800
60 St s e
35.01.0100 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW, neuylso bis 100mm,bis DN
1000
3 St
35.01.0110 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 140mm,bis DN
250
15 St e
35.01.0120 De- und Remo Mannloehk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 140mm,bis DN
350
15 St e
35.01.0130 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 140mm,bis DN
500
15 St
35.01.0140 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 140mm,bis DN
800
15 St
35.01.0150 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 140mm,bis DN

1000
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35.01.0160 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 220mm,bis DN
500
30 St
35.01.0170 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 220mm,bis DN
800
6 St
35.01.0180 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., MW neu, Iso bis 220mm,bis DN
1000
3 St O e,
35.01 De- und Remontage von runden od. stutzenf. Mannlochkappen, MW __  ....................
neu
35 De- und Remontage von runden/stutzenf. Mannlochkappen, __  ...................
Mineralwolle neu
36 De.und Remontage von rundenyMannlochkappen, ohne Tausch der
Mineralwolle
De.und Remontage von bestehenden, runden oder stutzenférmigen
Mannlochkappen, ohnefFausch der Mineralwolle
36.01 De- und Remontage von runden od. stutzenf. Mannlochkappen, vorh. MW
36.01.0010 De- und Remo Manhnlechk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 60mm,bis DN
250
3 St
36.01.0020 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 60mm,bis DN
350
3 St
36.01.0030 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 60mm,bis DN
500
3 St
36.01.0040 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 60mm,bis DN

800

Ubertrag: ....................
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36.01.0050 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 60mm,bis DN
1000
3 St
36.01.0060 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 100mm,bis
DN 250
3 St e
36.01.0070 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 100mm,bis
DN 350
3 St O e,
36.01.0080 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh.AMMW, Isa bis 100mm,bis
DN 500
3 St
36.01.0090 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stuatzenf., yorh. MW, Iso bis 100mm,bis
DN 800
3 St e
36.01.0100 De- und Remo Mannlochk.,rund'eder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 100mm,bis
DN 1000
3 St e
36.01.0110 De- unddRemo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 140mm,bis
DN 250
3 St
36.01.0120 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 140mm,bis
DN 350
3 St
36.01.0130 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 140mm,bis
DN 500
3 St e
36.01.0140 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 140mm,bis

DN 800
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36.01.0150 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 140mm,bis
DN 1000
3 St
36.01.0160 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bis 220mm,bis
DN 500
3 St
36.01.0170 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf., vorh. MW, Iso bisf220mm,bis
DN 800
3 St s
36.01.0180 De- und Remo Mannlochk.,rund oder stutzenf.gvorh{ MW, ISo bis 220mm,bis
DN 1000
B St
36.01 De- und Remontage von runden, od. stutzenf. Mannlochkappen, _  ....................
vorh. MW
36 De.und Remontage von runden Mannlochkappen, ohne Tauschder __ ....................
Mineralwolle
37 Neumontage Rohrisolierung alukaschiert ohne Blechumm.
Neumontage Rohrisolierung alukaschiert incl. Montage v. Formteilen ohne
Blechummantelung
37.01 Neumontage Rohrisolierung alukaschiert incl. Montage v. Formteilen
37.01.0010 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 40mm, DN 25
45 M e e
37.01.0020 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 50mm, DN 50
210 M e e
37.01.0030 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 60mm, DN 80
45 M e e
37.01.0040 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 80mm, DN 100

Ubertrag: ....................
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15 M e e
37.01.0050 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 80mm, DN 150
15 M e e
37.01.0060 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 100mm, DN 250
45 M e e
37.01.0070 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 100mm, DN 350
15 Mg Bhenerriireriiiee eeereeee e
37.01.0080 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 120mm, DN 500
15 12
37.01.0090 Neumontage Rohrleitung aluk. ISO 150mm, BN’800
15 M e e
37.01.0100 Neumontage Rohrleitung alukelSO 200mm, DN 1000
15 M e e
37.01 Neumontage Rohrisolierung alukaschiert incl. Montagev. __ .........ccceeeees
Formteilen
37 Neumontage Rohrisolierung alukaschiert ohne Blechumm. _  ...................
38 Demontage/Rohrisolierung alukaschiert
Demontage Rohrisolierung alukaschiert incl. der Formteile und Transport zu den
Entsorgungsbehaltern
38.01 Demontage Rohrisolierung alukaschiert incl. der Formteile
38.01.0010 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 40mm, DN 25
45 M e e
38.01.0020 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 50mm, DN 50
45 M e e
38.01.0030 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 60mm, DN 80

Ubertrag: ....................
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15 M e e
38.01.0040 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 80mm, DN 100
45 M e e
38.01.0050 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 80mm, DN 150
15 M e e
38.01.0060 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 100mm, DN 250
45 Mg Bheieeeeiiniiiies e
38.01.0070 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 100mm, DN 350
3 M e e
38.01.0080 Demontage Rohrleitung aluk. ISO 120mm, DN"500
3 M e e
38.01.0090 Demontage Rohrleitung aluk 4SO 150mm, DN 800
3 M e e
38.01.0100 Demontage Rohrleitungaluk. ISO 200mm, DN 1000
3 M e e
38.01 Demontage Rohrisolierung alukaschiert incl. der Formteile ___ ....................
38 Demontage Rohrisolierung alukaschiert ___ ....................
39 Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk
Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk incl. aller Formteile und
Transport zu den Entsorgungsbehaltern
39.01 Demontage Rohrisolierung synth. Kautschuk incl. der Formteile
39.01.0010 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25
3 M s e
39.01.0020 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

Ubertrag: ....................
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3 M e e
39.01.0030 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80
3 M e e
39.01.0040 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150
3 M e e
39.01.0050 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125
3 Mg Bhierieiiriiiiies eeeeeeeea
39.01.0060 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250
3 M e e
39.01.0070 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500
3 M e e
39.01.0080 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk;lso 25mm, DN600-DN800
3 M e e
39.01.0090 Demontage Rohrisol. synth.Kautsehuk, Iso 25mm, DN900-DN1000
3 M e e
39.01 Demontage Rohrisolierung synth. Kautschuk incl. der Formteile ___ ....................
39 Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk __ ...................
40 Neumontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk
Neumontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk incl. Montage von
Formteilen ohne Blechummantelung
40.01 Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk incl. Formteilen
40.01.0010 Leitung synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25
3 M s e
40.01.0020 Leitung synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

Ubertrag: ....................
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3 M e e
40.01.0030 Leitung synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80
30 M e e
40.01.0040 Leitung synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150
90 M e e
40.01.0050 Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125
3 Mg Bhierieiiriiiiies eeeeeeeea
40.01.0060 Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250
30 12
40.01.0070 Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500
3 M e e
40.01.0080 Leitung synth.Kautschuk, 1so 26mm, DN600-DN800
3 M e e
40.01.0090 Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000
3 M e e
40.01 Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk incl. Formteilen ____ ....................
40 Neumontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk ___ ....................
41 Demontage von Kappen mit synthetischem Kautschuk
Demontage von Armaturen-/Flanschkappen mit synthetischem Kautschuk,
Transport zu den Entsorgungsbehaltern
41.01 Demontage Armaturen-/Flanschkappenisolierung mit synth. Kautschuk
41.01.0010 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25
15 St
41.01.0020 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

Ubertrag: ....................
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3 St
41.01.0030 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80
3 St
41.01.0040 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150
3 St
41.01.0050 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125
3 Sl o e
41.01.0060 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250
3 .
41.01.0070 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mny, DN300-DN500
< St
41.01.0080 Demontage Kappen synth.Kautschuk, 1so 25mm, DN600-DN800
15 St e
41.01.0090 Demontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000
3 St
41.01 Demontage Armaturen-/Flanschkappenisolierung mit synth. __ ....................
Kautschuk
41 Demontage von Kappen mit synthetischem Kautschuk __  ....................
42 Neumontage von Kappen mit synthetischem Kautschuk incl. Ausschnitte
Neumontage von Armaturen-/Flanschkappen mit synthetischem Kautschuk incl.
aller Ausschnitte (Standard)
42.01 Neumontage v. Armaturen-/Flanschkappen mit synth. Kautschuk
42.01.0010 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25
3 St
42.01.0020 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

Ubertrag: ....................
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3 St
42.01.0030 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80
15 St e
42.01.0040 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150
45 St e
42.01.0050 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125
3 Sl o e
42.01.0060 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250
15 St s
42.01.0070 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500
< St
42.01.0080 Neumontage Kappen synth.Kautschuk;lso 25mm, DN600-DN800
15 St e
42.01.0090 Neumontage Kappen synth.Kautsehuk, Iso 25mm, DN900-DN1000
3 St
4201 Neumontage v. Armaturen-/Flanschkappen mit synth. Kautschuk __ ....................
42 Neumontage von Kappen mit synthetischem Kautschuk incl. ____ ....................
Ausschnitte
43 Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk mit Blechmantel
Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk mit verzinktem Blechmantel
incl. aller Formteile und Transport zu den Entsorgungsbehaltern
43.01 Demontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blechmantel incl. Formteile
43.01.0010 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25
15 M e e
43.01.0020 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

Ubertrag: ....................
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3 M e e
43.01.0030 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80
3 M e e
43.01.0040 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150
3 M e e
43.01.0050 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125
3 Mg Bhierieiiriiiiies eeeeeeeea
43.01.0060 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250
3 M e e
43.01.0070 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500
3 M e e
43.01.0080 Demontage Rohrisol. synth.Kautschuk;lso 25mm, DN600-DN800
3 M e e
43.01.0090 Demontage Rohrisol. synth.Kautsehuk, Iso 25mm, DN900-DN1000
3 M e e
43.01/Demontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blechmantel incl. Formteile ___ ....................
43 Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk mit Blechmantel __  ...................
44 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm.
De- u. Remontage d. Rohrisolierung , Austausch synthetischer Kautschuk, und
vorhandener Ummantelung
44.01 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm. an
Rohren
44.01.0010 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25
3 M e e
44.01.0020 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50

Ubertrag: ....................
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3 M e e
44.01.0030 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80
3 M e e
44.01.0040 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150
3 M e e
44.01.0050 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125
3 Mg Bhierieiiriiiiies eeeeeeeea
44.01.0060 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250
3 M e e
44.01.0070 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm,"DN300-DN500
3 M e e
44.01.0080 De+Remo Leitung synth.Kautsehuk, 1sai25mm, DN600-DN800
3 M e e
44.01.0090 De+Remo Leitung synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000
3 M e e
44.01/De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm. ___ .................
an Rohren
44.02 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm. an
Bogen
44.02.0010 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25
3 St
44.02.0020 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50
3 St
44.02.0030 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80

3 St

Ubertrag: ....................
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44.02.0040 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150
3 St s
44.02.0050 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125
3 St s
44.02.0060 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250
3 St s s
44.02.0070 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500
3 Sh, e
44.02.0080 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN600-DN800
3 St s
44.02.0090 De+Remo Bogen synth.Kautschuk, 1so@25mm, BN900-DN1000
3 St s
44.02 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorhUmm. __  ...................
an Bogen
44.03 De- u. Remont. Rohrisol.; Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm. an
Stutzen/Red.
De- u.Remontage Rohrisolierung ,Austausch synth. Kautschuk + vorh
Ummantelung an Stutzen/Reduzierungen
44.03.0010 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25
3 St s
44.03.0020 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50
3 St s
44.03.0030 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80
3 St s
44.03.0040 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150

Ubertrag: ....................
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3 St
44.03.0050 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125
3 St
44.03.0060 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250
3 St
44.03.0070 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500
3 Sl o e
44.03.0080 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN600-DN800
3 .
44.03.0090 De+Remo Stutzen/Reduz., synth.Kautschuk 486" 25mm, DN900-DN1000
3 St
44.03 De- u. Remont. Rohrisoly, Austausch synth. Kautschuk + vorhUmm. _ ....................
an Stutzen/Red.
44.04 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm. an
Kappen
De- u. Remontage Rohriselierung ,Austausch synth. Kautschuk + vorh
Ummanteldng an,Flansch/Armaturenkappen
44.04.0010 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN15-DN25
3 St
44.04.0020 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 13mm, DN32-DN50
3 St
44.04.0030 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN50-DN80
3 St
44.04.0040 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 19mm, DN100-DN150

3 St

Ubertrag: ....................
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44.04.0050 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN100-DN125
3 St
44.04.0060 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN150-DN250
3 St
44.04.0070 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN300-DN500
3 St o s,
44.04.0080 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN600-DN800
15 St s
44.04.0090 De+Remo Kappen, synth.Kautschuk, Iso 25mm, DN900-DN1000
3 St s
44.04 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm. __  ..................
an Kappen
44 De- u. Remont. Rohrisol:; Austausch synth. Kautschuk + vorh Umm. ___ ..................
45 Neumontage Rohrisolierung mit synth. Kautschuk + Blechummantelung
45.01 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Rohren
Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk mit verz. Blech an Rohrleitungen
45.01.0010 Neumontage Rehrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN15-DN25
15 M e e
45.01.0020 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN32-DN50
3 M e e
45.01.0030 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN50-DN80
15 M e e
45.01.0040 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN100-DN150

3 m

Ubertrag: ....................
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45.01.0050 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN100-DN125
3 M e e
45.01.0060 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN150-DN250
3 M e e
45.01.0070 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN300-DN500
3 M D4 s e
45.01.0080 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN600-DN800
3 M s e
45.01.0090 Neumontage Rohrisol. synth.Kautschuk, Blech,"Iso 25mm, DN900-DN1000
3 M s e
45.01 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Rohren ___ ....................
45.02 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Bogen
Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk mit verz. Blech an Bogen
45.02.0010 Neumontage Bogen, synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN15-DN25
15 St e
45.02.0020 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN32-DN50
3 St
45.02.0030 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN50-DN80
3 St
45.02.0040 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN100-DN150
3 St
45.02.0050 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN100-DN125
3 St
45.02.0060 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN150-DN250

Ubertrag: ....................
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3 St
45.02.0070 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN300-DN500
3 St
45.02.0080 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN600-DN800
3 St
45.02.0090 Neumontage Bogen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN900-DN1000
3 Sl o e
45.02 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Bogen ____ ....................
45.03 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Stutzen/Reduz.
Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk mit verz. Blech an Stutzen und
Reduzierungen
45.03.0010 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautsehuk, Blech, Iso 13mm, DN15-DN25
3 St
45.03.0020 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN32-DN50
3 St
45.03.0030 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN50-DN80
3 St
45.03.0040 Neumontage ‘Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 19mm, DN100-DN150
3 St
45.03.0050 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN100-DN125
3 St
45.03.0060 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN150-DN250
3 St
45.03.0070 Neumontage Stutzen/Red. synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN300-DN500

Ubertrag: ....................
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3 St
45.03 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Stutzen/Reduz. __ ....................
45.04 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Kappen
Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk mit verz. Blech an
Flansch/Armaturenkappen
45.04.0010 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm, DN15-DN25
15 St s e
45.04.0020 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blech, Iso 13mm,"DN32-DN50
3 St
45.04.0030 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blechglso 19mm, DN50-DN80
3 St
45.04.0040 Neumontage Kappen synth.Kautschuk; Blech,"Iso 19mm, DN100-DN150
3 St
45.04.0050 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN100-DN125
3 St
45.04.0060 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN150-DN250
3 St
45.04.0070 Neumontage Kappen synth.Kautschuk, Blech, Iso 25mm, DN300-DN500
3 St
45.04 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Kappen ___ ....................
45 Neumontage Rohrisolierung mit synth. Kautschuk + __ ...................
Blechummantelung
46 Neumont. v. Formarbeiten an Beh., Rohrltg. und App., synth. Kautschuk

Neumontage von Formarbeiten an Behaltern, Rohrleitungen und Apparaten mit
synth. Kautschuk
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46.01 Formarbeiten fiir Isolierungen
46.01.0010 Formarbeiten fur Isolierungen, synth. Kautschuk 13mm
3 M? e
46.01.0020 Formarbeiten fur Isolierungen, synth. Kautschuk 19mm
30 M2 e s
46.01.0030 Formarbeiten fur Isolierungen, synth. Kautschuk 25mm
3 MZE Becieeeeriiieees reeeeeee e
46.01 Formarbeiten fiir Isolierungen __ ....................
46 Neumont. v. Formarbeiten an_Beh,;, Rohrltg. und App., synth. __  ....................
Kautschuk
47 Abdeck- und Dichtarbeiten von Gittérrosten‘und Dichtbiihnen
Abdeck- und Dichtarbeiten (auslegen +demontieren) von Gitterrosten und
Dichtbihnen, Bleche bauseits gestellt,bzw.,mit Lieferung
47.01 Abdeck- und Dichtarbeiten
47.01.0010 Demont./Auslegen yon Gitterrostabdeckungen, bauseits gestellt
5700 M2 i e
47.01.0020 Demont./Auslegenwon Gitterrostabdeckungen inkl. Blechlief.
600 M2 e e
47.01.0030 Demont./Auslegen der Dichtbliihnen im Kessel, bauseits gestellt
180 M? e e
47.01.0040 Demont./Auslegen der Dichtbiihnen im Kessel, inkl. Blechlief.
450 M? e e
47.01.0050 Ausschnitte bis 200mm
510 M2 i e

Ubertrag: ....................
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47.01.0060 Ausschnitte iber 200mm
510 M2 i e

47.01 Abdeck- und Dichtarbeiten

47 Abdeck- und Dichtarbeiten von Gitterrosten und Dichtbiihnen

48 Einhausungen fiir Schwarzbereich mit PE Folie
Einhausungen fir Schwarzbereich nach TRGS 519 mit PE Folieincl. aller
Wegezeiten
48.01 Einhausungen
48.01.0010 Einhausung fur Schwarzbereich nach TRGS 521m. PVC Folie > 50,00m?
450 m3
48.01.0020 Einhausung fiir Schwarzbereich nach TRGS,521sm. PVC Folie < 50,00m?
3 m3
48.01.0030 Einbau einer Personenschleuse ifn'd. Schwarzb.n.TRGS 521 m. PVC Folie
3 m3
48.01.0040 Einbau einer Materialsehleuse in d. Schwarzb.n.TRGS 521 m. PVC Folie
3 m3
48.01.0050 Absaugung f. Sehwarzb.n. TRGS 521 m. PVC Folie 2500 m3/h
3 m3
48.01.0060 Absaugung f. Schwarzb.n.TRGS 521 m. PVC Folie 3000 m3/h
3 m3
48.01.0070 Zulage fur PVC Folie B1 /200 my
3 m3
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48 Einhausungen fiir Schwarzbereich mit PE Folie ___ ....................
49 Warmedammmatratzen an Turbinengehdusen und Leitungen in Gebauden
49.01 Demontage und Entsorgung,Transport zu d. Lagerbehéltern
49.01.0010 Demontage und Entsorgung der Matratzen
3 M? e e
49.01 Demontage und Entsorgung,Transport zu d. Lagerbehidltern ___ ....................
49.02 De.+Remontage von Matratzen
49.02.0010 De.+Remontage von Matratzen
750 M? e e
49/02 DertRemontage von Matratzen ___ ....................
49.03 Neumontage von Matratzen
49.03.0010 Neumontage von Matratzen
30 M? e e
49.03.0020 Zuschlagspos.fur Ausschnitte und Ausarbeitungen n. Standard
45 St s
49.03 Neumontage von Matratzen ____ ....................
49 Warmedammmatratzen an Turbinengehausen und Leitungenin __ ..........cc.ec....
Gebduden
50 Tarifliche Zulagen
50.01 Zulagen
50.01.0010 Uberstunden
2250 h
50.01.0020 Sonntage
1800 h
Ubertrag: ....................
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50.01.0030 Feiertage
180 h
50.01.0040 Hitzezul ab 40°
16500 h
50.01.0050 Nachtarbeit 20%
450 h B s s,
50.01.0060 Fahrtkosten pro km
6000 h
50.01 Zulagen __ ...
50.02 Stundensatz fir Regiearbeiten
Die Verrechnungssatze gelten unabhangig vonder Anzahl der abgerechneten
Stunden. Sie enthalten den tatsachlichen Lohn,mit Zuschlagen fiir Gemeinkos-
ten, Sozialkassenbeitrage, vermégenswirksame Leistungen und dergleichen,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten:
Sollte der Bieter Uiber Leistungserbringer einer unten aufgeflihrten Berufsgruppe
nicht verfligen, so hat ef den Preis'fur die ndchst hdher qualifizierten Berufs-
gruppe einzusetzen
50.02.0010 Stundenlohn flurleistungserbringer mit der
Rolle/Qualifikation\Werkpolier
Wie verher beschrieben
3 h
50.02.0020 Stundenlohnfur Leistungserbringer mit der
Rolle/Qualifikation Bauvorarbeiter
Wie vorher beschrieben
3 h
50.02.0030 Stundenlohn fur Leistungserbringer mit der
Rolle/Qualifikation Spezial Baufacharbeiter
Wie vorher beschrieben
10500 h
50.02.0040 Stundenlohn fur Leistungserbringer mit der
Rolle/Qualifikation Baufacharbeiter
Wie vorher beschrieben
75 h s

Ubertrag: ....................
Seite 150 von 167



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..........
50.02 Verrechnungssatze ___ ....................
50.03 An-, Abfahrts- und Riistpauschale
50.03.0010 Umbkreis bis 10 km vom HKW Nord
450 St s
50.03.0020 Umkreis bis 20 km vom HKW Nord
150 St T e
50.03.0030 Umkreis bis 40 km vom HKW Nord
300 StV s
50.03 An=yAbfahrts- und Riistpauschale ___ ....................
50 Tarifliche Zulagen ___ ....................
51 Verrechnungssatze fir Materialien
Verrechnungssatze fur Materialien, die im Rahmen von Leistungen nach Titel
50.02 Stundensatz fiir Regiearbeiten geliefert und bendtigt werden
51.01 Materialien
51.01.0010 Mineralwolle auf,Drahtnetz gesteppt 30mm
3 M? e e
51.01.0020 Mineralwolle auf Drahtnetz gesteppt 40mm
3 M? e e
51.01.0030 Mineralwolle auf Drahtnetz gesteppt 50mm
15 M? e e
51.01.0040 Mineralwolle auf Drahtnetz gesteppt 60mm
3 M?Z i e
51.01.0050 Mineralwolle auf Drahtnetz gesteppt 80mm
3 M?Z i e

Ubertrag: ....................
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51.01.0060 Mineralwolle auf Drahtnetz gesteppt 100mm
180 M2 s rrr——
51.01.0070 Blech Aluminium 99,5% 0,6mm
3 0
51.01.0080 Blech Aluminium 99,5% 0,7mm
3 M2 B a e e
51.01.0090 Blech Aluminium 99,5% 0,8mm
3 M2 s e
51.01.0100 Blech Aluminium 99,5% 1,0mm
30 M2 s rrrr———
51.01.0110 Blech verzinkt 0,6mm
15 20
51.01.0120 Blech verzinkt 0,7mm
15 20
51.01.0130 Blech verzinkt 0,8mm
15 M2 s rrrr———
51.01.0140 Blech verzinkt 1,0mm
540 M2 s errrr———
51.01.0150 Lochblech verzinkt 8/5 mit Rand 1,0mm
75 M2 s rrrr———
51.01.0160 Blech V2A WST.1.4301 0,6mm
3 0
51.01.0170 Blech V2A WST.1.4301 0,7mm
3 0
Ubertrag: ....................
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51.01.0180 Blech V2A WST.1.4301 0,8mm
3 M2 s rrr——
51.01.0190 Blech V2A WST.1.4301 1,0mm
3 M2 s rrr——
51.01.0200 Reinaluminiumfolie 0,1mm
900 M? B o i e
51.01.0210 Sechskant Blechtreibschrauben 4,2x13
4500 Sh. s
51.01.0220 Sechskant Blechtreibschrauben 4,8x19
300 St s
51.01.0230 Blindnieten Stahl 3,2x6,0
570 St e
51.01.0240 Blindnieten Stahl 4,8x8,0
300 St e
51.01.0250 Blindnieten Aluminiumy3,2x6,0
30 St s
51.01.0260 Blindnieten Aluminium 4,8x8,0
30 St s
51.01.0270 Kappenschldsser verzinkt 1.( 55mm) 2. (75mm)
120 St s
51.01.0280 Kappenschldsser Aluminium 1.( 55mm) 2. (75mm)
3 St
51.01.0290 Mattenhaken verzink 95 mm
3 St
Ubertrag: ....................

Seite 153 von 167



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..........
51.01.0300 Abfallsack PE 800 x 1500 x 0,20 mm unbedruckt, farblos reif3fest
510 St e
51.01.0310 Silikon 330 ml Kartuschen, transparent
210 St e
51.01.0320 Mineralwolle lose
22500 Kg o i
51.01.0330 Wickeldraht 0,6mm
45 KOy, s
51.01.0340 Atemschutzmasken Einweg 3 M
1650 St s
51.01.0350 Arbeitseinwegkombination
1350 St
51.01.0360 Signodeband verzinkt 19 x 0,5 mm
3 M e e
51.01.0370 Signodeband Alu 16 x:0,8'mm
3 M s e
51.01.0380 Haltegriff ALU 175 mm
75 St s
51.01.0390 Haltegriff verzinkt 175 mm
45 St
51.01.0400 Lochblech V2A 8/5 mit ungel. Rand 0,8 mm
15 M e e
51.01.0410 Lochblech ALU 8/5 mit ungel. Rand 1.0 mm
15 M e e
Ubertrag: ....................
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51.01.0420 Warmfestes Blech 16 MO 3 1.0 mm
3 0
51.01.0430 Blind - Nieten Stahl. verz 3,2 x 8,0 mm
150 St
51.01.0440 Blind - Nieten Stahl. verz 4,8 x 18 mm
1500 St Db s e,
51.01.0450 Blind - Nieten V2A 3,2 x 8,0 mm
450 Sh. e,
51.01.0460 Blind - Nieten V2A 4,8 x 13,5 mm
750 St e,
51.01.0470 Schrauben Fabco JA 2 E 16 verz. 6,3 mm X, 19mm
3 St
51.01.0480 Schrauben Sechskant mit SchlitzAV/2A 4,2 x 13 mm
3 St
51.01.0490 Schrauben Sechskantimit Schlitz V2A 4,8 x 13 mm
375 St e,
51.01.0500 Schrauben Sechskant mit Schlitz V2A 4,8 x 19 mm
3 St
51.01.0510 Glasgewebeband 1,4 x 40 mm
30 M e e
51.01.0520 Hilti Dibel HPS 5 x 30 mm
90 St
51.01.0530 Hilti Keilnagel DBZ 6 x 45 mm
60 St
Ubertrag: ....................
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51.01.0540 Kappenschldsser V2A 55 mm
3 St e
51.01.0550 Kappenschldsser V2A 78 - 80 mm
300 St s
51.01.0560 Kappenschldsser verz. 4 x 80 mm
75 St o .
51.01.0570 Reparaturband KEBU 50 mm
3 M
51.01.0580 Keramikwolle 50 mm
900 M2 e e
51.01.0590 Keramikwolle 25 mm
15 M2 s rrrr———
51.01.0600 Armacell Platten 13 mm
15 M2 s rrrr———
51.01.0610 Armacell Platten 19 mm
15 M2 e e
51.01.0620 Armacell Platten25 mm
15 M2 e e
51.01.0630 Armacell Kleber
15 Kg s
51.01.0640 Armacell Reiniger
15 I s
51.01.0650 Anbohrer 3,3 mm -- 5,0 mm
3 St e
Ubertrag: ....................
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51.01.0660 Alukaschierte Matten 20 mm
3 M2 e e
51.01.0670 Alukaschierte Matten 30 mm
30 M2 s rrr———
51.01.0680 Alukaschierte Matten 40 mm
15 M2 B a e
51.01.0690 Alukaschierte Matten 50 mm
60 M2 s
51.01.0700 Alukaschierte Matten 60 mm
60 M2 s rrrr———
51.01.0710 Alukaschierte Matten 80 mm
15 M2 e s
51.01.0720 Alukaschierte Matten 100 mm
45 M2 e s
51.01.0730 Trennscheibe fir Flex1125%2,5 x 2,2
3 St
51.01.0740 Montageschaum¢500 mi
3 St
51.01.0750 Kantenschutzprofil, schwarz, Klemmbereich 1-2 mm
150 02 T
51.01.0760 Kebu Allzweck - Dichtungsband 25 mm
3 M e e
51.01.0770 Aluminium Klebeband 75mm a 50m
180 M e e
Ubertrag: ....................
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51.01.0780 Schweildrahtstifte 4 mmm
3 St
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01.01 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bislIso40mm s
01.02 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bislso60mm
01.03 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bislso80 mm
01.04 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso100 mm
01.05 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso160 mm s
01.06 De. Isol.+Entsorgung Rohre, Isolierd. bis Iso 220 mm ¢

01 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantel . . “bWo e
02.01 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bislso 40 mm ">
02.02 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bislso60mm . > e
02.03 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 80dmm,
02.04 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso 100 mm = e
02.05 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bis Iso160 mm
02.06 Demont. Isol. Armaturenk., Isolierd. bisIso 220 mm = s

02 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantelan e

Armaturen

03.01 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 40mm ..
03.02 Demont. Isol. Flansch~'und Kompens., Isolierd. bis 60mm ..
03.03 Demont. Isol. Flansch'=und Kompens., Isolierd. bis 80mm .
03.04 Demont. Isol. Flansch- und Kompens., Isolierd. bis 100mm
03.05 Demontilisol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 160mm ...
03.06 Demont. Isol. Flansch - und Kompens., Isolierd. bis 220mm =

03 Demontage von Rohrisolierung mit Blechmantelan e

Flansch- und Kompensatorenkappen

04.01 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis40 mm s
04.02 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 60 mm e
04.03 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis80 mm
04.04 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 100 mm .
04.05 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 160 mm
04.06 De+Remont.Isol.ger. Rohre vorh. Unterkonst. bis 220 mm = e,

04 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantel s
05.01 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 40mm
05.02 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 60mm
05.03 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 80mm
05.04 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 100mm
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05.05 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 160mm

05.06 De+Remo.lsol.Bogen1,5D vorh. Unterkonst.bis 220mm =

05 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantelan s
1,5D Bogen

06.01 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 40mm

06.02 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 60mm

06.03 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 80mm

06.04 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 100mm

06.05 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 160mm . . s

06.06 De+Remo.lsol.Bogen 2,5D vorh. Unterkonst.bis 220mm <, s

06 De.-+Remontage von Rohrisolierung mit Blechmantelan ~», & s
2,5D Bogen

07.01 De+Remo.lsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 40imm ...

07.02 De+Remo.lsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 60 mm ...

07.03 De+Remo.lsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 80 mm .

07.04 De+Remo.lsol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 100 ...
mm

07.05 De+Remo.lsol. Stut.+Reduzyvorh.Unterk./Isolierd.bis 160 ...
mm

07.06 De+Remo.Isol. Stut.+Reduz. vorh.Unterk./Isolierd.bis 220 @ i
mm

07 De.+Remontage von&Stutzen und Reduz. mit Blechmantel

08.01 De+Remo.lsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. @~ et
bis 40 mm

08.02 De+Remo.lsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. @~ et
bis 60 mm

08.03 De+Remo.lsol{ Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. @~ et
bis 80 mm

08.04 De+Remo.lsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. @~ s
bis 100 mm

08.05 De+Remo.lsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. @~ s
bis 160 mm

08.06 De+Remo.lsol. Armaturenkappen vorh.UK/Umm. Isolierd. @~ s
bis 220 mm

08 De.+Remontage von Armaturenkappen mit Blechmantel s

09.01 De+Remo.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um. Isolierd.bis =~ .t
40 mm

09.02 De+Remo.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um. Isolierd.bis =~ .t

60 mm

Seite 160 von 167



SW/M

19.02.2024 Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Warmedammung LV: WD Kraftwerke 2024-27

09.03 De+Remo.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um. Isolierd.bis =~ .t
80 mm

09.04 De+Remo.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis @ .t
100 mm

09.05 De+Remo.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis @ et
160 mm

09.06 De+Remo.lsol.Flan.-Komp.kap.vorh.Unterk./Um.,Isolierd.bis @ ..t
220 mm

09 De.+Remontage von Flansch.-Kompensatorkappen mit
Blechmantel

10.01 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 40, .
mm

10.02 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis 60, = .t
mm

10.03 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohrén Isolierd.bis 80 @ et
mm

10.04 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis et
100 mm

10.05 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohrén‘lsolierd.bis et
160 mm

10.06 Neumontage der Rohrisol.an geraden Rohren Isolierd.bis s
220 mm

10 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantel

11.01 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis40 et
mm

11.02 Neumontage der,Rohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis60 ...
mm

11.03 Neumontage derRohrisol.an Bogen 1,5 D Isolierd.bis80 et
mm

11.04 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 100 e
mm

11.05 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 160 .
mm

11.06 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 1,5 D Isolierd.bis 220 @ .
mm

1 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantelan Bogen @ .
1,5D

12.01 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis40 et
mm

12.02 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 60 et
mm

12.03 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 80 et

mm
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12.04 Neumontage der Rohrisol.an Bégen 2,5 D Isolierd.bis 100 e
mm

12.05 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 160 et
mm

12.06 Neumontage der Rohrisol.an Bogen 2,5 D Isolierd.bis 220 et
mm

12 Neumontage von Rohrisolierung mit Blechmantelan Bogen @
2,5D

13.01 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 40 ..
mm

13.02 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 60 < = .iiiees
mm

13.03 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd:80 ", it
mm

13.04 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz: Isolierd. 100 .t
mm

13.05 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduz. Isolierd. 160 ..
mm

13.06 Neumont. d. Rohrisol. an Stutzen und Reduzlsolierd. 220 @ ...
mm

13 Neumontage von Rohrisolierungimit Blech an Stutzenund i
Reduz.

14.01 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 40 s
mm

14.02 Neumontage d. Rohrisolian Armaturenkappen Isolierd. 60 s
mm

14.03 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd.80 s
mm

14.04 Neumontage d¢Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 100 et
mm

14.05 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 160 et
mm

14.06 Neumontage d. Rohrisol. an Armaturenkappen Isolierd. 220 = ..iiiienee.
mm

14 Neumontage von Armaturenkappen mitBlech

15.01 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lIsolierd. bis 40 mm

15.02 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lIsolierd. bis 60 mm

15.03 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.Isolierd. bis 80 mm e

15.04 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lIsolierd. bis 1000 mm

15.05 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lIsolierd. bis 160 mm ...

15.06 Neumont. Isol. Flansch - und Kompens.lIsolierd. bis 220 mm = s
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15 Neumontage von Flansch+Kompensatorkappen mit Blech e,

16.01 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm

16.02 Demont. Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200 mm

16 Demontage von Rohrisolierung (Formarbeiten)mit
Blechmantel

17.01 De.und Remontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 100 mm e

17.02 De.und Remontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200mm = e,

17 De.+Remontage von Rohrisolierung (Formarbeiten) mit s
Blechm.

18.01 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten beiten “ ", s
Auflager

18.02 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Rosetten > s

18.03 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Einsatze @ = ...t

18.04 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeéiten,, ~ s
Stirnscheiben

18.05 De- und Remontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten™ s
Abflachungen

18 De.+Remontage von Rohrisolierung (Zulagenzu e
Formarbeiten) mit Blechm.

19.01 Neumontage Isol. Formarbeitendsolierd. bis 100 mm s

19.02 Neumontage Isol. Formarbeiten Isolierd. bis 200mm

19 Neumontage von Rohrisolierung (Formarbeiteny mit
Blechm.

20.01 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Auflager ...

20.02 Neumeontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Rosetten ...

20.03 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Einsatze @~ s

20.04 Neumontagelsol. Zulagen zu Formarbeiten Stirnscheiben @ ..

20.05 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Abflachungen @ s

20.06 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Ausschnitte bis = e,
200

20.07 Neumontage Isol. Zulagen zu Formarbeiten Ausschnitte @~ e,
tiber 200

20 Neumontage von Rohrisolierung (Zulagen zu Formarbeiten) e
mit Blechm.

21.01 Demontage von KW, incl.UK,KMF,Transport Glattblech s

21.02 Demontage von KW, incl.UK,KMF,Transport Trapezblech e,

21.03 Demontage von Schwarzblech 16 MO*an L

GroRkomponenten
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21 Demontage von Kesselwinden incl. UK, Mineralwolle+
Ummantelung

22.01 De. und Remontage von KW, Glattblech

22.02 De. und Remontage von KW, Trapezblech e

22 De.+Remontage von Kesselwanden, vorh. UK, vorh. =~ e
Ummantelung

23.01 De. und Remontage Isol. Formarbeiten  L———

23 De.+Remontage von Formarbeiten an Kesselwanden,vorh.
UK, vorh. Umm.

24.01 De. und Remontage von KW, neue UK Glattblech @ <, s

24.02 De. und Remontage von KW, neue UK Trapezblech<d, 4 0 "0  crviiicienens

24 De.+Remontage von Kesselwanden, neue UK, vorh. “, ">
Ummantelung

25.01 Neumontage von KW, Glattblech & ", & s

25.02 Neumontage von KW, Trapezblech  #° “0o, e

25 Neumontage von Kesselwédnden, neue UKyheue s
Ummantelung

26.01 Neumontage KW Isol. Formarbeiten~», ~

26 Neumontage von Kesselwédnden, Formarbeiten, neue UK, @ e,
neue Ummantelung

27.01 Totraume isoliert mit Drahtnetzmatte mehrlagig @ cviens

27.02 Rohrleitungen isoliert mit Drahtnetzmatte @

27 Neumontage an Kesselwanden, in Totrdumen u. Rohritg. e

28.01 Demontage von Isoliérung - nur Mineralwolle Totraume s

28.02 Demontage von Isolierung - nur Mineralwolle Rohrleitungen s

28 Demontage \v¢Drahtnetzmattenan - —
Kesselwédnden,Totraumen u. Rohrltg.

29.01 Demontage Formarbeiten von Lochblech ~  ——

29.02 De.+Remontage Formarbeiten von Lochblech s

29.03 Neumontage Formarbeiten von Lochblech

29 Formarbeiten aus Lochblech mitbk ... ——

30.01 Demont.v. Behilterisolierung einschlieBl. Entsorgung <100 s
mm

30.02 Demont.v. Behaélterisolierung einschlieBl. Entsorgung 100 e
... 300 mm

30 Demont.v. Behdlterisolierung einschlieBl. Entsorgung e

31.01 De + Remontage von Behilterisolierung <100 mm
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31.02 De + Remontage von Behilterisolierung 100 .... 300 mm e

31 De.- und Remont. von zylindr. Behalterisol., vorh.UK e

32.01 Neumontage von zylindrischer Behélterisolierung <100 mm = s

32.02 Neumontage von zylindrischer Behilterisolierung 100 .... s
300 mm

32.03 Neumontage von Formarbeiten zylindrischer
Behalterisolierung

32 Neumontage von zylindrischer Behilterisolierung

33.01 De- und Remontage von bestehenden, eckigen ., L
Mannlochkappen, Iso bis 100mm

33.02 De- und Remontage von bestehenden, eckigen . e "W ao e
Mannlochkappen, Iso bis 200mm

33 De.und Remontage von eckigen Mannlochkappengohne ),
Tausch der Mineralwolle

34.01 De- und Remontage von bestehenden, eckigen, =  —
Mannlochkappen bis 100mm

34.02 De- und Remontage von bestehenden,eckigen,
Mannlochkappen bis 200mm

34 De.und Remontage von eckigen Mannlochkappen, mit e
Tausch der Mineralwolle

35.01 De- und Remontage von runden od. stutzenf. @~ s
Mannlochkappen, MW.neu

35 De- und Remontage von runden/stutzenf. Mannlochkappen, @ e
Mineralwolle neu

36.01 De- und Remontage von runden od. stutzenf. =~
Mannlochkappen, vorh. MW

36 De.und Remontage von runden Mannlochkappen,ohne s
Tausch der Mineralwolle

37.01 Neumontage Rohrisolierung alukaschiert incl. Montagev. s
Formteilen

37 Neumontage Rohrisolierung alukaschiert ohne Blechumm. ..

38.01 Demontage Rohrisolierung alukaschiert incl. der Formteile @ i,

38 Demontage Rohrisolierung alukaschiert ~ ——

39.01 Demontage Rohrisolierung synth. Kautschuk incl.der e,
Formteile

39 Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk s

40.01 Neumontage Rohrisolierung synth. Kautschuk incl. s
Formteilen

40 Neumontage Rohrisolierung synthetischer Kautschuk e
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41.01 Demontage Armaturen-/Flanschkappenisolierung mit synth. ..
Kautschuk

41 Demontage von Kappen mit synthetischem Kautschuk e

42.01 Neumontage v. Armaturen-/Flanschkappen mit synth. e
Kautschuk

42 Neumontage von Kappen mit synthetischem Kautschuk e
incl. Ausschnitte

43.01 Demontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blechmantel incl. s
Formteile

43 Demontage Rohrisolierung synthetischer Kautschukmit “~»« s
Blechmantel

44.01 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk+ o,
vorh Umm. an Rohren

44.02 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth.Kautschuk® =~
vorh Umm. an Bogen

44.03 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk+ .
vorh Umm. an Stutzen/Red.

44.04 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk+
vorh Umm. an Kappen

44 De- u. Remont. Rohrisol., Austausch synth. Kautschuk+
vorh Umm.

45.01 Neumontage Rohrisol..synth. Kautschuk, Blech an Rohren

45.02 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Bogen s

45.03 Neumontage Rohriseol. synth. Kautschuk, Blechan s
Stutzen/Réeduz:

45.04 Neumontage Rohrisol. synth. Kautschuk, Blech an Kappen et

45 Neumontage Rohlrrisolierung mit synth. Kautschuk+
Blechummantélung

46.01 Formarbeiten fir Isolierungen ~—

46 Neumont. v. Formarbeiten an Beh., Rohrltg. und App.,,
synth. Kautschuk

47.01 Abdeck- und Dichtarbeiten ~——

47 Abdeck- und Dichtarbeiten von Gitterrostenund
Dichtbiihnen

48.01 Einhausungen

48 Einhausungen fiir Schwarzbereich mit PEFolie @~

49.01 Demontage und Entsorgung,Transport zu d. Lagerbehdltern s

49.02 De.+Remontage von Matratzen @~ L

49.03 Neumontage von Matratzen @~
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49 Warmeddammmatratzen an Turbinengehdausenund e
Leitungen in Gebduden

50.01 Zulagen e

50.02 Verrechnungssatze @

50.03 An-, Abfahrts- und Riistpauschale ~  ——

50 Tarifliche Zulagen

51.01 Materialien

51 Verrechnungssatze fir Materialien
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