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Leistungsbeschreibung1

OBJEKT:

Generalsanierung Bad Georgenschwaige - Umbau zum Naturbad

Belgradstraße 195
80804 München, D

Leistung:

Schlosserabeiten und Signaletik

AUFTRAGGEBER:

Stadtwerke München GmbH

 Emmy-Noether-Straße 2
 80992 München, D

vertreten durch die

PROJEKTLEITUNG:

 SW//M Stadtwerke München
 Immobilien
 Bauprojektemanagement Team 1

 Emmy-Noether-Straße 2
 80992 München, D

Inhaltsverzeichnis der Leistungsbeschreibung2
A. Vorbemerkungen

A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

A.2 Baubeschreibung

A.3 Angaben zur Ausführung

A.4 Ausführungsunterlagen

A.5 ZTV und Sonstige Technische Vertragsbedingungen

B. Anlagen

C. Leistungsverzeichnis
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A. Vorbemerkungen3

A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung4
Die Stadtwerke München GmbH (SW//M) beabsichtigen, das bestehende Sommerbad Bad
Georgenschwaige zu sanieren und unter ökologischen Gesichtspunkten in ein Naturbad umzubauen.
Das Bad soll künftig CO2-neutral betrieben werden und die wesentliche Betriebsenergie aus
Sonneneinstrahlung und Umwelt beziehen.

Die Dächer der Neubauten erhalten dazu flächendeckend Photovoltaik zur Versorgung der
Betriebstechnik und Wärmepumpen mit eigenproduziertem Strom, der Zusammen mit der Energie aus
dem Oberflächenwasser des Nymphenburg-Biedersteiner-Kanals, die ein Temperieren des
Beckenwassers ermöglicht.

Die Aufbereitung des Badewassers erfolgt dabei künftig ohne chemische Wasserbehandlung durch eine
biologische Wasseraufbereitung mit einem natürlichen Bodenfilter.

Das Grundstück zeichnet sich durch umfangreichen und zu schützenden Baumbestand aus.

Niveau EG ± 0,00 = 508,87 m über NHN 2016

Gebäudekenndaten Neubau:

Höhe Neubau mit Attika: ca. 4,20 m
Brutto-Grundfläche gesamt: ca. 1600 m2
Bruttorauminhalt: mit Erweiterung: 6300 m3
Grundstücksfläche: ca.  27600 m2

A.1.1 Auszuführende Leistungen

- Art und Umfang der Leistungen

Auszuführen sind die Spezial-Tiefbauarbeiten im Bereich des Liegedecks für den Neubau der
Besucherumkleiden in Gebäude P.

Abmessungen Liegedeck: l ca.25 m, b ca. 5 m, h First ca. 4,42 m

Um die beckennahe Bebauung der Pergola zu ermöglichen, ist im Bereich des schützenswerten
Baumbestands wurzelschonend zu gründen.

Der über Spezial-Tiefbau zu gründende Gebäudeteil (Liegedeck), greift in den  Schutzbereich
(Kronenumfang + umlaufend 1,5 m) der Esche (Baum Nr. 840445 / 407) ein. Beckenseitig sind daher
folgend ausgeschriebene Mikropfähle, in flexibler Anordnung zwischen den ggf. vorkommenden
Wurzeln vorzusehen.

Vorab ist die Lage der Wurzeln vorsichtig und wurzelschonend mittels Saugbagger oder mittels
Handschachtung zu sondieren.

Im Rahmen der vorliegende Leistungsbeschreibung sind lediglich die Spezial-Tiefbauarbeiten
anzubieten. Weitere Gründungsmaßnahmen erfolgen über das Gewerk - Baumeisterarbeiten -.

A.1.2 Termine der Bauausführung

Für Detailtermine und Bauablauf siehe beiliegenden Rahmenterminplan zum Bauablauf
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– Ausführungsbeginn u. Ausführungsende: gemäß den besonderen Vertragsbedingungen

Der Bauablauf richtet sich nach den Festlegungen des Bauzeitenplans der Gesamtmaßnahme.
Einzelfristen werden im Rahmen der turnusmäßigen Baubesprechung mit der örtlichen
Bauüberwachung und den Fachbauleitungen abgestimmt.

– Die Lärmschutzvorschriften und zulässigen Grenzwertpegel gemäß "Allgemeiner
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm" sind zwingend einzuhalten.

– Die Koordinierung mit den anderen am Bau Beteiligten ist jederzeit zu berücksichtigen.

A.1.3 Bereits Ausgeführte Vorarbeiten

- Beweissicherung
- Vermessung
- Kampfmitteluntersuchung (die Begleitung der Erdarbeiten im Bereich von Neubauten durch eine
Munitionsfachkraft ist obligatorisch)
- Schadstoffbeprobungen Baugrund
- Spartenstilllegung
- Baugrunduntersuchung und -beprobung (Oberboden ist mit Benzo[a]pyren belastet)
- Baustelleneinrichtung mit umfangreichem Baumschutz, Baustraßen und sonstigen Einrichtungen für
die Gesamtmaßnahme
- Rückbauarbeiten und Schadstoffsanierung
- Baumfäll- und Rodungsarbeiten

In Abhängigkeit vom vorgesehenen Mitarbeitereinsatz des AN sind nach Bauberufsgenossenschaft ggf.
zusätzliche Sanitär- und Sozialeinrichtungen selbst vom AN zu stellen.

A.1.4 Gleichzeitig laufende Arbeiten

– Zeitgleich zu den Spezialtiefbauarbeiten werden Baumeisterarbeiten auf dem Gelände ausgeführt.
Die Baustelleneinrichtung wird parallel aktuell gehalten.

A.1.5 Projektabwicklung und Organisation

– Wesentliche Projektbeteiligte/ Kontaktdaten
Eine Liste der Projektbeteiligten wird mit Ausführungsbeginn verteilt.

– Turnus der Baustellenbesprechungen/ Bauherrenbesprechungen
Die Teilnahme an den voraussichtlich wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen ist obligatorisch.
Zu den Terminen erfolgt eine gesonderte Einladung.

A.2 Baubeschreibung5
A.2.1 Lage der Baustelle und Art der baulichen Anlagen

Das Bad Georgenschwaige liegt im Luitpoldpark, im Norden von München-Schwabing - südlich der
Kreuzung Petuelring/Belgradstraße.

Anschrift der Baustelle:

Belgradstraße 195
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80804 München, D

Zufahrten zum Freibad-Gelände sind:

– im Nord-Westen: vom oberirdischen Teil des Petuelrings über eine bis max. 16 to befahrbare Brücke
über den Nymphenburg-Biedersteiner Kanal, der zwischen dem Badgelände und dem Petuelring liegt.

– im Nord-Osten: von der Belgradstraße, kurz nach der Kreuzung Petuelring
zur derzeitig als Müllsammel- und Entsorgungsstelle genutzten Flächen im Bad.

– im Süd-Osten: von der Belgradstraße, gegenüber der Kreuzung zur Rümannstraße zum
Haupteingang und südlichen Feuerwehrzufahrt.

Durch die besondere Lage im Luitpoldpark führen sämtliche Zufahrten über öffentlich zugängliche,
parkartig angelegte Flächen. Mit Ausnahme der Zufahrt vom Petuelring führen die Zufahrten derzeit
über wassergebundene Decken.

Die Zufahrt Petuelring ist im Bestand asphaltiert, jedoch ist die Zufahrt nur für Fahrzeuge bis max. 16
to zulässig.

Im Umgriff des Luitpoldparks liegen:

Nördlich des Petuelrings und östlich der Belgradstraße befinden sich Wohngebäude. Unmittelbar südlich
grenzt eine Kleingartenanlage an.
Im Westen grenzt unmittelbar ein Kindergarten und eine Wohnanlage an das Badgrundstück an.

A.2.2 Verkehrsverhältnisse, Anbindung der Baustelle

Die Zufahrten von der Belgradstraße aus führen immer über den öffentlichen Rad- und Fußweg entlang
der Belgradstraße - dieser bleibt  auch während der gesamten Baumaßnahme an dieser Stelle in
Betrieb. Auf querende Personen, insbesondere Radfahrer und Kinder ist jederzeit zu achten.

Bei der Ausfahrt auf die Belgradstraße ist immer auch auf die Sauberhaltung der Strassenflächen zu
achten. Im Bedarfsfall sind Reinigungsmaßnahmen an den Straßenflächen durch den AN vorzunehmen.

Das Grundstück zwischen Badegelände und Belgradstraße/Fußweg ist im Eigentum des Bauherrn.
Öffentliche Wegeverbindungen auf diesem Grundstück werden während der Baumaßnahme gesperrt.

Die Abzweigung von der Baustraße zum Einsatzort ist bei Bedarf mit Bagger-Matratzen zu sichern.

A.2.3  Transporteinrichtungen

stehen bauseits nicht zur Verfügung und sind Sache des AN

A.2.4 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser

Baustromanschluss und -verteiler werden zentral durch das Gewerk Baustelleneinrichtung eingerichtet
und vorgehalten. Leitungen zur Verteilung auf dem Grundstück sind Sache des AN und speziell auf den
eigenen Bedarf auszulegen.
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Bauwasser und -verteiler werden zentral durch das Gewerk Baustelleneinrichtung eingerichtet und
vorgehalten. Leitungen zur Verteilung auf dem Grundstück sind Sache des AN und speziell auf den
eigenen Bedarf auszulegen.

Anschlussmöglichkeiten für Bauwasser und Baustrom befinden sich zentral im Keller von Gebäude A
(Wohn- und Kassengebäude) - neben dem Haupteingang. Auf dem Grundstück befinden sich vor
Gebäude B (Eingangsbereich) und F (Warmumkleide) Unterflurhydranten.

Der Verbrauch geht zu Lasten und auf Rechnung des AG.

Eine Müllentsorgung ist bauseits nicht vorgesehen und ist Sache des AN.
Auf eine Sortierung der Wertstoffe ist zu achten. Die Vorgaben der Bauabfallentsorgungssatzung der
LHM ist zu beachten.

A.2.5 Hindernisse im Baustellenbereich

Der Baumbestand auf dem Grundstück beschränkt die Bewegungs- und Lagerflächen auf dem
Grundstück deutlich - siehe Baustelleneinrichtungsplan.
Von den Kronentraufen der Bäume ist ein Schutzabstand allseitig von mind. 150 cm einzuhalten.

Zu Beginn der Maßnahme wurden Baum-Schutzzonen in Abstimmung mit der örtlichen
Bauüberwachung und der ökologischen Baubegleitung festgelegt und ggf. gesondert abgegrenzt.
Die Fläche innerhalb der Schutzzonen darf nicht befahren oder als Lagerfläche genutzt werden.

Vor Beginn der Arbeiten wurden bereits auch vorhandenen Leitungen auf dem Grundstück stillgelegt.

Ein Rückbau von Sparten ist nur in den sowieso freigelegten Bereichen vorgesehen, nicht benötigte
Leitungen und Kanäle werden verschlossen.

A.2.6 Immissionen und Klimabedingungen

Die Lärmschutzbestimmungen der LH-München sind zu jeder Zeit einzuhalten - deren Einhaltung ist im
Bedarfsfall nachzuweisen.

A.2.7 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen

Im Bereich der südöstlichen Badewiese befindet sich ein Notausgang der U-Bahn - dieser ist unter allen
Umständen dauerhaft freizuhalten und die Zuwegung zwischen Notausstieg und
Rettungszufahrt/Belgradstraße ist zu jeder Zeit frei- und für Fahrzeuge der Rettung/Feuerwehr
befahrbar zuhalten.
Ein Flüchten muss jederzeit möglich sein.

Alle Maßnahmen auf dem Grundstück und den Zuwegungen sind vor Beginn mit der ökologischen
Baubegleitung abzustimmen und gemeinsam mit der ökologischen Baubegleitung festzulegen. Es sind
grundsätzlich die Verfahren zu wählen, die die geringsten Auswirkung auf die Umwelt haben.

Rückgebaute und abgebrochene Gebäudeteile sollen so weit möglich einem Recyclingprozess zugeführt
oder insgesamt wiederverwendbar ausgebaut werden.

A.2.8 Lager und Arbeitsplätze

- Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder
Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume siehe Baustelleneinrichtungsplan.
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Die Einrichtung und Durchführung der Baustelle bedarf der Abstimmung mit der örtlichen
Bauüberwachung, dem SiGeKo und der ökologischen Baubegleitung.

A.2.9 Boden-/ Baugrundverhältnisse, Gewässer und Grundwasser

- Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von
Bodenuntersuchungen z.B. Bodenklassen, Tragfähigkeit, Grundwasser etc.)
siehe Baugrundgutachten

Der Oberboden auf dem Gelände ist zum Teil bis zu einer Tiefe von ca. 10-35 cm mit Benzo(a)pyren in
unterschiedlichen Konzentrationen belastet. Aufgenommene Oberböden sind aufgrund der
Schadstoffbelastung immer zu entsorgen.

Der Baugrund selbst besteht zu Teilen aus Auffüllungen mit anteiligem Ziegelbruch.
Der aufgenommener Boden wird deshalb immer auf dem Grundstück für eine spätere Beprobung und
Abfuhr/Wiedereinbau durch das Gewerk GaLA-Bau /Rohbau/Naturbad gelagert.

Für das Gewerk Stahlbau sind keine Erdarbeiten zu erwarten.
Die belasteten Oberböden wurden bereits durch die Gewerke Abbruch- und Rückbauarbeiten,
Baustelleneinrichtung und Baumeisterarbeiten zurückgebaut.

- Schutzmaßnahmen, Art und Umfang des Schutzes von Bäumen,
Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen,
Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Im Baubereich ist in massivem  Umfang schützenwerter  Baumbestand vorhanden.
Einrichtung und Durchführung der Baustelle bedarf der Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung
und der ökologischen Baubegleitung.

Erforderliche Absperrungen und Einrichtung von entsprechenden temporären Schutzzonen für die
Stahlbauarbeiten ist Sache des AN (siehe gesonderte Positionen).

A.2.10 Schadstoffbelastungen

- Keine

Die belasteten Gebäudeteile wurden bereits durch das Gewerk Abbruch- und Rückbauarbeiten
zurückgebaut.

A.2.11 Vermutete Kampfmittel

- Eine Kampfmitteluntersuchung wurde vor Beginn der Ausführung durchgeführt.

- Aufgrund von diversen Indikationen sind Erdarbeiten unter Aufsicht einer Munitionfachkraft gem § 20
SprengG durchzuführen. Den Anweisungen des Kampfmitteldienstes ist Folge zu leisten.

- Bei jeglichem Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln sind sowohl die zuständige
Muniktionsfachkraft als auch die zuständige Polizeibehörde zu benachrichtigen und die Bauarbeiten in
diesem Bereich einzustellen.
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A2.12 Entsorgung, Abwasser und Abfallbeseitigung

- erfolgt gemäß der gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben.

A2.13 Schutzvorschriften

– Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen Vorschriften, den
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und anderen Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen oder
sonstigen Maßnahmen unter eigener Verantwortung und zu jeder Zeit auszuführen oder diese zu
veranlassen.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Einweisung durch den Koordinator nach Baustellenverordnung
(SiGeKo) oder andere (z.B. Berufsgenossenschaften, Gewerbeaufsicht). Diese ist durch gesonderte
Unterschrift zu bestätigen.
Etwaige durch den Koordinator nach Baustellenverordnung (SiGeKo) oder andere (z.B.
Berufsgenossenschaften, Gewerbeaufsicht)  festgestellte Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften sind
sofort zu korrigieren. Etwaige durch solche Verstöße entstehende Zeitverzögerungen und/oder
Mehrkosten gehen zu Lasten des AN.

– Baustellenverordnung:

Alle an der Maßnahme beteiligten Firmen sind verpflichtet, die Baustelle gem. den Bestimmungen der
Baustellenverordnung zu betreiben und dies für ihre eigenen Gewerke eigenständig zu überwachen.
Verstöße anderer Firmen dagegen sind dann der Bauleitung anzuzeigen, wenn das eigene Gewerk
betroffen ist.

Für das Bauvorhaben ist ein Koordinator nach BaustellV bestellt. Hinweise und Vorgaben des
Koordinators sind zu beachten und unverzüglich umzusetzen. Die Abstellung der vom Koordinator
festgestellten Mängel sind der Bauleitung und dem Koordinator schriftlich anzuzeigen.

– Sicherheitseinrichtungen:

Die Baustelleneinrichtung einschl. dem Vorhalten der nach ASR A4.3 und DGUV erforderlichen Erste
Hilfe Einrichtungen und der nach ASR A2.2 und nach ZH1/201 erforderlichen Maßnahmen gegen
Brände (Feuerlöscher, etc.) sowie Absturzsicherungsmaßnahmen in und am Gebäude bzw. im Bereich
des Aushubs, sind in die EP einzurechnen und werden nicht in einer gesonderten Position vergütet.

– Gefährdungsbeurteilung

Vor Aufnahme der Arbeiten ist die gemäß § 5 ArbSchG für das Bauvorhaben zu erstellende
Gefährdungsanalyse der örtlichen Objektüberwachung und der SiGeKo nach BaustellV vorzulegen.

– Ersthelfer

Vor Beginn der Arbeiten ist ein dauerhaft auf der Baustelle anwesender Ersthelfer zu benennen. Ein
gültiger Nachweis über die Ausbildung zum Ersthelfer und die Beauftragung ist der Bauleitung und dem
Koordinator nach Baustellenverordnung vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu übergeben.

– Elektrische Geräte

Elektrische Geräte (auch Baustromverteiler) sind gemäß den gesetzlichen Vorgaben regelmäßig zu
prüfen. Die Prüfung der auf der Baustelle verwendeten Geräte ist der Bauleitung in geeigneter Art und
Weise schriftlich nachzuweisen. Die jeweils aktuelle Prüfung ist mittels Prüfplakette nach DGUV
Vorschrift 3 zu dokumentieren. Geräte ohne gültige Prüfung dürfen nicht betrieben werden und sind
unverzüglich von der Baustelle zu entfernen.
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Etwaige Mehrkosten und Zeitverlust durch Missachtung dieser Vorgaben gehen zu Lasten des AN.

– Schutzvorkehrungen bei Schweissarbeiten

Bei Feuerarbeiten wie Schweißen, Schneiden, Löten sind die Vorschriften gemäß ASR A2.2  ohne
zusätzliche Vergütung genauestens einzuhalten. Auf die jeweils erforderlichen Brandwachen wird
ausdrücklich hingewiesen.

Die Erlaubnis für diese Arbeiten ist vor Ausführung der Arbeiten bei der Bauleitung einzuholen.

– Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Sind für auszuführende Arbeiten bei dieser Baumaßnahme spezielle Arbeitsmedizinische
Untersuchungen notwendig, so sind diese der Bauleitung und dem Koordinator von Aufnahme der
Arbeiten schriftlich nachzuweisen.

– Arbeiten bei laufendem Betrieb

Das Wohnhaus (Gebäude A) ist auch während der Baumaßnahme bewohnt, d.h. im direkten Umfeld
der Baumaßnahme befinden sich Unbeteiligte. Um hier den Sicherheits- bzw.
Unfallverhütungsvorschriften zu entsprechen, sind Schutzmaßnahmen, wie z.B. Absperrungen,
Beschilderungen, etc. eigenverantwortlich und unter großer Umsicht zu ergreifen.

Einzurechnen sind vom AN alle Erschwernisse und evtl. Rücksichtsnahmen, welche durch vorgenannte
Unbeteiligte entstehen, z.B. müssen alle Arbeiten die Vibrationen verursachen eine Woche vorher
angekündigt werden.

A2.14 Schutzmaßnahmen

ACHTUNG! Der AG schließt für diese Maßnahme keine Bauleistungsversicherung ab.

Der AG erstattet dem AN keine Kosten für evtl. Diebstähle, Beschädigungen etc.
Eine Bewachung der Baustelle des AN erfolgt nicht.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt zusammen mit dem Auftragnehmer eine Begehung und Protokollierung
des Ist-Zustandes der Flächen. Die Flächen sind in eben diesem Zustand nach Abschluss der
Maßnahme zu hinterlassen.
Sollten Kosten aus der Einhaltung der hier aufgeführten Vorschriften entstehen, sind diese in die
Positionen des LV`s einzurechnen, sofern keine gesonderte Position hierfür vorgesehen ist. Eine
gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Es sind jeweils nur die erschütterungsärmsten und am wenigsten lärmintensivsten Verfahren
anzuwenden. Sprengen ist untersagt.

A2.15 Maßnahmen gemäß der Baustellenverordnung
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Die Baustelle wird von einer Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination(SiGeKo) betreut. Diese
erstellt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz - Plan. Dieser Plan wird im Bauablauf ständig
angepasst. Der Plan ist durch den AN bei seiner Arbeitsvorbereitung und während der Ausführung zu
beachten und wird Vertragsbestandteil. Der SiGeKo sind die von ihm im Rahmen der Firmenauskunft
zur Arbeitssicherheit abgefragten Informationen kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft auch
die vom AN erstellten Gefährdungsbeurteilungen gem. Arbeitsschutzgesetz, soweit diese seitens der
SiGeKo abgefragt werden. Ebenso sind der SiGeKo im Falle eines Unfalls die Unterlagen über den
Hergang des Unfalls (Unfallbericht) zugänglich zu machen. Befähigungsnachweise sind vorzuhalten und
der SiGeKo auf Verlangen vorzulegen. Die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes sind einzuhalten.
Baustellenstillstände aufgrund von Verletzungen des Arbeitsschutzgesetzes gehen zu Lasten des AN.
Vor Aufnahme der Tätigkeit muss der AN der SiGeKo nachweisen, dass er alle seine auf der Baustelle
beschäftigten Mitarbeiter unterwiesen hat.

Die Baustelle wird in allen Phasen von einer ökologischen Baubegleitung betreut. Mit der ökologischen
Baubegleitung sind sämtliche Schritte der Bauausführung und Benutzung des Grundstücks
abzustimmen. Die ökologischen Baubegleitung berichtet regelmäßig und im gegebenen Einzelfall an die
Untere Naturschutzbehörde.

A2.16 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen

– Aufgrund des schützenswerten Baumbestandes und der entsprechenden Schutzzonen sind die
Platzverhältnisse beengt, weshalb eine regelmäßige (mehrmals wöchentlich) Abstimmung mit den
anderen auf dem Grundstück Terminverantwortlichen (Bauleitung der anderen Baustellen,
Gesamtkoordinator, SiGeKo) über die gesamte Laufzeit notwendig und in den EPs anteilig zu
berücksichtigen ist.

– Bewachung und Verwahrung von Arbeitsmaterial, Geräten etc. ist Sache des Auftragnehmers. Der
Auftraggeber ist hierfür nicht verantwortlich.

– Das Aufstellen oder Anbringen von eigenen Werbeschildern ist nicht gestattet, diese werden im
Bedarfsfall kostenpflichtig entfernt.

– Mit dem Einrichten der Baustelle darf erst nach Genehmigung des Baustelleneinrichtungsplanes
durch die Projektleitung und des AGs begonnen werden.

– Lagerung von losen Teilen und Materialien
ist nur zulässig nach ausdrücklicher Freigabe durch die Bauleitung des AG.

– Der Auftragnehmer stellt einen bevollmächtigten Vertreter - dieser ist der Projektleitung vor Beginn
der Arbeiten schriftlich zu benennen.

– Die StVO ist auch auf dem Baugrundstück anzuwenden.

– Auf der Baustelle gilt ein generelles Alkohol- und Drogenverbot.
Das Rauchen ist nur im Freien und mit ausreichend Abstand zur Baustelle zulässig.

A.3 Angaben zur Ausführung6
A.3.1 Leistungserbringer und Zeiten der Leistungserbringung

- Zeiten der Leistungserbringung

Es gelten die übliche/regulären Zeiten der Leistungserbringung.

Der Lieferverkehr soll nach Möglichkeit in der verkehrsberuhigten Zeit erfolgen.
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Auf § 22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und den Festlegungen der Immissionsrichtwerte für
Bau-Lärm wird hingewiesen. Die darin enthaltenen tageszeitabhängigen Grenzwerte sind immer
einzuhalten.

A.3.2 Bauablauf

- Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und
Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit

Einzeltermine siehe Termin- und Bauablaufplan.

In einem Konzept ist vor Ausführungsbeginn die geplante Vorgehensweise darzulegen.

- Koordinationspflichten, Abstimmungsrunden, Gremien etc.

Die Teilnahme der Fachbauleitungen des AN an den regelmäßigen Baustellenbesprechungen ist
verpflichtend. Die Baustellenbesprechungen finden in der Regel wöchentlich statt, in entsprechenden
Fällen kann auf Anweisung des AG auf einen 14-tägigen Turnus gewechselt werden.

Die Besprechungen finden vor Ort statt. Aus berechtigtem Grund (z.B. Coronavirus SARS-CoV-2) kann
die Besprechung auf Anweisung des AG auch als Online-Besprechung mit gleichem Turnus/Besetzung
gewechselt werden.

Die Koordination des AN mit gleichzeitig laufenden Arbeiten anderer Gewerke ist auch außerhalb der
regelmäßigen Besprechungen gefordert und für einen reibungslosen Bauablauf selbstverständlich.

A.3.3 Abweichende Regelungen zu den ATV

- siehe Einzelpositionen, sofern Abweichungen vereinbart werden

Maßgebend für die vertragsmäßige Durchführung der Leistungen ist die VOB,
Teil C (ATV) insbesondere:

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

sowie die jeweils zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassungen, sowie DIN-, EN und ISO-
Normen, Vorschriften und ergänzende Bestimmungen, welche sich auf die vorgesehene Materialien,
deren Verarbeitung und Einbau beziehen.

A.3.4 Besondere Erschwernisse während der Ausführung

- Arbeiten in Bereichen in denen der Betrieb weiterläuft

keine

- Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen

Alle Zufahrten zum Grundstück kreuzen Fuß- und Radwege, die parallel der Erschließungsstraßen
verlaufen. Auf diesen Wegen ist z.T. mit erheblichen Fußgänger- und Radfahreraufkommen,
insbesondere Kinder zu rechnen.
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Die Ausfahrt auf den öffentlichen Grund hat immer vorwärts zu erfolgen. Sofern weitere Sicherungen
durch Einweiser etc. für die Aus- und Einfahrt auf das Grundstück erforderlich sind, ist dies Sache des
AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

- Arbeiten bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen

Derzeit keine.

Für das Verhalten im Zusammenhang mit Corona (SARS-CoV-2) wird auf die jeweils aktuellen
Vorgaben der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) und der DGUV verwiesen.

A.3.5 Verkehrsregelung/ Verkehrssicherung

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen (z.B. für Rettungsfahrzeuge,
Vermessungspunkte)/ Verkehrskonzept

Notausgang aus der U-Bahn ist zu jeder Zeit frei, zugänglich und anfahrbar für die Feuerwehr zu
halten.

- Verkehrssicherungspflicht/ Winterdienst

Winterdienst durch das Gewerk Baustelleneinrichtung.

A.3.6 Sicherungseinrichtungen

- Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von
Sicherungseinrichtungen (z.B. Gerüsten, Verbau, Absperrungen etc.)

Bauzaun als temporärer Schutzzaun und Absperrung von Schutzbereichen - Aufstellung erfolgt nur für
die eigene Leistung

- Mitbenutzung/ Vorhaltung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume,
Einrichtungen u. dgl.

keine

- Koordination von Sicherungseinrichtungen/ SiGeKo

für die eigene Leistung

A.3.7 Lieferung und Verwendung von Stoffen und Bauteilen

- keine

A.3.8 Beigestellte Stoffe und Bauteile, Übernahme von Leistungen

- keine
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A.3.9 Leistungen für Dritte

- keine

A.3.10 Leistungen von Unterauftragnehmern

Fachliche und personelle Voraussetzungen sowie die Eignung von Unterauftragnehmer ist dem AG
nachzuweisen

Der Wechsel von Unterauftragnehmern bedarf der Zustimmung des AG.
Im Übrigen gelten die Zusätzlichen Vertragsbedingungen des AG ( ZVB-VOB,
B-A12) nach § 7 Nachunternehmer (VOB/B § 4 Abs. 8)

A.3.11 Zusätzliche oder geänderte Leistungen

Nicht im Leistungsverzeichnis durch entsprechende Leistungspositionen
erfasste Leistungen sind vor der Ausführung dem AG als Nachtrag anzubieten und durch
entsprechende Kalkulationsgrundlagen in prüfbarer Form darzulegen.

A.3.12 Stundenlohnarbeiten

sind beim AG anzumelden und von diesem anzuordnen. Über die daraufhin durchgeführten Arbeiten
auf Stundennachweis sind arbeitstägliche Regieberichte aufzustellen, aus denen hervorgeht:

– Beschreibung der durchgeführten Arbeiten
– Namen und Qualifikation der ausführenden Personen
– Dauer, Datum sowie Beginn und Ende der durchgeführten Arbeiten
– Material-, Geräte-, und Fahrzeugeinsatz
– Bild- und Plandokumentation zu den durchgeführten Arbeiten

Die Berichte sind eindeutig zu Nummerieren und zur Prüfung durch den AG
mindestens wöchentlich vorzulegen.

A.3.13 Materiallieferungsprozess

- keine

A.3.14 Regelungen zur Preisanpassung

- keine

A.3.15 Verwertungs- und Entsorgungswege, Nachweis der Entsorgung

Die Entsorgung der jeweiligen Bauteile ist gegenüber dem AG nachzuweisen -
Entsorgungsnachweise sind dem AG 14-tägig in elektronischer Form zu übergeben.

A.3.16 Aufmassverfahren, Abrechnung nach Zeichnungen oder Tabellen
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Die Einzelleistungen sind in Form von Aufmassplänen in Papierform nachzuweisen und tabellarisch
aufzugliedern und aufzusummieren - für den Fall von Abschlagsrechnungen sind die Leistungen mit
"steigendem Aufmass" bei jeder Abschlagsrechnung nachzuweisen.

Die Unterlagen sind in zweifacher Ausfertigung dem Auftraggeber zur Weiterleitung und Prüfung durch
die örtliche Bauüberwachung vorzulegen.

Jeder Abschlagsrechnung ist ein farbig angelegter Plan in zweifacher Ausfertigung beizulegen.
Abrechnung gem. VOB.
Ein Aufmaß ist wie folgt zu erstellen:

(a) bei Demontage: Einträge in Bestandspläne
(b) bei Montage: Einträge in Ausführungspläne

A.3.17 Dokumentation der Leistung

Beschreibung der Art und des Umfangs der erforderlichen
Dokumentationsunterlagen durch den AN

Sämtliche Unterlagen, wie Zulassungen, Nachweise und Berechnungen sind dem AG vor Ausführung
der Arbeiten vorzulegen und nach Abschluss der Arbeiten in Form einer Objektdokumentation
zusammenzustellen.

A.3.18 Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage/ Bauleistungen

- keine

A.3.19 Wartung/Instandhaltung

- keine

A.3.20 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

- keine

A.3.21 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen

–  Alle Einheitspreise gelten für abgeschlossene Leistungen, samt Lieferung aller Bauhaupt- und
Baunebenstoffe und allen sonstigen zur Fertigstellung der Bauleistung erforderlichen Aufwendungen.

– Darüber hinausgehende, nach Ansicht des Bieters notwendige Leistungen, sollen in einem separaten
Beischreiben aufgeführt werden.

–  Beginn, Unterbrechung und Beendigung jeder Teilleistung sind der Objektüberwachung jeweils
bekannt zu geben.

– In die Einheitspreise einzukalkulieren sind:

o die fertige Herstellung, Lieferung und Montage aller Bauteile und Stoffe, die für die Erbringung einer
betriebsfertigen Leistung erforderlich sind.
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o Notwendige Standzeiten nach Herstellerrichtlinien zwischen den einzelnen Abdichtungslagen und
Abbinde-, Aushärtungs- und Austrocknungszeiten der sonstigen Schichten. Diese sind
eigenverantwortlich einzuhalten, zu überprüfen und zu dokumentieren.

o Sichern anschließender Bauteile gegen Beschädigung, Sauberhaltung und Reinigung der Baustelle
und Verkehrsflächen. Auf die notwendige Sauberhaltung von Betriebsgebäuden wird ausdrücklich
hingewiesen.

o Erstellung und Übergabe der Dokumentation an den AG.

o die erforderliche Absturzsicherung für alle ausführenden Arbeitskräfte bei Arbeiten in jedem
Absturzbereich im bzw. am Gebäude.

o Befestigungs- und Hilfsmittel

A.4 Ausführungsunterlagen7
Die in Gliederungspunkt "B. Anlagen" genannten Anlagen werden
Vertragsbestandteil.

A.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen

siehe Gliederungspunkt "B. Anlagen"

A.4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende/zu beschaffende
Ausführungsunterlagen

- Konzept der geplanten Vorgehensweise
- Gefährdungsbeurteilungen für die eigene Leistung
- Logistik- und Transportpläne für die eigene Leistung
- Dokumentationsaufnahmen
- Entsorgungsnachweise

Der Auftragnehmer hat arbeitstäglich Bautageberichte zu führen und dem
Auftraggeber wöchentlich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten,
die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sind.

A.5 ZTV und Sonstige Technische Vertragsbedingungen8
A.5.1 Vertragsart

- Einzelauftrag

A.5.2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

– ATV DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
– ATV DIN 18331 - Betonarbeiten
– ATV DIN 18334 - Zimmerer- und Holzbauarbeiten
– ATV DIN 18335 - Stahlbauarbeiten
– ATV DIN 18357 - Beschlagarbeiten
– ATV DIN 18360 - Metallbauarbeiten
– ATV DIN 18363 - Maler- und Lackierarbeiten
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– ATV DIN 18364 - Korrosionsschutzarbeiten

– DIN EN 1090-2 Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken
– DIN 18202 Maßtoleranzen und Maßabweichungen
– DIN EN 16031 Leistungseigenschaften von Türen und Toren

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B.
nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,
europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: - oder gleichwertig -, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

A.5.3 Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Regelwerke

Neben den Werks- und Verarbeitungsvorschriften einschl. der darin aufgeführten Normen des
Produktherstellers in den jeweils aktuell gültigen Fassungen sind zwingend einzuhalten.

– Bayerische Bauordnung BayBO mit Liste der Technischen Baubestimmungen
– BayTB (ehem. Bauregelliste A, B und C)
– BauPG - Bauproduktegesetz
– Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV
– Kreislaufwirtschaftsgesetzt (KrWG) und Nachweisverordnung (NachwV)
– Rechtsvorschrift der LH München
– Die Gewerbe- und Bauabfallentsorgungsatzung Zff. 273 vom 24.06.2003
– Recyclingleitfaden "Anforderung an die Verwertung von Recycling-Baustoffen in technischen
Bauwerken"

Der Auftragnehmer hat alle Vorschriften und Normen, die Verarbeitungsrichtlinien der Baustoff- und
Systemhersteller und andere die Vertragsleistung betreffenden Vorschriften zu berücksichtigen. Bei
Widersprüchen zu einschlägigen DIN-Normen und sonstigen Abweichungen sind diese umgehend
schriftlich mitzuteilen und dem AG zur Entscheidung vorzulegen, sowie alle nachfolgend in diesen
ZTVen beschriebenen Anforderungen an die Konstruktion, an die Werkstoffe, an die Ausführung, die
Verarbeitung und den Einbau zu berücksichtigen.

Die Leistungen haben weiterhin den "Anerkannten Regeln der Technik" zu entsprechen sowohl in
Bezug auf Material als auch auf deren Einbau unter Berücksichtigung der Nutzung und Beanspruchung.

Wenn sich zwischen Angebotsabgabe und Ausführung Änderungen in den technischen Vorschriften,
Richtlinien, Merkblättern und DIN-, EN- und ISO-Normen etc. ergeben, hat der AN den AG vor Beginn
der Ausführung darüber schriftlich zu informieren und auf etwaige vertragliche Konsequenzen
hinzuweisen.

Baustoffe, Bauteile und Bauarten:

Die zur Verwendung kommenden Materialien müssen güteüberwacht sein, eine Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung oder ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis haben.

Vorgegebene Materialkenndaten sind einzuhaltende Mindestanforderungen und durch
Produktdatenblätter oder Gutachten auf Anfrage zu belegen.

Der Bieter kann alternative Materialien anbieten, sofern er die Einhaltung der vorgegebenen
Materialkenndaten bei Angebotsabgabe durch Produktdatenblätter oder Gutachten nachweisen kann.
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Sofern für Ausführungsarten eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE nach BayBO) oder eine
vorhabenbezogene Bauartengenehmigung erforderlich ist, ist diese Leistungsposition inklusive der
Durchführung des Verfahrens zur Erlangung der Zustimmung im Einzelfall anzubieten und in den EP
einzukalkulieren.
Auf die Erfordernis der Beantragung einer ZiE oder einer vorhabenbezogenen Bauartengenehmigung
bei der Obersten Baubehörde ist gegebenenfalls gesondert im Anschreiben hinzuweisen.

B. Anlagen9
Beiliegende vorläufige Zeichnungen/Unterlagen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses:

01_Fotodokumentation

20230220_BAD_GEO_Fotos_Bestand

02_Plananlagen:

Lageplan:
GEO_00_Bauwerksbezeichnungen.pdf
GEO_X_A1_300_LAG_E0_5_AA_0101_500_0.pdf
GEO_X_A1_300_LAG_D0_5_AA_0101_500_0.pdf

Werkplanung:
GEO_A_A1_300_A_E0_5_00_0101_050_x.pdf
GEO_A_A1_300_GRUA_E0_5_00_0101_050_x.pdf
GEO_BCD_A1_300_A_E0_5_AA_0101_050_0.pdf
GEO_BCD_A1_300_GRUA_E0_5_00_0101_050_x.pdf
GEO_BCD_A1_300_S_E0_5_CC_0101_050_0.pdf
GEO_P_A1_300_A_E0_5_AA_0102_050_0.pdf
GEO_P_A1_300_A_E0_5_AA_0202_050_0.pdf
GEO_P_A1_300_GRUA_E0_5_00_0101_050_x.pdf
GEO_P_A1_300_S_E0_5_BB_0202_050_0.pdf
GEO_P_A1_300_S_E0_5_CC_0102_050_0.pdf
GEO_QJ_A1_300_A_E0_5_AA_0101_050_0.pdf
GEO_QJ_A1_300_GRUA_E0_5_00_0101_050_x.pdf
GEO_QJ_A1_300_S_E0_5_FF_0101_050_0.pdf

Details:
GEO_A_A1_300_DV01_01_5_00_0101_010_x.pdf
GEO_BCD_A1_300_DF01_01_5_00_0101_010_x.pdf
GEO_BCD_A1_300_DT01_01_5_00_0101_010_x.pdf
GEO_BCD_A1_300_DT05_01_5_00_0101_010_x.pdf
GEO_BCD_A1_300_DT06_01_5_00_0101_010_x.pdf
GEO_P_A1_300_DT04_01_5_00_0101_010_x.pdf
GEO_P_A1_300_DTP1_01_5_00_0101_010_x.pdf
GEO_P_A1_300_DTP2_01_5_00_0101_010_x.pdf
GEO_P_A1_300_DTP3_01_5_00_0101_010_x.pdf
GEO_P_A1_300_DTP4_01_5_00_0101_010_x.pdf
GEO_QJ_A1_300_DA01_01_5_AA_0101_005_0.pdf
GEO_QJ_A1_300_DA02_01_5_00_0101_010_x.pdf
GEO_QJ_A1_300_DTP1_01_5_00_0101_010_x.pdf
GEO_X_A1_300_FB01_01_5_0_0101_010_x.pdf
GEO_X_A1_300_FM01_01_5_0_0101_010_x.pdf
GEO_T3_10_Eingangsgebäude_Bewehrung_Deckenbalken_1963.pdf
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Beschilderung:
GEO_Beschilderung und Signaletik_Gebäude P und Pergola.png
GEO_Beschilderung und Signaletik_Eingang und Kiosk.pdf
GEO_Beschilderung und Signaletik_Gebäude P und Pergola.pdf

C. Leistungsverzeichnis10
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Vorbereitende Arbeiten01

örtliche Aufmaße01.01

Vermessungsarbeiten
Vermessungsarbeiten für das maßgenaue Setzen des Stahlbaus
und örtliches Aufmaß für sämtliche beschriebenen Leistungen
unter Beachtung der Anforderungen an die Ebenheitstoleranzen.

01.01.0001

Örtliches Aufmass der Ausgangssituation mit zeichnerischer
Darstellung aller Masse als Grundlage für nachfolgende Position
"Werkstatt- und Montageplanung" und als Grundlage für die
Montage und Ausrichtung des Stahlbaus vor Ort.

Das Einmessen des Stahlbaues erfolgt in Bezug auf das
Bestandschwimmbecken.
Abstecken gem. DIN 18710-3.

Einschließlich absolut höhen- und lagegerechtes:
– Einmessen der Hauptachsen längs, sowie quer
– Einmessen der einzelnen Bauteile, Anker- und Einbauteile
– Nachkontrolle und ggf. Nachbesserung auf die exakte Position,
vor und während der Ausführung.

Für alle Stahlbauteile werden erhöhte Anforderungen an die
Maßhaltigkeit gemäß DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7 gefordert.

Der AN hat einen Meterriss in allen Gebäude anzulegen und über
die gesamte Bauzeit schadensfrei zu halten. Nach Fertigstellung
ist der Meterriss zu entfernen.

Die Ver- und Einmessarbeiten sind von einem
Vermessungsingenieur durchzuführen. Die Qualifikation ist vor
Ausführungsbeginn nachzuweisen.

Alle Vermessungsarbeiten sind zu dokumentieren und der
Bauleitung regelmäßig zu belegen, die Messprotokolle sind in
digitaler Form zu übergeben.

....................... .......................1,00   psch

Summe Untertitel 01.01
örtliche Aufmaße ..............................

Werk- und Montageplanung01.02

Werkstatt- und Montageplanung
Die Werkstatt- und Montageplanung erfolgt auf der Grundlage der
Ausführungsplanung des Architekten und des Tragwerkplaners.

01.02.0001

Einschließlich der Planung und Darstellung von:
- Stahlbau inkl. Befestigung, Verbindungen und Anschlüsse an
benachbarte Bauteile, insbesondere auch der Anschlüsse an die
nachfolgende Holzkonstruktion des Gewerks Zimmererarbeiten.

Wiederkehrende Bauteile sind mindestens in der Darstellung der
Regeldetails zu erfassen.
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Darstellung der Planung in geeignetem Maßstab, ausreichend
vermaßt, als Übersicht, Grundriss/Schnitt/Ansicht und
Detailzeichnung.
Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau,
Befestigung, Verbindung, Stöße, Übergänge, Befestigungsmittel
und Anschlüsse an benachbarte Bauteile erkennbar sein.

Nichtkonstruktive Öffnungen aus Belangen der Fertigung (z.B. für
den Verzinkungsprozess) sind, insbesondere hinsichtlich der
Abdichtung und Bauphysik zu positionieren, entsprechend in den
Planunterlagen darzustellen und zu kennzeichnen. Ein Ablauf von
eventuell anfallendem Kondensat ist immer sicherzustellen.

Im EP ist das Anfertigen, Vorlegen und Abstimmen mit dem
Architekten sowie das Einarbeiten von Änderungen und
Fortschreibung der Planung zu berücksichtigen.

Die Werkstattplanung ist dem AG, den Architekten und dem
Tragwerksplaner in digitaler Form (Format dwg/dxf und als PDF)
zur Prüfung und Freigabe zu übergeben.

Sämtliche Pläne müssen mit dem gültigen Schriftkopf und allen
Angaben gemäß der gültigen Dokumentationsrichtlinie der
Stadtwerke München versehen sein.

....................... .......................1,00   psch

Summe Untertitel 01.02
Werk- und Montageplanung ..............................

Summe Titel 01
Vorbereitende Arbeiten ..............................
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Unterkonstruktion für Türen u. Schiebeläden02

Unterkonstruktion für Pivot-Türen02.01

Gegenstand der nachfolgend beschriebenen Unterkonstruktion für
Pivot-Türen (Türen mit einem Drehpunkt in Feldmitte des
Türblattes) ist das Herstellen und Liefern von jeweils einer
Stahlrahmenkonstruktion mit oberen und unterem Drehlager als
Zugangstüren zu den Umkleideräumen der neuen Kaltumkleide.

1. Hinweistext zu Untertitel 02.01

Diese Türen werden ausschließlich durch das (in die Bedienung
eingewiesene) Personal des Freibades bedient
(geöffnet/geschlossen und jeweils verriegelt). Die Türen werden
bedarfs- und witterungsabhängig max. 1x/Tag geöffnet und am
Abend wieder verschlossen. d.h. sofern sich Personen in den
Umkleide- und Sanitärbereiche aufhalten, sind diese in
geöffnetem Zustand fixiert.

Die Türen sind mit ca. 15 cm Bodenluft und allseitig nicht
dichtschließend geplant und dienen nur einer entsprechenden
Zutrittskontrolle zu den ansonsten offenen Umkleiden.

Die Türen sind je nach Anforderung in verschiedenen
Abmessungen vorgesehen.

Die Stahlrahmen der Türen werden nachfolgend durch das
Gewerk Holzbau beidseitig mit einer Holzwerkstoffplatte beplankt
- Die Montage des Holzbaus auf die Stahlrahmen erfolgt mittels
selbstbohrenden Schrauben in Edelstahl (A4)

Das obere Drehlager wird an der vorhandenen Stahlkontruktion
(aus HEA 120) und über dort bereits vorhandene Bohrungen
mittels Stirnplatte verschraubt.

Das untere Drehlager aus Edelstahl wird im Zuge der Montage
über vor Ort herzustellende Bohrungen im unteren Querträger
(Edelstahl HEA 100) verschraubt.
Hierdurch ist ein Ausgleich von Toleranzen in der
Grundkonstruktion möglich.Dieser Anschluss liegt unterhalb des
späteren Pflasterbelages.

Die Türe ist vor Ort stahlbaumäßig zu positionieren, auszurichten,
mit allen für die Bedienung und Feststellung erforderlichen
Beschlägen auszustatten und zur Abnahme fertig zu montieren.

Die Holzverkleidung erfolgt durch das Gewerk Zimmererarbeiten.
Für die Bekleidung der Türen ist eine beidseitige Belegung mit
einer Furnier-Schichtholzplatte d ca. 30 mm vorgesehen.

BT P - Umkleide, Pivot-Türflügel, ca. 80x280cm
Bauteil P - Umkleiden/Spinde, Pivottüren mit außermittig
liegendem Drehbunkt als Stahlrahmen für nacholgende
beidseitige Bekleidung mit BFU-Platten als Türfüllung durch das
Gewerk Zimmererarbeiten.

02.01.0001

Abmessung Pivotflügel:
Breite Blatt ca. 800 mm x Höhe Blatt ca. 2800mm
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Türe Öffnungshöhe: ca. 2970mm, Bodenluft ca. 170mm
Türflügel Höhe gesamt mit Drehlager:  ca. 3100mm
Versatz Drehachse zu Blattkante ca. 90mm

siehe Detailplan-Nr:
GEO_P_A1_300_DTP1_01_5_00_0101_010_x.pdf
Einbauort: Bauteil P / Außentüre Umkleiden/Spinde

Türnummern: Nr. T.P.A.01 / Nr. T.P.A.02 / Nr. T.P.A.03 /
Nr. T.P.A.06 / Nr. T.P.A.07 / Nr. T.P.A.08 /
Nr. T.P.A.09 / Nr. T.P.A.15 / Nr. T.P.A.16

Beschreibung:

Herstellen, liefern und einbauen einer nach außen öffnenden
Pivot-Außentür mit versetzt angeordnetem Drehpunkt.

Die Pivottüre wird jeweils oberseitig und bodenseitig durch
Drehlager gelagert und gehalten.  Oberseitig erfolgt die
Anbindung an ein bauseits vorhandenen und bereits für die
Drehpunktmontage vorgebohrtes Stahlprofil HEA 120.
Bodenseitig ist der Drehlagerpunkt mit dem bauseitigen
Edelstahl- Querriegel  HEA 120 vor Ort zu Bohren und zu
verschrauben - incl. Toleranzausgleich.

Die einzelnen Türblätter werden jeweils über ein Treibriegelschloß
und 2 Stk in der Holzabhangdecke zu integrierenden
Schließbleche in der geöffneten und in der geschlossen Lage
gesichert und verriegelt.

Die Türbedienung erfolgt ausschließlich durch das Badpersonal.

Beide Flügel werden jeweils maximal um 90° nach außen geöffnet
und dort nach oben verankert und verriegelt.

Zur Sicherung vor unbeabsichtigter Bedienung ist der Treibriegel
durch ein PZ-vorgerüstetes Schloss für bauseits gestellte
Profilzylinder zu verriegeln.

Pivot-Türkonstruktion bestehend aus:

Türrahmen-Element:

Türrahmen-Elemente aus Stahl-Rechteckrohren nach DIN 2395
Abmessung ca. 60mm x 60mm x 3,00mm,

Rahmenumfang: l ca. 700 cm, rechteckig umlaufend auf Gehrung
geschweißt
Quadratrohe in vertikaler Drehachse (Drehachsenrohr): l ca. 300
cm
Zug-Druckdiagonale zur Blattaussteifung: ca. 280 cm
Oberseitiger Abstand zwischen Türblattkante und HEA 120 Träger
ca. 70mm.
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Bodenseitiger Abstand zwischen Türblattkante und erdverlegtem
HEA 120 (Edelstahl) ca. 300mm.
Bodenluft: (Abstand zwischen baus. Belag und Türblatt ca. 170
mm

Im Zwischenraum zwischen oberer Türblattkante  und HEA 120
Träger
ist der Pivotachsenkopf (Drehlager) über eine Kopfplatte mit dem
bauseitigen HEA 120 verschraubt.

Als Drehlager oberseitig dient eine zweiteilige Lagerbuchse aus
Vierkant 60x60 Vollmaterial mit Bohrung für die Drehachse, ein
Teil mit der Kopfplatte verschweißt, zweites Teil verschraubt.
Die Drehachse wird oberseitig mit dem Stahlrahmen der Türe
verschweißt. Durch die zweiteilige Lagerbuchse kann die Türe
aus- und eingebaut werden.

Als Drehlager unterseitig dient ein Drehbuchse im unterseitig über
das Blatt auskragende Drehachsenrohr (60x60mm), das
Drehachsenrohr steht dabei ca. 200mm über das Blatt über. Im
Rohrende ist eine entsprechende Drehbuchse einzuschweissen
(gebohrtes Vollmaterial) - Material Stahl verzinkt.

Die untere Drehachse wird über eine Kopfplatte mit dem
bauseitigen HEA 120 Edelstahl verschraubt. Gesamtes unteres
Drehlager ist in Edelstahl zu fertigen.
Die Drehachse selbst besteht aus einer auf die Kopfplatte
aufgeschweissten Gewindebuchse mit Gewindestab, zur
Einstellung der Türhöhe.
Sicherung über flache Kontermutter.

Die Positionierung der Drehachsen erfolgt in Abhängigkeit des
Drehwinkels der Türen und der Position in geöffnetem und
geschlossenem Zustand.

Material:
– Türblatt-Rahmen: Stahl- verzinkt
– oberes Drehlager: Stahl- verzinkt
– Bodendrehlager: Edelstahl

Feststellung der Türe über Treibriegel bei 90 und 0 Grad:

In den EP ist ein Treibriegelschloss mit Treibriegelstange und
Schließblechen einzukalkulieren - nach oben wirkende
Treibriegelstange.
Für PZ vorgerüstet. Hub min. 20mm. Die Treibriegelstange wird
nach oben in die Schließpunkte in der Unterdecke geschoben.

Die Falle ist so zu positionieren, dass sich die Treibriegel immer in
den Schließblechen der Verriegelung zentrieren.

Das Treibriegelschloss ist in den Rahmen 60x60 zu integrieren.
Treibriegelstange als nach oben wirkender Quadrat-Stab
15x15mm.
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Die Riegelstange wird über die mehrtourige Bewegung des PZ
nach oben ausgefahren.

In der oberen Position greift der Riegel in jeweils ein Schließblech
aus Edelstahl bei 0 und 90 Grad. Schließblech aus Edelstahl d ca.
5 mm, Abmessungen 50 x 150 mm, sichtbar, mit
Senkkopfschrauben mit Unterdecke aus Holz verschraubt.
2Stk. Schließbleche je Pivot-Türblatt.

Die Treibriegelstange ist jeweils auf der Außenseite (der
beckenzugewandten Seite) zu bedienen und zu verriegeln
(Halbzylinder)

In den EP sind sämtliche Bohrungen und Verbindungsmittel
einzukalkulieren.

Menge: Anzahl Einzelflügel, bei einer zweiflügligen Anlage
kommen zwei Stk. der Türflügel zur Anwendung.

....................... .......................18,00   St

BT P/Q - Sportgeräte, Pivot-Türflügel, ca.120x280cm
Bauteil P und Q -  Sportgerätelager, Pivottüren mit außermittig
liegendem Drehbunkt als Stahlrahmen für nacholgende
beidseitige Bekleidung mit BFU-Platten als Türfüllung durch das
Gewerk Zimmererarbeiten.

02.01.0002

Pivot-Türtblatt herstellen, liefern und montieren wie in Position
vor beschriebenen, jedoch:

Abmessung Pivotflügel:
Breite Blatt ca. 1200 mm x Höhe Blatt ca. 2800mm

Türe Öffnungshöhe: ca. 2970mm, Bodenluft ca. 170mm
Türflügel Höhe gesamt mit Drehlager:  ca. 3100mm
Versatz Drehachse zu Blattkante ca. 90mm

siehe Detailplan-Nr:
GEO_P_A1_300_DTP2_01_5_00_0101_010_x.pdf
Einbauort: Bauteil P u. Q / Außentüre Sportgerätelager

Türnummern: Nr.T.P.A.04 / Nr. T.P.A.05 / T.Q.A.01

Türrahmen-Elemente aus Stahl-Rechteckrohren
Abmessung ca. 60mm x 60mm x 3,00mm,

Rahmenumfang: l ca. 780 cm
Quadratrohe in vertikaler Drehachse (Drehachsenrohr): l ca. 300
cm
Zug-Druckdiagonale zur Blattaussteifung: ca. 290 cm

Ausstattung und Ausführung wie vor beschrieben.
....................... .......................6,00   St
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BT P - Eingangsbereich Spinde , Pivot-Türflügel,
ca.115x280cm
Bauteil P -  Eingang Spinde/Sanitär, Pivottüren mit außermittig
liegendem Drehbunkt als Stahlrahmen für nacholgende
beidseitige Bekleidung mit BFU-Platten als Türfüllung durch das
Gewerk Zimmererarbeiten.

02.01.0003

Pivot-Türtblatt herstellen, liefern und montieren wie in Position
vor beschriebenen, jedoch:

Abmessung Pivotflügel:
Breite Blatt ca. 1150 mm x Höhe Blatt ca. 2800mm

Türe Öffnungshöhe: ca. 2970mm, Bodenluft ca. 170mm
Türflügel Höhe gesamt mit Drehlager:  ca. 3100mm
Versatz Drehachse zu Blattkante ca. 450mm

siehe Detailplan-Nr:
GEO_P_A1_300_DTP3_01_5_00_0101_010_x.pdf
Einbauort: Bauteil P Eingang Spinde/Sanitär

Türnummern: Nr. T.P.A.10

Türrahmen-Elemente aus Stahl-Rechteckrohren
Abmessung ca. 60mm x 60mm x 3,00mm,

Rahmenumfang: l ca. 780 cm
Quadratrohe in vertikaler Drehachse (Drehachsenrohr): l ca. 300
cm
Zug-Druckdiagonale zur Blattaussteifung: ca. 280 cm

Ausstattung und Ausführung wie vor beschrieben.
....................... .......................2,00   St

BT P - Eingangsbereich Sanitär, Pivot-Türflügel,
ca.140x280cm
Bauteil P -  Eingang Spinde/Sanitär, Pivottüren mit mittig
liegendem Drehbunkt als Stahlrahmen für nacholgende
beidseitige Bekleidung mit BFU-Platten als Türfüllung durch das
Gewerk Zimmererarbeiten.

02.01.0004

Pivot-Türtblatt herstellen, liefern und montieren wie in Position
vor beschriebenen, jedoch:

Abmessung Pivotflügel:
Breite Blatt ca. 1400 mm x Höhe Blatt ca. 2800mm

Türe Öffnungshöhe: ca. 2970mm, Bodenluft ca. 170mm
Türflügel Höhe gesamt mit Drehlager:  ca. 3100mm
Versatz Drehachse zu Blattkante ca. 700mm

siehe Detailplan-Nr:
GEO_P_A1_300_DTP3_01_5_00_0101_010_x.pdf
Einbauort: Bauteil P Eingang Eingangsbereich Sanitär
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Türnummern: Nr. T.P.A.11 / Nr. T.P.A.12 / Nr. T.P.A.13 / Nr.
T.P.A.14

Türrahmen-Elemente aus Stahl-Rechteckrohren
Abmessung ca. 60mm x 60mm x 3,00mm,

Rahmenumfang: l ca. 820 cm
Quadratrohe in vertikaler Drehachse (Drehachsenrohr): l ca. 300
cm
Zug-Druckdiagonale (2) zur Blattaussteifung: ca. 540 cm

Ausstattung und Ausführung wie vor beschrieben.
....................... .......................4,00   St

Summe Untertitel 02.01
Unterkonstruktion für Pivot-Türen ..............................

Unterkonstruktion für Drehflügeltüren02.02

Gegenstand der nachfolgend beschriebenen Unterkonstruktion
von Drehflügeltüren ist das Herstellen, Liefern und Einbauen von
Stahlrahmenkonstruktion mit Bänder und Angeln, welche
nachfolgend durch das Gewerk Zimmererarbeiten mit Holzprofilen
analog der restlichen Fassadenverkleidung belegt werden.

1. Hinweistext zu Untertitel 02.02

Die Türen (Tapetentüren) dienen insofern nur der optischen
Verkleidung der dahinter liegenden raumabschließenden Türen
der Gebäude.

Der Einbau der Türen erfolgt im Zuge der Erstellung der
umgebenden Unterkonstruktionen der Fassadenflächen und durch
Verschraubung der Angeln mit der Unterkonstruktion der
Fassade. Sofern nicht anderweitig beschrieben, handelt es sich
beim Rohbau um eine Holzkonstruktion d.h. Holzrahmen- oder
Massivholzkonstruktion.

BT P - PV Raum, Tapetentüre, ca. 115x240cm
Bauteil P / PV Raum, Tapetentüre mit Drehlager und Zarge als
Stahlrohmen für nachfolgende Bekleidung mit Holzlattung der
Fassadenbekleidung durch das Gewerk Zimmererarbeiten

02.02.0001

Abmessung Tapetentürflügel:
Breite Blatt ca. 1150 mm x Höhe Blatt ca. 2400mm

Türe Öffnungshöhe: ca. 2500mm, Bodenluft ca. 170mm
drei Angeln, Türfeststeller

siehe Detailplan-Nr:
GEO_QJ_A1_300_DT04_01_5_00_0101_010_x.pdf
Einbauort: Bauteil P / vor Außentüre PV-Raum

Türnummern: Nr. T.P.A.26
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Stahlrahmen drehbar, für nachfolgende / bauseitige Bekleidung
mit Holzlattung der Fassade.

Herstellen, liefern und einbauen einer nach außen öffnenden,
1-flügeligen Außentür. Die einflügelige Stahlrahmen-Türe wird
mittels dreier Scharniere und Montagezarge auf der Außenseite
der Massivholzwand  angeschlagen.

Der wandseitige Beschlagswinkel (Zarge)  ist so bemessen, dass
die Tapetentüre mit bauseitiger Bekleidung bündig mit der
restlichen Fassade liegt.
Aufgrund der Lage der Drehachse kann die Tapetentüre 180 Grad
geöffnet werden.

Eine Feststellung der Türe erfolgt durch einen nach unten (Boden)
wirkenden Bolzenstangen-Riegel (Hub ca. 250 mm).

Die Türbedienung erfolgt ausschließlich durch eingewiesenes
Betriebspersonal.

Tapetentüre bestehend aus:

– Stahlrahmen aus l 50x50 vierseitig umlaufend, auf Gehrung
verschweißt. l ca. 7,50m
– 4 Quertraversen RRo 50x30 mm l ca .4 x  1.15 ca. a 60 cm
Oberflächenbündig in Winkelrahmen eingeschweißt. Ebene
Montagefläche für Holzleisten der Fassade!
– Flachstahl 50mm x 5mm als Zugdiagonale in die Ecken des
liegenden Schenkels eingeschweißt.  l ca. 2,50m
– Seitlicher Schlosskasten zur Aufnahme eines
Rohrrahmenschlosses.
– Bandrollen seitlich stirnseitig an Winkerahmen angeschweißt

– Zarge - Bandseite: Stahlwinkel L 120 x 120cm mit stirnseitig
versetzt angeschraubten Angeln,  Höhen- und Lagenausgleich,
drei Stk. l ca., 2,40 m

– Zarge - Schlossseite: Stahlwinkel L 120 x 120cm, mit
Schließblech  l ca., 2,40 m

Material: Stahl verzinkt

In den EP ist darüber hinaus einzukalkulieren:
–  Rohrrahmenschloß , PZ vorgerüstet, ohne Falle (nur mit Riegel)
–  2 Stk. Abstandspuffer (Türanschlagpuffer) mit Winkelrahmen
verschraubt. L ca. 60mm
– ca. 200 Durchgangs- Reihenbohrungen a ca. 50 mm in den
Rahmenbauteilen zur bauseitigen Montage der Holzleisten

....................... .......................1,00   St

BT D - Lager, Tapetentüre ca. 115x240cm
Bauteil D / Lager, Tapetentüre mit Drehlager und Zarge wie in
Position vor beschrieben, jedoch:

02.02.0002
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Einbau bei Bauteil D,  Bauteil D mit Massivholz-Aussenwand.

Abmessung Tapetentürflügel:
Breite Blatt ca. 1150 mm x Höhe Blatt ca. 2400mm

1 Element DIN R
1 Element DIN L

Ausführung und Ausstattung wie in Position vor beschrieben.
....................... .......................2,00   St

BT C - Flur, Stahlrahmentor ca. 130x230 cm
Bauteil C / Flur, Stahlrahmentor-/Türe mit Drehlager und Zarge
als Stahlrohrrahmen nachfolgende Bekleidung mit Holzlattung der
Fassadenbekleidung durch das Gewerk Zimmererarbeiten. Die
Türe öffnet 180 Grad und ist sowohl bei 0 Grad als auch bei 180
Grad absperrbar. Die Türe ist optisch von innen wie von außen
identisch - die bauseitige Bekleidung mit Holzlattung der
Fassadenbekleidung erfolgt auf beiden Seiten des
Rohrrahmenblattes.

02.02.0003

Abmessung Tapetentürflügel:
Breite Blatt ca. 1300 mm x Höhe Blatt ca. 2300mm

Türe Öffnungshöhe: ca. 2500mm, Bodenluft ca. 170mm
Ausführung 1 x DIN L + 1 x DIN R

drei Angeln

siehe Detailplan-Nr:
GEO_BCD_A1_300_DT01_01_5_00_0101_010_x.pdf
Einbauort: Bauteil C Zugänge zum offenen Flur

Türnummern: Nr. T.C.A.01 DIN R
Türnummern: Nr. T.C.A.01 DIN L

Stahlrahmentüre drehbar, für nachfolgende / bauseitige
Bekleidung mit Holzlattung der Fassade.

Herstellen, liefern und einbauen einer nach außen öffnenden,
1-flügeligen Außentür. Die einflügelige Stahlrahmen-Türe wird
mittels dreier Scharniere und Montagezarge auf der Außenseite
der gedämmten Mauerwerksaußenwand der Kioskanlage
angeschlagen.

Der wandseitige Beschlagswinkel (Zarge)  ist so bemessen, dass
die Tapetentüre mit bauseitiger Bekleidung bündig mit der
restlichen Fassade liegt.
Aufgrund der Lage der Drehachse kann die Tapetentüre 180 Grad
geöffnet werden.

Die Türbedienung erfolgt ausschließlich durch eingewiesenes
Betriebspersonal.

      
Stahltüre aus Rohrrahmen bestehend aus:
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– Stahlrahmen aus l 40x60 vierseitig umlaufend, auf Gehrung
verschweißt. l ca. 7,50m
– 4 Quertraversen RRo 40x60 mm l ca .4 x  1.20 ca. a 60 cm
Oberflächenbündig in Rohrrahmen eingeschweißt. Ebene
Montagefläche für Holzleisten der Fassade!
– 2 Aussteifungstraversen aus RRo 40x60 mm l ca . 2 x 1,30
– Bandrollen seitlich über Laschen an RRo-Rahmen angeschweißt

– Zarge - Bandseite: Stahlwinkel L 180 x 120cm mit stirnseitig
versetzt angeschraubten Angeln, mit Höhen- und Lagenausgleich,
drei Stk. l ca., 2,40 m

– Zarge - Schlossseite: Stahlwinkel L 180 x 120cm, mit
Schließblech an Blechlasche,  l ca., 2,40 m sowie Anschlag mit
einem Winkelprofil, einstellbar.

– Zweites Schließblech mit Unterkonstruktion zum Absperren der
Türe in geöffnetem Zustand, Schließblechkonstruktion als vertikes
Rohr aus RRo 50x50mm Höhe ca. 500 mm jeweils mit
verschweißten Endkappen
mit zwei Wandanbinungen einstellbar verschraubt zur Aufnahme
von Tolranzen.
Wandanbinungen über Stirnplatten mit vertikalem Rohr
verschraubt, l ca. 2 x 22 cm mit je einer Kopfplatte ca.
200x200mm verschweißt incl. aller Bohrungen und
Verbindungsmittel. Anschlag für Türe durch ein einstellbares
Winkelstück, um die Öffnung auf 180 Grad zu begrenzen.

Material: Stahl verzinkt

In den EP ist darüber hinaus einzukalkulieren:
–  Rohrrahmenschloß, PZ vorgerüstet,
– Außen Knauf, Innen Drücker
–  2 Stk. Abstandspuffer (Türanschlagpuffer) mit Winkelrahmen
verschraubt. L ca. 60mm
– ca. 200 Durchgangs- Reihenbohrungen a ca. 50 mm in den
Rohrrahmenbauteilen zur bauseitigen Montage der Holzleisten

....................... .......................2,00   St

Summe Untertitel 02.02
Unterkonstruktion für Drehflügeltüren ..............................

Unterkonstruktion für Schiebeläden02.03

BT C - Kiosk - Laufschiene für Schiebeladen, eingleisig
Laufschiene für nachfolgend beschriebene Schiebeladen,
eingleisig, deckenmontiert über Winkel-Unterkonstruktion an die
Fassade.

02.03.0001

Die Laufschiene dient den nachfolgend beschriebenen
Schiebeläden der Verkaufsfensteröffnung zur öffentlichen
Grünfläche und spannt über die Öffnung sowie beide
Parkpositionen der Läden im geöffnetem Zustand.
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Siehe PlanNr.: GEO_BCD_A1_300_DF01_01_5_00_0101_010_x.
pdf

Flügelgewicht mit bauseitiger Holzfüllung ca. 100 kg/m

Laufschienen-Konstruktion bestehend aus:

– Laufschiene Edelstahl,  Abmessung ca. 50 x 50 mm
– Montage über verstärkte Wandwinkel und höheneinstellbare
Muffen (14Stk)
– Stopper mit Puffer jeweils für die Stellung offen und
geschlossen (4 Stk)
– Stopper in Höhe der Führungsschiene (2 Stk)
– Führungsgleiter jeweils Außerhalb der Öffnung (2Stk)
– Flansche für Stahlrahmen der Flügel (7 Stk)
– Rollapparate,l mit Kunststoffummantelten Doppelrollen,
verstellbar (7 Stk)
– Laufschienen-Kopplung (1 Stk)

Die Laufschienenkonstruktion wird von der bauseitigen
Fassadenbekleidung überdeckt.

incl. aller Montage und Verbindungsmittel
....................... .......................9,000   m

BT C - Kiosk, Schiebeladen, ca. 340 x 170 cm
Bauteil C - Verkaufsfenster zum öffentlichen Park - Schiebeladen
als Stahlrahmenkonstruktion für eine spätere bauseitige Füllung
mit Holzlamellen und Unterkonstruktion - geführt und abgehängt
an vor beschriebener Schienenkonstruktion.

02.03.0002

Abmessung Schiebeladen: ca. B 340 x H 170  cm
(Rahmenaußenmaß)

siehe Detailplan-Nr:
GEO_BCD_A1_300_DF01_01_5_00_0101_010_x.pdf
Einbauort: Bauteil C- Kiosk

Herstellen, liefern und betriebsfertig einbauen eines
Schiebeladens, bestehend aus:
(Holzfüllung bauseits durch das Gewerk Zimmererarbeiten.

– vierseitig umlaufender Rahmen aus Stahlwinkel L 60x60mm,
Ecken auf Gehrung verschweißt. Umfang l ca. 10,5m
– 2 Stk Quertraversen L 60 x 60 in vor genannten Rahmen
eingeschweisst, l ca. 2 x 3,40m
– 3 Vertikale Schwerter Flach 50x 10 stehend in die vor
beschriebenen L Winkel und Quertraversen, eingeschweißt jeweils
in Achse der Laufwagen zur Aussteifung der Quertraversen l ca. 3
x 1,70m
– Reihenbohrungen zur bauseitigen Montage einer
Kantholzbekleidung - Bohrungen Durchm. 8mm, ca. 300 Stk
– 5 Stk Aufhängungen für die vor beschriebenen Rollapparate
– Verriegelungsbolzen zur Verriegelung beider Schiebeflügel
gegeneinander durch Laschen und Steckbolzen.
– incl. Steckbolzen Durchm. ca. 15 mm l ca. 200mm mit
Sicherungskette an Rahmen befestigt.
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Stahlgewicht ca. 170 kg

Material Stahl, feuerverzinkt.
....................... .......................1,00   St

BT C - Kiosk, Schiebeladen, ca. 120x 170 cm
Bauteil C - Verkaufsfenster zum öffentlichen Park - Schiebeladen
als Stahlrahmenkonstruktion für eine spätere bauseitige Füllung
mit Holzlamellen und Unterkonstruktion - geführt und abgehängt
an vor beschriebener Schienenkonstruktion wie vor beschrieben,
jedoch:

02.03.0003

Abmessung Schiebeladen: ca. B 120x H 170  cm
(Rahmenaußenmaß)

Ausführung und Ausstattung wie in Position vor beschrieben,
jedoch:

– vierseitig umlaufender Rahmen aus Stahlwinkel L 60x60mm,
Ecken auf Gehrung verschweißt. Umfang l ca. 5,6m
– 2 Stk Quertraversen L 60 x 60 in vor genannten Rahmen
eingeschweißt, l ca. 2 x 1,1m
– Reihenbohrungen zur bauseitigen Montage einer
Kantholzbekleidung - Bohrungen Durchm. 8mm, ca. 90Stk
– 2 Stk Aufhängungen für die vor beschriebenen Rollapparate
– Verriegelungsbolzen zur Verriegelung beider Schiebeflügel
gegeneinander durch Laschen und Steckbolzen.
– incl. Steckbolzen Durchm. ca. 15 mm l ca. 200mm mit
Sicherungskette an Rahmen befestigt.

Stahlgewicht ca. 60 kg

Material Stahl, feuerverzinkt.
....................... .......................1,00   St

Summe Untertitel 02.03
Unterkonstruktion für Schiebeläden ..............................

Gittertüre, Durchgang Kiosk02.04

BT C - Kiosk, Stahlgitter-Türe ca. 125 x 270 cm
Bauteil C - Durchgang Kiosk - Stahlgitter-Türe als Abgrenzung
Innen/Außen mit Anschlag; Schließblech und MontageZarge zum
Anschlag der Türe an den angrenzenden Wänden.

02.04.0001

Abmessung Türflügel:
Breite Türblatt ca. 1250 mm x Höhe Blatt ca. 2700 mm

Türe Öffnungshöhe: ca. 2940mm, Bodenluft ca. 200mm

siehe Detailplan-Nr:
GEO_BCD_A1_300_DT05_01_5_00_0101_010_x.pdf
Einbauort: Bauteil C- Kiosk / Durchgang
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Türnummern: Nr. T.C.A.06

Beschreibung:

Herstellen, liefern und betriebsfertig einbauen einer
Stahlgittertüre, bestehend aus:

– Riegel aus Stahlwinkel L 60x60mm, oben und unten l ca. 2 x
125 cm
– Vertikale Randrohre, RRo  80x50x4mm, in Winkeltraverse oben
und unten eingeschweißt, l ca. 2x 270 cm
– Füllung vertikal aus RRo  50x30x2mm, in Winkeltraverse oben
und unten eingeschweißt, a ca.100mm ca. 11x 2,70 m
– Einbauöffnung für Rohrrahmenschloss und PZ-Ausnehmung in
Randrohr
– Zarge- Bandseite:  Stahlwinkelprofil, L 50x100. L ca. 270cm mit
einstellbaren Rollenbänder, Gegenstück an Randrohr, 4 Bänder.
– Zarge - Schlossseite: Stahlwinkelprofil, L 50x100. L ca. 270cm
mit einstellbarem Anschlag- und einstellbarem Schließblech,

Material Stahl, feuerverzinkt.

In den EP ist einzukalkulieren:

– Einsteck-Rohrrahmenschloss für PZ vorgerüstet
– Unterfütterung der Zargen mit Hartholz- bzw.
Furnierschichtholz - Unterlagen als Maßausgleich. Einbau in den
Fassadenaufbau der angrenzenden Wände.
– 2 Rollenbänder als Federband ausgerüstet mit
Türschließfunktion

....................... .......................1,00   St

Summe Untertitel 02.04
Gittertüre, Durchgang Kiosk ..............................

Summe Titel 02
Unterkonstruktion für Türen u. Schiebeläden ..............................
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Zaun- und Toranlagen für Müllplatz03

Konstruktion Zaunanlage - Allgemeine Hinweise
1. Hinweistext zu Titel 03

Der Müllplatz wird durch einen Holzlamellenzaun auf
Stahlrahmenkonstruktion mit einer Gesamtabmessung von ca.
6,50m x 16,30m x 2,10m umfasst.
Der Müllplatz ist in die Funktionseinheiten "Müllplatz Pächter",
"Müllplatz Bäderbetrieb" und "Trafostation, Technik SWM"
gegliedert. Und diese Bereiche werden voneinander mit einem
Trapezblechzaun auf Stahlkonstruktion
separiert.

Die Schraubfundamente sind je nach Tragfähigkeit des Bodens
mit Fundamentverlängerungen à 1.50 m auszuführen. Die
Tragfähigkeit des Bodens wurde vorab geprüft und Folgendes:

Die Schraubfundamente für die Einhausung der Fassaden
Müllplatzeinhausung sollen mit einem Raubpenbohrgerät gesetzt
werden, Abmessung  ca. 1,10 x 4,0 m

Abstimmung mit Stahlbaustatik der Müllplatzeinhausung zur
Dimensionierung der Schraubfundamente erforderlich!

Die Ausführung erfolgt unter bauseitiger Begleitung und
Überwachung durch den Kampfmittelräumdienst.

Konstruktion Zaunanlage03.01

Zaunanlage, Stahlrahmen-Element Typ A
Zaunanlage, Stahlrahmen-Element,  Typ A, für bauseitige Füllung

03.01.0001

Gesamt Abmessung: Breite ca.1700mm x Höhe ca.1950mm

Detailplan-Nr.: GEO_X_A1_300_FM01_01_5_00_0101_010_x.pdf

Einbauort der Zaunanlage :
- Perimetral um den Traforaum
- Perimetral um den Müllplatz Pächter
- Perimetral um den Müllplatz Bäderbetrieb
      
Zaunanlage, Stahlrahmen-Element,  Typ A
bestehend aus:

Herstellen, Lieferung und Montage eines umlaufenden
Stahlrahmen /Rechteck - Element für die bauseitige Bekleidung
mit Holzbohlen als Zaunfüllung.

Das Stahlrahmen_Element wird auf den Kopfplatten und
nachfolgend beschriebenen Auflagerschwellen ausgerichtet und
verschraubt.

An den Seiten mit  jeweils angrenzenden Stahlrahmenelement
oder einer Stahlstütze werden die Rahmen entsprechend
verschraubt.
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Sämtliche für die umlaufende Montage und Verankerung
erforderlichen Bohrungen und Verbindungsmittel sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Konstruktionsmerkmale des Stahlrahmenelementes:
Der Stahlrahmen besteht aus umlaufenden halbierten IPE 240
Profilen , die an den Ecken auf Gehrung verschweißt werden.

Aussteifung der Rahmen durch Zugiagonalen aus Flachstahl 50x5

Oberfläche:Stahlrahmen geschweißt, feuerverzinkt.

in den EP sind zusätzlich ca. 20 Bohrungen ø 12mm für die
bauseitige Montage von Holzgurten als Unterkonstruktion für eine
vertikale Beplankung der Felder durch das Gewerk
Zimmererarbeiten vorzusehen

....................... .......................1,00   St

Zaunanlage, Stahlrahmen-Element Typ B
Zaunanlage, Stahlrahmen-Element Typ B, für bauseitige Füllung
wie in Position vor beschrieben, jedoch:

03.01.0002

Gesamt Abmessung: Breite ca.2200mm x Höhe ca.1950mm

Detailplan-Nr: GEO_X_A1_300_FM01_01_5_00_0101_010_x.pdf

....................... .......................11,00   St

Zaunanlage, Stahlrahmen-Element Typ C
Zaunanlage, Stahlrahmen-Element Typ B, für bauseitige Füllung
wie in Position vor beschrieben, jedoch:

03.01.0003

Gesamt Abmessung: Breite ca.2600mm x Höhe ca.1950mm

Detailplan-Nr.: GEO_X_A1_300_FM01_01_5_00_0101_010_x.pdf
....................... .......................2,00   St

Zaunanlage, Stahlrahmen-Element Typ A*,
Trapezblechfüllung
Zaunanlage, Stahlrahmen-Element Typ A*, wie unter Position
Stahlrahmen-Element Typ A beschrieben, jedoch zusätzlich mit
Füllung aus Trapezblech,

03.01.0004

vertikal angeordnet.

Gesamt Abmessung: Breite ca.1700mm x Höhe ca.1950mm

Detailplan-Nr.: GEO_X_A1_300_FM01_01_5_00_0101_010_x.pdf

Beschreibung:         
Zaunanlage, Rahmen Typ A
mit Füllung aus Alu-Trapezprofil 50/250,
Profilhöhe ca. 50 mm, Blechstärke ca. 1.00 mm,
Bandbeschichtet allseitig 25 mü.
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Umlaufend mit Stahlrahmen verschraubt

Farbton RAL 9006- Weissalumnium.

Gesamt Abmessung: Breite ca.2200mm x Höhe ca.1950mm

Detailplan-Nr: GEO_X_A1_300_FM01_01_5_00_0101_010_x.pdf
....................... .......................3,00   St

Zaunanlage, Stahlrahmen-Element, Typ B*,
Trapezblechfüllung
Zaunanlage, Stahlrahmen-Element Typ B*, wie unter Position
Stahlrahmen-Element Typ B beschrieben, jedoch zusätzlich mit
Füllung aus Trapezblech,

03.01.0005

vertikal angeordnet.

Gesamt Abmessung: Breite ca.2200mm x Höhe ca.1950mm

Detailplan-Nr: GEO_X_A1_300_FM01_01_5_00_0101_010_x.pdf

Trapezblechfüllung wie in Position vor beschrieben
....................... .......................6,00   St

Eckstützen 120 x120 mm mit Adapterplatte an
Schraubfundament
Auflagerschwelle mit Eckstützen über Schraubfundamente als
Koppelelement der Zaunfelder über Eck L- bzw. T-förmiger
Anschluss

03.01.0006

bestehend aus:
– Adapterplatte ca. 400x200x15 mm  Material: Edelstahl

– Eckstütze QRo ca. 120mm, l ca. 1950mm, mit Fußplatte zur
Verschraubung mit Adapterplatte, Stahl verzinkt.

Zur Verbindung der Eckstützen mit den Stahlrahmen-Elementen
der Zaunfelder
sind Anschweissplatten mit Innengewinde auf das Quatratrohr
aufgeschweisst incl. 2 Stk Innengewinde M 12 je
Anschweissplatte
Je Eckstütze sind 6 Anschweissplatten vorzusehen und
entsprechend zu verteileb.

In den EP sind sämtliche Bohrungen und Verbindungsmittel zur
Verbindung mit dem Schraubfundament sowie der Rahmen
untereinander mit dem Schwert einzukalkulieren.

....................... .......................4,00   St

Adapterplatte Verbindung Rahmen an Rahmen, Schraubf.
Auflagerschwelle über Schraubfundamente als Adapterplatte ca.
400x200x15 mm,

03.01.0007

vor Ort gebohrt zum Ausgleich der Lagetoleranz der
Schraubfundamente

Material: Edelstahl
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Adapterplatten werden im Zuge der Montage lage- und
höhenrichtig an dem ,Schraubfundament-Kopf gebohrt und
verschraubt - Senkkopf-Schrauben

Auflagerschwelle bestehend aus:

– Adapterplatte ca. 400x200x15 mm

In den EP sind sämtliche Bohrungen und Verbindungsmittel zur
Verbindung mit dem Schraubfundament sowie der Rahmen
untereinander einzukalkulieren.

Die Zaunrahmen werden mit der Adapterplatte verschraubt.

Die Achse der Schraubfundemanet liegt versetzt zum Elementstoß
....................... .......................12,00   St

Adapterplatte Verbindung Rahmen an Rahmen, Köcherf.
Auflagerschwelle über Köcherfundament als Adapterplatte ca.
400x200x15 mm mit angeschweisstem Profilstahlstumpf  ca. HEA
120  l ca. 60 cm

03.01.0008

Material: Edelstahl

Adapterplatte wird im Zuge der Montage lage- und höhenrichtig in
die nachfolgend  beschrieben Köcherfundamente eingestellt,
ausgerichtet und fixiert.

Verguss in gesonderter Position

Auflagerschwelle bestehend aus:

– Adapterplatte ca. 400x200x15 mm
– Profilstahlstumpf ca. HEA 120 x  600mm

In den EP sind sämtliche Bohrungen und Verbindungsmittel zur
Verbindung mit dem Schraubfundament sowie der Rahmen
untereinander mit dem Schwert einzukalkulieren.

....................... .......................1,00   St

Horizontale Verbindungsträger RRo- Gurte
Verbindungsräger an Zaunkopf montiert als Aussteifung der
einzelnen Zaunfelder untereinander. Träger läuft als Holm
zwischen Zauneckpunkt und Zauneckpunkt bzw.
Querwandanschluss durch.

03.01.0009

Material Stahl RRo 200x40mm,
liegend eingebaut auf der Innenseite des Zaunes.

Montage über Laschen und Verschraubung jeweils in den
Elementstößen.
In den Eckstößen sind die Verbindungsträger höhenversetzt
angeordnet.

Incl. aller Bohrungen und Verbindungsmittel
Incl. Laschen zur Montage der Träger als Obergurt.
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Ausführung feuerverzinkt.
....................... .......................45,000   m

Summe Untertitel 03.01
Konstruktion Zaunanlage ..............................

Tore in der Zaunanlage03.02

Toranlage, 2-flügelig, mit Flügelrahmen
Toranlage für Trafohaus, Müllplatz betreiber, Müllplatz Pächter,

03.02.0001

Stahl-Holz-Tor-Element,

Gesamt Abmessung: Breite ca.2200mm x Höhe ca.1950mm
Türe Öffnungshöhe: ca. 1950m
Türe Öffungsbreite: ca. 1835mm

Detailplan-Nr. GEO_QJ_A1_300_DT04_01_5_00_0101_010_x.pdf
Aufteilung und Ausführung nach beiliegender Ansicht.
Einbauort: Zaunanlage

Beschreibung:         
Toranlage, Trafohaus

Herstellen, liefern und einbauen eines nach außen öffnenden,
2-flügeligen Außentors.

Die zweiflügelige Stahlrahmen-Türe wird jeweils mittels dreier
Scharniere auf Stahl Torpfosten angeschlagen. Die
Beschlagsschenkel sind ca.120mm tief, so daß ein Öffnungswinkel
von 90° beim Türblatt möglich ist.
Die Feststellung auf 0° und auf 90° erfolgt über
Bodentreibriegel/Bodenschieber und überfahrbaren Bodenhülsen.

Der Verschluss des Tores erfolgt durch entsprechenden Anschlag
und die Verriegelung mit dem Standflügel mit Schloss,
vorgerüstet für PZ.
Die Türbedienung erfolgt ausschließlich durch das Badpersonal.

Konstruktionsmerkmale Stahl-Drehtüre:

Die Türblätter bestehen analog der Stahlrahmenelemente der
Zaunfeder aus
einem zu einem Rahmen verschweissten halbierten IPE 240 Profil
Verschweissung auf Gehrung.

Aussteifung der Rahmen durch Zugiagonalen aus Flachstahl 50x5.

Ein im Rahmenprofil montierter Schließzylinder incl.
Schlosskasten verschließt den Türflügel in geschlossenem
Zustand.
Oberfläche: Stahlrahmen geschweisst, verzinkt
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Feststellpositionierung:
Die Drehtüre ist mind. 90° öffenbar.

2 St Torpfosten, Hohlprofil, QRo ca. 120mm, l ca. 1950mm
zzgl. Einstand in das Köcherfundament, ca. 800 mm -
Gesamtlänge ca. 2750mm
6 St    Montage Winkelbeschläge, t= 120mm
2 St Türblätter nach außen öffnend aus 1/2 IPE 240
2 St Türftreibriegel zur Arretierung der geschlossenen und
der geöffneten Türe
1 St Bodenhülse
1 St Bau - Schließzylinder
1 St Innen: Drücker, Edelstahl
1 St Außen: Knauf, Edelstahl

....................... .......................3,00   St

Stützenfüße, Edelstahl 1.4571
Stützenfüße aus Edelstahl an vorbeschriebene Stahlstützen
anschweißen (Stumpfstoß) und mit einer Fußplatte aus Edelstahl
versehen, mitverzinken, liefern und montieren, inkl. aller Teile
und Schweißnähte.

03.02.0002

Einschließlich anschweißen von M8 Gewindebolzen aus Edelstahl
im Sockelbereich für Anschluss an Erdung/Blitzschutz

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr 1.4571
Profile: HEA 100 und HEB 100

Füße für Kragstützen, zweiteilig:
6 x HEA 120, Edelstahl 1.4571, L = ca. 0,80 m

siehe:
Plan GEO_P_T1_300_PP02_E0_3_05_0101_100_0
Plan GEO_X_T1_300_ÜS01_E0_4_00_0101_100_0

....................... .......................0,200   t

Summe Untertitel 03.02
Tore in der Zaunanlage ..............................

Schraubfundamente für Zaunkonstruktion03.03

Baustelleneinrichtung Schraubfundamente
Allgemeine, vollständige Einrichtung der Baustelle nach Maßgabe
der angegebenen Leistungen. Bereitstellung, Antransport und
Vorhaltung über die Dauer der Bauzeit und ggf. Umsetzen von
Maschinen und Werkzeugen und Arbeitsbühnen, welche für die
Ausführung der Arbeiten dieses Gewerkes erforderlich sind.
Abtransport nach Beendigung der Arbeiten.

03.03.0001

....................... .......................1,00   psch

Einbau Schraubfundamente mit Raupenfahrzeug
Einbau von Schraubfundamenten mit Raupenfahrzeug.

03.03.0002
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Raupenfahrzeug mit Lafettenführung für eine hohe Genauigkeit
beim Einbau der Schraubfundamente.

Das Raupenfahrzeug ist auf die enge und schwer zugängliche
Einbausituation sowie auf eine möglichst geringe Bodenpressung
im Einbaubereich abzustimmen.

max. Einbaudrehmoment: ca. 8.000 Nm
Lafettenhub: 2,4m
Gewicht: ca. 1.200 kg
Motorleistung: 21,6 kW
Kraftstoff: Benzin

Selbstfahrendes Raupenfahrzeug

Menge = Anzahl der zu setzenden Schraubfundamente
....................... .......................16,00   St

Schraubpfahl KSF V114 PT, Grundelement 114x5x1500 mm
Liefern und fachgerechtes montieren von Schraubpfahl gem.
statischen Vorgaben. Schraubpfahl bestehend aus Grundelement
mit optionalen Verlängerungen (gesonderte Position) sowie
verschraubten Kopfteil mit Zentralgewinde M24 (gesonderte
Position).

03.03.0003

Schraubfundament/ Verdrängungspfahl
feuerverzinkt gem. DIN EN ISO 1461
Mittlere Zinkschichtdicke = 100 mμm
Material Fundament Stahl = S235
Material Flanschplatte Stahl = S355
t = 5 mm
Ø = 114 mm
Länge = 1500 mm (verlängerbar nach Systemstatik bis 8 m)
Mög. Nutzungsdauer in Bodenkl. 1 und 2 > 100 Jahre

Innere Designtragfähigkeit nach Typenstatik (Typenstatik
berücksichtigt Abrostung).

Der Tragfähigkeitsnachweis ist über Belastungsversuche vor Ort
zu erbringen.
Mindesteinbindetiefen nach Herstellerangaben.
Mindestabstand von Fundamentachse zu Fundamentachse = 8 x
Fundamentdurchmesser.

In den EP ist die prüffähige Dokumentation zur Einbringung der
Schraubfundamente einzukalkulieren.

Fabrikat Krinner Schraubfundament KSF oder gleichwertiger Art

Fabrikat und Typ: '................................................................'
....................... .......................16,00   St

Schraubpfahl KSF V114 E, Verlängerung 114x5x860 mm
Liefern und fachgerechtes Montieren von Verlängerungen für vor
genannten Schraubpfahl gem. statischen Vorgaben. Verlängerung
des vor genannten Grundelementes mit  ET- und EH-
Verlängerungen.

03.03.0004
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264 SWM Bad Georgenschwaige

Fabrikat Krinner Schraubfundament KSF V 114x5x860 oder
gleichwertiger Art.

....................... .......................16,00   St

Krinner Schraubpfahl KSF V114 M24, Kopfteil 114x5 M24
Liefern und fachgerechtes Montieren eines verschraubten
Kopfteils zu vor beschriebenem Schraubpfahl mit Zentralgewinde
M24.

03.03.0005

Fabrikat Krinner Schraubfundament KSF V 114x5 M24 oder
gleichwertiger Art.

....................... .......................16,00   St

Krinner Schraubenset KSF V114-M2
Verbindungsschrauben-Set bestehend aus 4x Sechskantmutter
DIN 439 - M24 tZn ISO 10684, Festigkeitsklasse 4 2x
Gewindestange DIN 976-1 - M24 x 140 tZn ISO 10684,
Festigkeitsklasse 8.8

03.03.0006

Fabrikat Krinner Schraubfundament KSF V 114 Schrauben Set
M24 oder gleichwertiger Art.

....................... .......................16,00   St

Pfahlprobebelastung mit Ergebnisbericht
Durchführung von Probebelastungen nach Angaben und in
Begleitung von einem fachkundigen Ingenieur incl.
Protokollierung und Ergebnisbericht.

03.03.0007

....................... .......................1,00   psch

Summe Untertitel 03.03
Schraubfundamente für Zaunkonstruktion ..............................

Einzelfundamente für Toranlagen03.04

Einzelfundament, C25/30, Stb, mit Köcher
Herstellen, liefern und einbauen von rechteckigen
Punktfundamenten aus Normalbeton (Transportbeton) als
Einzelfundamente mit jeweils einer Köcher-Vertiefung zum
nachträglichen Einbau der Zaunpfosten und anschließendem
Verguss der Köcher mit Beton.

03.04.0001

Oberkante in Gefälle von 2% nach aussen
Hochpunkt in der Stützenachse

Abmessungen: b/t/h = 60/60/100 cm

Betongüte: C25/30
Expositionsklassen : XC2-XF1

Gründungssohle / OK Sauberkeitsschicht : ca. 1,10m unter
Gelände
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Nr./OZ

264 SWM Bad Georgenschwaige

1 x Aussparrung für Köcher mittig zum Einzelfundament: (l/b/h)
20/20/60 cm

Einschließlich:
- Aushub  und Wiederverfüllen
- Erstellen einer Sauberkeitsschicht einzukalkulieren.
- Schalung des Fundamentkörpers und der Köchernut, inkl.
wieder entfernen und Entsorgung
- Betonage und Nachbehandlung
- Köcherschalung mit Verzahnung (trapezblechartig) inkl. Ausbau
und Entsorgung
- Oberfläche glatt abgezogen
- Überwachung, Probenahme und Analyse mit Dokumentation.

In gesonderter Position:

- Bewehrung
- Ortbetonverguss

....................... .......................8,00   St

Betonstabstahl B 500 für Fundamentkörper
Bewehrung der vor beschriebenen Einzelfundamente mittels
vorgefertiger Bewehrungskörbe aus Stabstahl nach Vorgabe der
Statik.

03.04.0002

Bewehrung herstellen, liefern und mit entsprechenden
Abstandshalter in die Schalung einbauen.

Betonstabstahl B 500 B für Bauteile aus Ortbeton liefern,
schneiden, biegen und verlegen.

Rundstahl ø 6 - 16 mm
....................... .......................240,000   kg

Köcherverguss nach Montage Stahlbau
Verguss der vor genannten Köcheraussparungen nach Einbau und
Ausrichten der Stahlsteher der Zauntore und der straßenseitigen
Zaunfelder.

03.04.0003

Köcheraussparung ca. 20 x 20 x 60cm mit Vergussmörtel
vergießen und glatt abziehen.

Einbau,Einmessung, Stützung und Sicherung der Einbauteile sind
Gegenstand der jeweiligen Position des Stahlbaus.

....................... .......................8,00   St

Summe Untertitel 03.04
Einzelfundamente für Toranlagen ..............................

Standsicherheitsnachweis Zaunanlage incl. Gründung03.05

Standsicherheitsnachweis Zaunanlage incl. Gründung
Statische Nachweise für die beschriebenen Zaunanlage incl.
Gründung als prüffähiger Nachweis der Konstruktion.

03.05.0001
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Die Unterlagen sind eigenverantwortlich dem zuständigen
Prüfingenieur für das Bauvorhaben vor Ausführung zur Prüfung
vorzulegen.

In der statischen Berechnung sind auch die Belange der
Schraubfundamente, inkl.
Lastannahmen aufzunehmen.

....................... .......................1,00   psch

Summe Untertitel 03.05
Standsicherheitsnachweis Zaunanlage incl. Gründung ..............................

Summe Titel 03
Zaun- und Toranlagen für Müllplatz ..............................
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

264 SWM Bad Georgenschwaige

Sanierung Schiebe- und Drehtore04

Die im Bestand vorhandene Schiebetor- und Drehkreuzanlage aus
Stahl-Hohlprofilen aus den 1960iger Jahren ist im Rahmen der
Sanierung der Gesamtanlage zu überarbeiten.

1. Hinweistext zu Titel 04

Die Bauteile sind derzeit eingebaut, funktionsfähig aber
schwergängig.

Die Überarbeitung sieht vor:

– Ausbau und Verbringung der Schiebetor- und Drehkreuzanlage
in den Betrieb des AN
– Entfernen vorhandener Altbeschichtungen
– Korrosionsschutz durch Verzinkung nebst Vorbereitung
– neue Farbbeschichtung der Anlagen, Farbton nach Wahl des AG
– Erneuerung der Laufschienenkonstruktion und Laufwagen
sturzseitig
– Erneuerung der Bodenführung
– Verbringung und Wiedereinbau der Schiebetor- und
Drehkreuzanlage
– Erneuerung und Sanierung der Verschlussmechanismen
– Rücktransport der überarbeiteten Elemente auf die Baustelle,
Montage
   an den alten Positionen inklusive funktional-technische
Gewerkabnahme

Es handelt sich hierbei um Einbauten im (überdachten)
Außenbereich. Die Stahlteile sind dabei den allgemein zu
erwartenden Belastungen aus Niederschlägen und dem
Winterdienst mit ggf. Einsatz von Streusalz ausgesetzt.

Die Bedienung der Schiebetoranlagen erfolgt ausschließlich durch
das eingewiesene Personal des Badebetriebs - nicht durch
Badegäste.

Die Drehkreuzanlage des Ausgangs zur Verhinderung eines
ungehinderten Wiedereintritts in das Bad wird von den
Badegästen selbst bedient.

Sanierung Schiebetoranlagen04.01

Überarbeitung Schiebetorflügel, ca. 490 x 240cm
Im Bestand vorhandenen Schiebetor-Fügel ausbauen,
überarbeiten und wieder einbauen.

04.01.0001

Abmessung des Flügels ca. L 470 cm x H 240 cm, d ca. 60mm

bestehend aus:
– vierseitigem Rohrrahmen aus verschweißten Stahl-
Rechteckrohren ca. RRo 60x100mm
– Füllung aus zwischen Ober- und Untergurt eingeschweißten
Rundrohren ca. Durchm. 35 mm, a ca. 12 cm, ca. 33 Stk.
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Flügelgewicht ca. 250 - 300 kg

Oberfläche im Bestand lackiert

Folgende Restaurationsarbeiten sind in den EP einzukalkulieren:

- Demontage des Schiebetorflügels an der Baustelle
- Abtransport des Tores in die Werkstatt des AN
- Anbringung neuer Toraufhängungen und Laufwagen für die
nachfolgend erneuerte Schienenanlage; Aufhängungen mehrfach
und 3D - verstellbar
- Anbringung neuer unterer Führungsrollen ca. 4 Stk auf die
Torlänge mit Nut. Material Edelstahl, für Aussenanwendung
geeignet. Die Führungsrollen laufen auf der Nachfolgend
beschriebene Schwellenkonstruktion und verhindern ein
aushebeln des Tores in den jeweiligen Zwischenpositionen.
- Sandstrahl-,Schleifarbeiten am Schiebetor, Vorbereitung zum
Verzinken, Bohrungen etc.
- feuerverzinken und pulverbeschichten des Torflügels Farbton
nach Wahl des AG aus RAL-Farbkarte nebst allen Vor- und
Nacharbeiten dazu.
- Rücktransport von der Werkstatt des AN auf die Baustelle
- Wiedermontage des Schiebetores
- Einstellen des Schiebetores
- Wiedereinbau des Schlosses in den Schlosskasten, gangbar
machen.

....................... .......................1,00   St

Überarbeitung Schiebetorflügel, ca. 350 x 240cm
Im Bestand vorhandenen Schiebetor-Fügel ausbauen,
überarbeiten und wieder einbauen, wie in Position vor
beschrieben überarbeiten, jedoch:

04.01.0002

Abmessung des Flügels ca. L 350 cm x H 240 cm, d ca. 60mm

bestehend aus:
– vierseitigem Rohrrahmen aus verschweißten Stahl-
Rechteckrohren ca. RRo 60x100mm
– Füllung aus zwischen Ober- und Untergurt eingeschweißten
Rundrohren ca. Durchm. 35 mm, a ca. 12 cm, ca. 25 Stk.

Flügelgewicht ca. 200 - 250 kg

....................... .......................1,00   St

Zulage Sonderfarbe, Nass., Schiebetorflügel, ca. 490 x
240cm
Zulage zur Überarbeitung des vor genannten Schiebetorflügels,
ca. 490 x 240cm, für die Ausführung der
Oberflächenbeschichtung als Nasslackierung im Sonderfarbton
aus der DB Farbreihe.

04.01.0003

Zulage gegenüber der Pulverbeschichtung im RAL-Ton aus der
Grundposition.

....................... .......................1,00   St
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264 SWM Bad Georgenschwaige

Zulage Sonderfarbe, Nassl., Schiebetorflügel, ca. 350 x
240cm
Zulage zur Überarbeitung des vor genannten Schiebetorflügels,
ca. 350 x 240cm, für die Ausführung der
Oberflächenbeschichtung als Nasslackierung im Sonderfarbton
aus der DB Farbreihe.

04.01.0004

Zulage gegenüber der Pulverbeschichtung im RAL-Ton aus der
Grundposition.

....................... .......................1,00   St

Überarbeitung Träger Toranlage mit Laufschiene, l ca. 10m
Im Bestand vorhandenen Stahlträger der Türaufhängun
ausbauen, überarbeiten und wieder einbauen.

04.01.0005

Abmessung des Trägers ca. L 1000 cm

bestehend aus:

– Trägerprofil HEB 160 Profil, L ca. 500 cm aufgelagert auf
Außenwand des Bestandsgebäudes und mittlerer
Trennwandscheibe aus Stahlbeton
– Trägerstück auf der Stahlbetonwand HEB 160 Profil, ca. L
500cm  aufgelagert auf dem Wandkopf der Stahlbetonwand.
– am Untergurt der HEB - Konstruktion befestigter Laufschiene
ca. L 1000 cm.
– Verblechung der Träger-Konstruktion aus verzinktem
Stahlblech, lackiert Abmessung Blechkasten ca, H 300mm x B
200 mm, dreiseitig. L ca. 1000 cm

Gewicht ca. 250 kg

Oberfläche Verblechung  im Bestand lackiert, Träger roh.

Folgende Restaurationsarbeiten sind in den EP einzukalkulieren:

- Demontage der Trägerkonstruktion incl. Verblechungskasten.
- Abtransport der Trägerkonstruktion in die Werkstatt des AN
- Anbringung neuer Laufschienenaufhängungen
- Erneuerung der Laufschiene für die vor beschriebenen Tore
- Sandstrahl-,Schleifarbeiten an den Trägern, Vorbereitung zum
Verzinken, Bohrungen etc.
- feuerverzinken der Träger, und pulverbeschichten der
Verblechung, Farbton nach Wahl des AG aus RAL-Farbkarte nebst
allen Vor- und Nacharbeiten dazu.
- Rücktransport von der Werkstatt des AN auf die Baustelle
- Wiedermontage der Träger abgestimmt auf die Höhenlage der
Torflügel, absolut horizontal und Lagerichtig.
- Wiedereinbau des Verblechungskasten

....................... .......................1,00   St

Überarbeitung Träger Toranlage mit Laufschiene, l ca. 7m
Im Bestand vorhandenen Stahlträger der Türaufhängun
ausbauen, überarbeiten und wieder einbauen, wie in Position vor
beschrieben, jedoch

04.01.0006

Abmessung des Trägers ca. L 700 cm
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bestehend aus:

– Trägerprofil HEB 160 Profil, L ca. 390 cm aufgelagert auf
Außenwand des Bestandsgebäudes und mittlerer
Trennwandscheibe aus Stahlbeton
– Trägerstück auf der Stahlbetonwand HEB 160 Profil, ca. L
390cm aufgelagert auf dem Wandkopf der Stahlbetonwand.
– am Untergurt der HEB - Konstruktion befestigter Laufschiene
ca. L 700 cm.
– Verblechung der Träger-Konstruktion aus verzinktem
Stahlblech, lackiert Abmessung Blechkasten ca, H 300mm x B
200 mm, dreiseitig. L ca. 700 cm
Gewicht ca. 200 kg

....................... .......................1,00   St

Zulage Sonderfarbton, Nasslack, Verblechung, L ca.
1000cm
Zulage zur Überarbeitung der vor genannten Tragkonstruktion der
Toranlage für die Ausführung der Oberflächenbeschichtung des
Blechkoffers als Nasslackierung im Sonderfarbton aus der DB
Farbreihe.

04.01.0007

Abwicklung ca. 300+200+300 mm ca. 800 mm

Zulage gegenüber der Pulverbeschichtung im RAL-Ton aus der
Grundposition.

....................... .......................1,00   St

Zulage Sonderfarbton, Nasslack, Verblechung, L ca. 700cm
Zulage zur Überarbeitung der vor genannten Tragkonstruktion der
Toranlage für die Ausführung der Oberflächenbeschichtung des
Blechkoffers als Nasslackierung im Sonderfarbton aus der DB
Farbreihe

04.01.0008

Abwicklung ca. 300+200+300 mm ca. 800 mm

Zulage gegenüber der Pulverbeschichtung im RAL-Ton aus der
Grundposition.

....................... .......................1,00   St

Untere Führungsschiene V4A für Toranlage. l ca. 1000 cm
Erneuerung der unteren Führungsschiene der vor beschriebenen
Toranlage

04.01.0009

bestehend aus:

– Rückbau und Entsorgung der vorhandenen Führungsschiene
Stahlprofil mit Laufwulst auf Rohdecke über Pratzen vergossen
und verschraubt, ca. L 1000 cm, Profil 150mm x 10mm. Profil
freistemmen und entsorgen. evtl. Ausbrüche im Beton sind mit
Vergussmörtel zu verfüllen.

– Herstellen Liefern und niveaugerechtes Einbauen einer neuen
unteren Laufschwelle l ca. 1000cm aus Edelstahl, V4A, Montage
über angeschweisste Blechlaschen auf der Rohdecke.
Längenteilung in Abstimmung auf die Torführung.
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Mit oberseitigem Führungsprofil (erhaben)  durch Aufdopplung
entsprechendem Flachmaterial mit Laufwulst, verschraubt mit
Grundprofil.  Das oben beschriebene Tor wird damit auf gesamter
Länge geführt. Durch die erhabene Laufwulst werden
eingeklemmte Steinchen etc. vermieden.

Sofern Nuten in der Schiene entstehen, sind diese auf eine
Nutbreite ≤ 8mm zu begrenzen.

....................... .......................1,00   St

Untere Führungsschiene V4A für Toranlage. l ca. 700 cm
Erneuerung der unteren Führungsschiene der vor beschriebenen
Toranlage

04.01.0010

wie vor beschrieben, jedoch:

Lauflänge ca. 700cm.
....................... .......................1,00   St

Summe Untertitel 04.01
Sanierung Schiebetoranlagen ..............................

Sanierung Drehkreuzanlage04.02

Überarbeitung Drehkreuzanlage, ø ca. 350cm, H 240cm
Im Bestand vorhandenes Drehtor ausbauen, überarbeiten und
wieder einbauen.

04.02.0001

Abmessung des Drehtors Durchmesser: ca. 350 cm, H 240 cm

bestehend aus:
– Drehkreuz mit Stahlrohr als Drehachse ca. Durchm. 120 mm l
ca. 240 cm
mit sternförmig angeschweißten horizontalen Rundrohren,
Rundrohre ø ca. 50mm l ca. 140cm als Torfüllung., 3 Richtungen
a ca. 10 Rohre. Horizontale Rohre sind stirnseitig mit Kappen
dicht verschweisst
– unteres Drehlager, mit Fußplatte auf Rohboden verschraubt.
– Oberes Drehlager mit Richtungssperre - dreht nur im
Uhrzeigersinn - mit zwei Diagonalstreben an die
Bestandsaussenwand und mit dieser verschraubt.
ca. 180 kg

– Kammartiges Zaunelement aus Rechteckrohr RRo ca. 60x100
mit angeschweißten horizontalen Rundrohren, Rundrohre ø ca.
50mm l ca. 140cm als Torfüllung.,  ca. 10 Rohre. Das Drehkreuz
dreht durch das kammartige Zaunelement zur Verhinderung eines
Zugangs von außen. Horizontale Rohre sind stirnseitig mit Kappen
dicht verschweisst
ca. 75kg
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264 SWM Bad Georgenschwaige

– Seitlicher Begrenzungszaun h = 240 cm in Form eines
Kreissegmentes aus Stahlrahmen RRo ca. 60 x 100 unterer und
oberer Rahmenteil gerundet. mit Füllung aus zwischen Ober- und
Untergurt eingeschweißten Rundrohren ca. Durchm. 35 mm, a ca.
12 cm, ca. 22 Stk. Montage über Stützfüße und Fussplatten auf
Rohdecke, Oberseitig an Diagonalstreben der Drehpunktlagerung
verschraubt.
ca. 150 kg

Gesmatgewicht ca. 400 kg

Oberfläche im Bestand lackiert

Folgende Restaurationsarbeiten sind in den EP einzukalkulieren:

- Demontage des Drehtores samt Lager, Zaunanlage und
Kammzaun an der Baustelle
- Abtransport der Einzelelemente in die Werkstatt des AN
- Drehlager mit Sperrelement überprüfen, einstellen und gangbar
machen
- Sandstrahl-,Schleifarbeiten an allen Einzelelementen,
Vorbereitung zum Verzinken, Bohrungen etc.
- feuerverzinken und pulverbeschichten des Einzelelemente,
Farbton nach Wahl des AG aus RAL-Farbkarte nebst allen Vor-
und Nacharbeiten dazu.
- Rücktransport von der Werkstatt des AN auf die Baustelle
- Wiedermontage des Drehtoren mit Zaun und Kammzaun
- Einstellen des Drehtoren nach Montage

....................... .......................1,00   St

Zulage Sonderfarbton, Nasslack, Drehtor, ca. ø 350cm x h
240cm
Zulage zur Überarbeitung des vor genannten Drehtores, ca. ø
350cm x h 240cm, für die Ausführung der
Oberflächenbeschichtung aller Drehtor-Einzelelement mit
Nasslackierung im Sonderfarbton aus der DB Farbreihe.

04.02.0002

Zulage gegenüber der Pulverbeschichtung im RAL-Ton aus der
Grundposition.

....................... .......................1,00   St

Summe Untertitel 04.02
Sanierung Drehkreuzanlage ..............................

Bemusterung Farbbeschichtung04.03

Bemusterung Pulverbeschichtung für Schiebe- und Drehtor
Bemusterung der vor beschriebenen Farbbeschichtung für
Schiebe- und Drehtor zur Abstimmung des finalen Farbtons durch
Vorlage von Musterstücken.

04.03.0001

Ausführung als Pulverbeschichtung wie vor beschrieben

Musterstück z.B. Stahlrohr mit ca. 50x50x300 mm
....................... .......................3,00   St
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Bemusterung Nasslack für Schiebe- und Drehtor
Bemusterung der vor beschriebenen Farbbeschichtung für
Schiebe- und Drehtor zur Abstimmung des finalen Farbtons durch
Vorlage von Musterstücken.

04.03.0002

Ausführung als Nasslack wie vor beschrieben

Musterstück z.B. Stahlrohr mit ca. 50x50x300 mm
....................... .......................2,00   St

Summe Untertitel 04.03
Bemusterung Farbbeschichtung ..............................

Summe Titel 04
Sanierung Schiebe- und Drehtore ..............................
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

264 SWM Bad Georgenschwaige

Unterkonstruktion für Vordach Geb. A05

Gegenstand der nachfolgenden Positionen ist die Herstellung der
Unterkonstruktionen für die Vordachkonstruktion im Bereich des
Bestandsgebäudes  und zur Verlängerung der angrenzenden
Dachlinie des Eingangsgebäudes.

1. Hinweistext zu Titel 05

Die Konstruktion ist als Kragarmkonstruktion mit wandmontierten
Vertikalträger aus Stahl-Walzprofilen vorgesehen. Die Montage
mit dem Gebäudebestand erfolgt über wandmontierte Konsolen
aus durchlaufenden L-Winkelprofilen .

Die Konstruktion dient dem Folgegewerk Zimmererarbeiten als
Unterkonstruktion für die Ausführung einer Dachebene als
Vordach.

Unterkonstruktion für Vordach Geb A05.01

Stahlbaukonstruktion, Kragträger mit Stütze
Stahlbaukonstruktion aus Formstahl gemäß folgenden Plänen
herstellen, liefern und montieren, inkl. aller Stirnplatten, Laschen,
Rippen, Schweißnähte, Bohrungen und Schrauben. Kleinbauteile
zum Anschluss von Holzbauteilen an Fahlbau und von Stahlbau an
die Aussenwand des Hauses A sind gemäß Planvorgabe Statik
auszuführenund in den Einheitspreis einzurechnen.

05.01.0001

PLANINHALT: Vordach Gebäude A
Plannummer: PLANNUMMER:
GEO_A_A1_300_DV01_01_5_00_0101_010_x

Profile:

– Kragstützen 2 x L 120x120, als Paar mit eingeschweißten
Distanzstücken mit der Fassade verschraubt. l ca. 6Stk a
3000mm
– Kragarm Quadratrohr ca. 120 x 120 mm 6 Stk l ca. 1450mm
– umlaufende L- Winkel ca. 100 x 200 mm zur Rückmontage an
der Fassade l ca. 2 Stk  9500mm
– Traufbohle umlaufende L- Randwinkel ca. 100 x 200 mm, 1 Stk
ca. 12000mm
– Diagonalverband aus Quadratrohr ca. 80 x 80 mm 2 Stk ca.
2200 mm
Ausführung gemäß Standsicherheitsnachweis.

in den EP ist einzukalulieren:
– Montage und Verbindungsbohrungen
– Verbindungsmittel
– Laschen , verschweisst mit Grundkonstruktion zur Montage
bauseitiger Holzkonstruktionen

inkl. Korrosionsschutz aller Bauteile: Feuerverzinkung nach DIN
EN ISO 1461

insbesondere gemäß folgenden Plänen:
GEO_P_T1_300_KP01_E0_5_00_0101_007_0.pdf
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Plan_ GEO_A_A1_300_DV01_01_5_00_0101_010_x
....................... .......................2.000,000   kg

Summe Untertitel 05.01
Unterkonstruktion für Vordach Geb A ..............................

Standsicherheitsnachweis Unterkonstruktion Vordach05.02

Standsicherheitsnachweis Vordachkonstruktion
Statische Nachweise für die beschriebenen Vordachkonstruktion
vor Gebäude A als prüffähiger Nachweis der Konstruktion incl.
deren Befestigung am Gebäudebestand.

05.02.0001

Die Unterlagen sind eigenverantwortlich dem zuständigen
Prüfingenieur für das Bauvorhaben vor Ausführung zur Prüfung
vorzulegen.

....................... .......................1,00   psch

Summe Untertitel 05.02
Standsicherheitsnachweis Unterkonstruktion Vordach ..............................

Summe Titel 05
Unterkonstruktion für Vordach Geb. A ..............................
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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Unterkonstruktion f. Verkleidung Breitwellenrutsche06

Stahlkonstruktion für Verkleidung06.01

Stützenfüße für Holzwände, Edelstahl 1.4571
Stützenfüße aus Edelstahl  1.4571 als Aufständerung für
bauseitige Holzwände, herstellen, liefern und auf der
Stahlbetonbodenplatte der Breitwellenrutsche montieren, inkl.
Kopfplatten und Stahlschwerter für Holzanschluss, inkl. aller Teile,
Bohrungen, Edelstahlschrauben und Schweißnähte.

06.01.0001

Die Ausführung hat in enger Abstimmung mit dem Gewerk
Zimmererarbeiten zu erfolgen.

Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr 1.4571
Profile: HEA 120

16 Stk. Stützenfüße für Holzwände bestehend aus:

HEA 120, Edelstahl 1.4571, L = ca. 0,35 m
verschweisst mit Fussplatte ca. 300x300x20 mm incl. 4
Bohrungen zur Verschraubung mit Bodenplatte.
verschweisst mit Kopfplatte ca. 120x120x20 mm

verschweisst mit Flachstahlschwert zur Einspannung bauseitiger
Holzstützen aus Flach 120x12x 600 incl. Reihenbohrungen zum
bauseitigen Anschluss der Holzstützen ca. 10 Bohrungen, 12 mm
ø.

incl. flucht und höhengerechter Montage mit Injektionsanker mit
Edelstahlgewinde.

siehe:
Plan GEO_P_T1_300_PP02_E0_3_05_0101_100_0
Plan GEO_X_T1_300_ÜS01_E0_4_00_0101_100_0

....................... .......................700,000   kg

Summe Untertitel 06.01
Stahlkonstruktion für Verkleidung ..............................

Konstruktion Türanlage06.02

Toranlage, 2-flügelig, Lager unter Breitwellenrutsche
Toranlage/ Breitwellenrutsche, Außentüre für bauseitige Belegung
mit einer Holzlattung aus dem Gewerk Zimmererarbeiten

06.02.0001

Stahl-Holz-Tor-Element,

Gesamt Abmessung: Breite ca. 2000mm x Höhe ca.2100
mm
Türe Öffnungshöhe: ca. 2000 mm
Türe Öffungsbreite: ca. 2000mm

Detailplan-Nr: GEO_QJ_A1_300_DT04_01_5_00_0101_010_x.pdf
Aufteilung und Ausführung nach beiliegender Ansicht.
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Einbauort: Toranlage unterhalb Breitwellenrutsche, Außentüre

      
Toranlage bestehend aus:

Herstellen, liefern und einbauen einer nach außen öffnenden,
2-flügeligen Außentür aus Stahlrahmen, feuerverzinkt

Die zweiflügelige Stahlrahmen-Türe wird mittels dreier Scharniere
auf bauseitige Holz-Torpfosten angeschlagen.

Die Beschlagsschenkel sind ca.120mm tief, so dass ein
Öffnungswinkel von 90°beim Türblatt möglich ist.
Die Feststellung auf 0° und auf 90° erfolgt über einen
Schließzylinder und einen Türschließer mit Rastfeststellung.
Die Türbedienung erfolgt ausschließlich durch das Badpersonal.

Konstruktionsmerkmale Stahl-Drehtüre:

Die Türblätter bestehen aus Rechteckstahlrohren nach DIN 2395,
60mm x 40mm x 3,00mm. Die Stahlrohre werden rechteckig
umlaufend auf Gehrung geschweisst. Ein weiteres Rechteckrohr
wird als Zugdiagonale ergänzt.
Ein im Rahmenprofil montierter Schließzylinder verschließt den
Türflügel in geschlossenem Zustand.
Oberfläche: Stahlrahmen geschweisst, verzinkt

Zur Montage der bauseitigen Fassadenbekleidung sind
Schraubprofile aus Aluminium L und Rechteckrohrprofile
anzuordnen. Wandstärke ca. 2 mm, um die Holzlamellen mit
selbstschneidenden Schrauben befestigen zu können.

Feststellpositionierung:
Die Drehtüre ist auf ca. 90° öffenbar.

4 St    Montage Winkelbeschläge, t= 120mm
2 St Rechteckstahlrohr -Türblätter nach aussen öffnend
2 St Türschließer mit Rastfeststellung
1 St Bau-Schließzylinder
1 St Innen Drücker, Edelstahl
1 St Außen Knauf  Edelstahl

....................... .......................1,00   St

Summe Untertitel 06.02
Konstruktion Türanlage ..............................

Standsicherheitsnachweis Unterk. Verkleidung06.03

12.03.2024 | Seite 53 von 73

Zur 
Ans

ich
t



Menge/Einheit EP in Euro GP in Euro

11 Schlosserarbeiten und Signaletik
Titel 6 Unterkonstruktion f. Verkleidung Breitwellenrutsche

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung
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Statischer Nachweis für Stahlbau Unterkonstruktion
Verkleidung
Statische Nachweise für die vor beschriebene Verkleidung und
Einhausung unterhalb der Breitwellenrutsche als prüffähiger
Nachweis der Konstruktion incl. deren Befestigung am
Gebäudebestand.

06.03.0001

Die Unterlagen sind eigenverantwortlich dem zuständigen
Prüfingenieur für das Bauvorhaben vor Ausführung zur Prüfung
vorzulegen.

....................... .......................1,00   psch

Summe Untertitel 06.03
Standsicherheitsnachweis Unterk. Verkleidung ..............................

Summe Titel 06
Unterkonstruktion f. Verkleidung Breitwellenrutsche ..............................
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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Steigleiter und Geländer07

Steigleiter mit Absturzsicherung, Geb. Q /J07.01

Steigleiterzustieg UG-EG, Schwallwasser h ca. 4,30m
Bauteil Q / Zugang zur Schwallwasserkammer durch einzügige
Steigleiter vom EG in das UG,

07.01.0001

Steigleiterkonstruktion nach DIN 14094

Geschosshöhe: ca. 4,30m

Leiterhöhe gesamt mit Einstiegshilfe im EG, oberhalb des
Schachtdeckels: 5,30m
Rückenkorblänge (Norm-Rückenschutz): ca. 1,50m (bis UK
Betondecke).

siehe Detailplan-Nr.:
GEO_QJ_A1_300_DA02_01_5_00_0101_010_x.pdf

Einbauort: Bauteil Q / Zugang zum Vorraum der Schwallwasser
im UG

Beschreibung:

Herstellen, liefern und montieren einer Stahlnotleiteranlage in
feuerverzinkter Ausführung. Leiter mit Systemhalter an
Stahlbetonwand gemäß Typenstatik und Vorgabe
Tragwerksplaner verschraubt mit Edelstahl Injektionsankern.

Die Leiter wird am oberen Ende mit zwei ausziehbaren
Holmverlängerung auf Normhöhe und zum gesicherten Einstieg
bei offenem Schachtdeckel verlängert.
Die ausziehbaren Holme verriegelbar.

In den EP ist zusätzlich ein fest montierter Haltegriff auf Höhe ca.
130cm über OKFFB einzukalkulieren.

....................... .......................1,00   St

Bauteil Q / Stahlgeländer als Absturzsicherung
Bauteil Q / Zugang Schwallwasserkammer,

07.01.0002

Stahlgeländer L-förmig an zwei Seiten des Deckenrand der
Schachtöffnung zum UG. Die beiden anderen Seiten sind
aufgehende Stahlbetonwände.

Abmessung Deckenöffnung: ca. 3200mm x 2100mm
Geländerelementhöhe incl. Deckenstärke: 1400mm

Geländerlänge ca. 5300mm
im Bereich des Zustiegs zu vor beschriebener Steigleiter ist das
Geländer mit Zustiegstüre, klappbar: Lichter Durchgang ca.
925mm zu öffnen.

Detailplan-Nr.:
GEO_QJ_A1_300_DA02_01_5_00_0101_010_x.pdf

Aufteilung und Ausführung gemäß beiliegender Ansicht:
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Einbauort: Bauteil Q / Zugangsraum Technikflur zum
Schwallwasser

Beschreibung:
Herstellen, liefern und montieren eines 4-teiligen Stahlgeländers
in feuerverzinkter Ausführung jeweils als Kniestabgeländer aus
Flachstahl 60x12 und 50x12mm
Ausführung mit Bordbrett.

Geländer bestehend aus:

– um den Schacht zweiseitig umlaufender Winkelrahmen,
montiert (verschraubt) auf Rohdeckenoberkante und zur
Aufnahme eines Flachstahlrahmens als Bodenbelagskante und
Abstellung für den bauseitigen Bodenbelag.

Montage des Flachstahlrahmens deckenausschnittbündig mittels
punktueller Verschweissung mit vorgenanntem Winkelrahmen.

Zur Geländermontage  sind stirnseitig 5 Flachstahl Kopfplatten,
140/130/15mm mit Edelstahl-Klebeanker an der StB-Decke zu
montieren. Diese dienen zur anschließenden Montage der
einzelnen Geländerabschnitte.

Die Montage der Geländerabschitte erfolgt als Schraubmontage
an den zuvor montierten Kopfplatten. Die Geländerelementen
sind ganz oder partiell wieder demontierbar und erlauben so den
Austausch größerer Technikbauteile im Schwallwasserbereich.

Für den Zustieg zur Steigleiter ist dieser Geländerteil als
Drehtüre, verschliessbar auszuführen. Die Drehtüre wird über
Kloben an der seitlichen Stahlbetonwand angeschlagen und
Verriegelt mit Vorhängeschloss zum angrenzenden
Kniestabgeländer.

Winkelrahmen und Geländer bestehend aus:

2 St Winkelprofil, verzinkt 3200mm x 150/75/10mm
1 St Winkelprofil, verzinkt 2100mm x 150/75/10mm
1 St Flachstahl Bodenbelagskant, 8/140mm, ca.5300mm

umlaufend punktuell an Winkelprofil verschweisst
5 St Flachstahl Kopfplatten, 140/130/15mm

inklusive Schwert und konstruktiven Blechen(gem.Detail)
3 St Geländerelemente, BxH= 1070mm x 1300mm,

bestehend aus:
- 2 x Pfosten, Fl. 60/12mm,mit unterer Nut 20/40mm
- 1 x Handlauf, Flachstahl, 60/12mm
- 2 x horizontale. Kniestab, Fl. 50/12mm
- 1 x Bordbrett, Fl. stehend, 90/12mm

1 St Geländerelemente, BxH= 945+104mm x 1300mm, aus:
- 2 x Pfosten, Fl. 60/12mm m. Nut 20/40mm,überEck
- 1 x Handlauf, Fl. 60/12mm, überEck geschweißt
- 2 x horiz. Kniestab, Fl.  50/12mm, überEck geschweißt
- 1 x Bordbrett, Fl. stehend, 90/12mm,überEck geschw.

1 St Geländerelemente, BxH= 925mm, aus:

12.03.2024 | Seite 56 von 73

Zur 
Ans

ich
t



Menge/Einheit EP in Euro GP in Euro

11 Schlosserarbeiten und Signaletik
Titel 7 Steigleiter und Geländer

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

264 SWM Bad Georgenschwaige

- 1 x Handlauf, Winkelstahlprofil, 60/60/6mm,klappbar,
  mit Bohrung am rechten Pfosten angeschweisst

-an Stb-Wand pos.Winkelstahl, 60/60/6mm, m.Bohrung

Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt
....................... .......................1,00   St

Summe Untertitel 07.01
Steigleiter mit Absturzsicherung, Geb. Q /J ..............................

Steigleiter mit Schachtdeckel, Geb. Q/J07.02

Steigleiter UG-EG, Erste-Hilfe-Raum, h ca. 4,30m
Bauteil Q / Zugang Erste Hilfe Raum,

07.02.0001

Stahlleiter einzügig vom UG in das EG

Steigleiter  UG-EG,

Geschosshöhe: ca. 4,30m
Leiterhöhe gesamt: ca. 4,30m
Höhe Einstiegshilfe: bis ca. 1300mmüOKFFB
Läge Rückenschutz ca. 2,70m mit oberer Zustiegsmöglichkeit in
den Rückenschutz.

siehe Detailplan-Nr.:
GEO_QJ_A1_300_DA02_01_5_00_0101_010_x.pdf

Einbauort:
Bauteil Q / Zugang Technikflur in das UG

Beschreibung:
Herstellen, liefern und montieren einer Stahlfluchtleiter in
feuerverzinkter Ausführung nach DIN 14094.

Leiter mit Systemhalter an Stahlbetonwand gemäß Typenstatik
und Vorgabe Tragwerksplaner verschraubt in der bauseitigen StB-
Wand mit Edelstahl Injektionsankern.

Der obere Abschluss erfolgt durch einen entsprechenden
Holmüberstand als obere Einstiegshilfe. Fest auf den Leiterholmen
installiert.

      
....................... .......................1,00   St

Schachtabdeckung, Erste-Hilfe-Raum
Bauteil Q / Schachtabdeckung im Boden des Erste-Hilfe-Raum Nr.
K.Q.I.02

07.02.0002

Winkelrahmen: 920mm x 920mm
Öffnungsmass: 800mm x 800mm

Geschosshöhe im UG: ca. 4,30m
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Durchstieg für vor beschriebene Steigleiteranlage

siehe Detailplan-Nr.:  
GEO_QJ_A1_300_DA02_01_5_00_0101_010_x.pdf

Einbauort:
Bauteil Q / Erste-Hilfe-Raum, Schachtabstieg zum UG

Beschreibung:
Herstellen, liefern und montieren eines quadratischen
Winkelrahmens in feuerverzinkter Ausführung mit  passendem
Schachtdeckel aus Prägeblech, feuerverzinkt, mit einer
Belastbarkeit von 4kN/m2, Der Schachtdeckel ist mit einem
Winkelrahmen tragfähig auszusteifen. Das Deckelgewicht für die
Bedienung durch eine einzelne Person und ohne Hilfsmittel
ausgelegt sein, ggf. ist der Deckel als Aluminium-Konstruktion zu
fertigen.

Einschließlich Rahmen und Aushebevorrichtung (z.B. durch
mittige, versenkbare Öse) mitzuliefern und zu montieren.

Der Winkelrahmen dient als umlaufende Abstellung des
bausteitigen Bodenaufbaus.

....................... .......................1,00   St

Summe Untertitel 07.02
Steigleiter mit Schachtdeckel, Geb. Q/J ..............................

Standsicherheitsnachweis Steigleiter, Geländer07.03

Statischer Nachweis für Steigleiteranlagen und Geländer
Statische Nachweise für beide vor beschriebenen
Steigleiteranlagen und das Deckenrandgeländer als prüffähiger
Nachweis der Konstruktion incl. deren Befestigung am
Gebäudebestand.

07.03.0001

Die Unterlagen sind eigenverantwortlich dem zuständigen
Prüfingenieur für das Bauvorhaben vor Ausführung zur Prüfung
vorzulegen.

....................... .......................1,00   psch

Summe Untertitel 07.03
Standsicherheitsnachweis Steigleiter, Geländer ..............................

Summe Titel 07
Steigleiter und Geländer ..............................
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Sanierung Stahlstützen Eingangsbauwerk08

Für die Ausführung der nachfolgend beschriebenen
Sanierungsarbeiten an tragenden Stahlstützen des
eingeschossigen Eingangsgebäudes muss der Bieter im Besitz
eines Kleinern Eignungsnachweises zum
Schweißen/Herstellerqualifikation Klasse B und C nach DIN 18800
-7, Tabellen 10, 11 und 14 sein bzw. dem Äquivalent nach DIN
EN 1090-1 EXEC. 02 ohne Erweiterung für besondere
Legierungen.

1. Hinweistext zu Titel 08

Die vorhandenen Stahlstützen tragen das Stahlbeton-Rippendach
des Eingangsgebäudes. Aufgrund Korrosion müssen die Stützen
nun saniert werden.

Die Sanierung erfolgt durch einen Austausch der Stützenrohre.

Vorbereitende Arbeiten08.01

Gussasphalt im Bereich der Stützen abbrechen, aufnehmen
Oberboden aus Gussasphalt und Magerbeton-Bodenplatte im
unmittelbaren Stützenumgriff abbrechen und bis auf OK
Magerbeton-Bodenplatte aufnehmen wie folgt.

08.01.0001

– Oberboden aus Gussasphalt, d ca. 40mm, vierseitig im Maß ca.
70 x70 cm einschneiden
– Oberboden aus Gussasphalt, im Maß ca. 70 x70 cm
ausstemmen, abfahren und  entsorgen

....................... .......................3,00   St

Magerbetonplatte im Bereich der Stützen abbrechen,
aufnehmen
Bodenplatte aus Magerbeton im unmittelbaren Stützenumgriff bis
auf OK Fundamentkörper abbrechen wie folgt.

08.01.0002

– Bodenplatte aus Magerbeton d ca. 100 mm, vierseitig im Maß
ca. 60 x 60 cm einstemmen.
– Bodenplatte aus Magerbeton, im Maß ca.60 x60 cm
ausstemmen, abfahren und  entsorgen

Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass das unter der
Bodenplatte liegende Fundament nicht beschädigt wird.

....................... .......................6,00   St

Temporäre Abstützung mit Baustützen-Paar
Temporäre Abstützung der nachfolgen auszubauenden
Stahlstützen durch Untersprießung der Beton-Rippendecke mit
paarweise angeordneten Baustützen.

08.01.0003

Die Baustützen sind im unmittelbaren Umgriff der Stütze auf dem
Fundamantkörper aufzustellen und gegen die Dachdecke zu
verspannen.

Abszustützende Last: 81 kN
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Stützenlänge ca. 3,30m

Position bestehend aus 2 Stk. Baustützen Klasse E liefern, mit
entspechenden Lagerhölzer und Unterlagen einbauen, für die Zeit
des Stützenaustausches vorhalten, nach Abschluss ausbauen und
abfahren.

Dem AN ist die Taktung und Anzahl der zeitgleich auszuführenden
Stützen insofern freigestellt, da die auszubauenden Stützen keine
aussteifende Funktion haben (Pendelstützen).

....................... .......................6,00   St

Summe Untertitel 08.01
Vorbereitende Arbeiten ..............................

Rückbau Stahlstützen08.02

Stahlstützen ø 108, t= 3,75mm, l ca. 330cm ausbauen
Stahlstützen mit Fussplatten der Eingangsdachkonstruktion
rückbauen, abfahren und entsorgen

08.02.0001

Stahlstütze ø 108mm, t= 3,75 mm, Länge ca. 330cm durch
Trennschneiden oder Schneidbrennen zerteilen und ausbauen.

Die deckenseitige Kopfplatte ist zu erhalten!!

Bestehende Verschweißung des Stützenrohrs mit der Kopfplatte
auftrennen und für den späteren Anschluss einer neuen Stütze an
die Kopfplatte säubern und vorbereiten.

Bestehende Verschweißung des Stützenrohrs mit der Fußplatte
auftrennen.

Fußplatte 300x400x15mm so zerspanen, sodass ein Ausbau der
Platte bei einem Erhalt des Fundmentes möglich ist.
Die Fußplatte ist über angeschweißte Bewehrungseisen ø 10mm
im Fundamentköcher vergossen -  Anschlusseisen bleiben im
Fundament.

....................... .......................6,00   St

Summe Untertitel 08.02
Rückbau Stahlstützen ..............................

Einbau neuer Stahlstützen08.03

Stahlstützen ø 108, t= 4,00mm, l ca. 330cm, verzinkt
Herstellen, liefern und einbauen neuer Stahlstützen aus
nahtlosem Stahlrohr

08.03.0001

Abmessung: ø 108, t= 4,00 mm, l ca. 330cm

– mit Kopfplatte d = 20mm, 250x250mm, mit Stahlrohr
verschweißt -
Schweißnaht 4 mm
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

264 SWM Bad Georgenschwaige

– mit Fußplatte d = 20mm, 250x250mm, mit Stahlrohr
verschweißt -
Schweißnaht 4 mm

Material Stahlgüte: S235, Gesamtkonstruktion feuerverzinkt.

Schweißnaht-Spur entsprechend von Zink gereinigt.

Ausführung gemäß geprüfter Bestandsstatik und Ausführungsplan
zur Errichtung des Gebäudes 1964.

siehe:
20200202_GEO_T3_10_Eingangsgebäude_Bewehrung_Deckenbal
ken_1963.pdf

Einbau der Stütze durch umlaufendes und dichtes Verschweißen
der Kopfplatte mit der im Beton verbliebenen Bestandskopfplatte
im Deckenaufbau  (nach Unterkeilen der Stütze) und
Mörtelverguss der Fußplatte mit dem Fundament.

In der Fußplatte sind zwei Dübel-Bolzen zur Lagesicherung der
Stütze vorzusehen.

....................... .......................6,00   St

Summe Untertitel 08.03
Einbau neuer Stahlstützen ..............................

Korrosionsschutz08.04

Korrosionsschutz der Kopfplatten, organisch
Korrosionsschutz der Kopfplatten durch eine Beschichtung der
Kopfplattenkonstruktion durch eine organische
Korrosionsschutzbeschichtung gemäß Herstellervorgaben.

08.04.0001

Abmessung siehe Position vor.

In den EP ist die gründliche Vorbereitung der zu beschichtenden
Oberflächen einzukalkulieren.
In den EP ist das saubere Abkleben der nicht zu beschichtenden
angrenzenden Flächen einzukalkulieren.

....................... .......................6,00   St

Summe Untertitel 08.04
Korrosionsschutz ..............................

Summe Titel 08
Sanierung Stahlstützen Eingangsbauwerk ..............................
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Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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Signaletik09

Beschilderung aus Einzelbuchstaben V4A, Attika09.01

Außenbeschilderung, Edelstahl V4A, 26 Einzelbuchst, h ca.
250mm
Sonderschild  mit Text: – SW//M Bad Georgenschwaige – im
Außenbereich/ Eingangsbereich, montiert an der Stirnverblechung
der bauseitigen Attika aus Aluminium-Blech

09.01.0001

Abmessung gesamt:
Höhe: ca. 250mm (Großbuchstaben)
Länge: ca. 4700mm (Gesamtlänge)

Text bestehend aus 23 Einzelbuchstaben und - zeichen,
davon 7 Groß-  und 16 Kleinbuchstaben.

Einzelbuchstaben aus Edelstahl V4A,  Blechstärke ca. 4 mm

siehe Detail Nr.: GEO_Beschilderung und Signaletik_Eingang und
Kiosk.pdf

Schriftzug im Plasma- oder Wasserstrahlschnittverfahren auf der
Grundlage einer zur Verfügung gestellten, beliebig skalierbaren
EPS -Datei ausschneiden.

Oberfläche glasperlgestrahlt, alle Kanten geschliffen.

Ausführung jeweils mit rückseitig aufgeschweißten
Gewindebolzen.

Inkl. Vorfertigung zu einem Schriftzug über zwei parallel
verlaufende U-Profile aus  Aluminium ca. 40 x 20mm, l jeweils ca.
4700mm, bzw. mit Montagestoß.
Aluminiumprofile eloxiert, Farbton C35
Profillienen sind auf die Texthöhe und das Schriftbild
abzustimmen.

Die Einzelbuchstaben werden mittels Gewindebolzen mit den
Aluminium-U-Profilen verschraubt.

Herstellen, liefern und lot- und fluchtrechtes montieren der
Beschilderungen an der Gebäudeattika über dem Haupteingang,
inkl. entsprechender Verbinder für die Befestigung an der
Fassade/Attika.

In den EP ist die Abstimmung mit dem Gewerk
Dachdeckung/Spengler bezüglich der Montagebedingungen an der
Attika einzukalkulieren.

Auf Schlagregendichtheit der Montage ist insbesondere zu achten.

Einbauhöhe ca. 4.00m über Gelände.
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

264 SWM Bad Georgenschwaige

Im EP ist die Stellung eines Rollgerüstes zur Montage zu
berücksichtigen und einzukalkulieren.

....................... .......................1,00   St

Außenbeschilderung, Edelstahl V4A, 7 Einzelbuchst, h ca.
250mm
Sonderschild wie vor beschrieben, jedoch mit Text: – Ausgang  –
im Außenbereich/ Eingangsbereich, montiert an der
Stirnverblechung der bauseitigen Attika aus Aluminium-Blech

09.01.0002

Abmessung gesamt:
Höhe: ca. 250mm (Großbuchstaben)
Länge: ca. 1400 mm (Gesamtlänge)

Text bestehend aus 7 Einzelbuchstaben und - zeichen,
davon 1 Groß-  und 6 Kleinbuchstaben.

Ausführung und Montage wie in Position vor beschrieben.
....................... .......................1,00   St

Außenbeschilderung, Edelstahl V4A, 5 Einzelbuchst, h ca.
250mm
Sonderschild wie vor beschrieben, jedoch mit Text: – Kiosk  – im
Außenbereich/ Eingangsbereich, montiert an der Stirnverblechung
der bauseitigen Attika aus Aluminium-Blech

09.01.0003

Abmessung gesamt:
Höhe: ca. 250mm (Großbuchstaben)
Länge: ca. 900 mm (Gesamtlänge)

Text bestehend aus 5 Einzelbuchstaben und - zeichen,
davon 1 Groß-  und 4 Kleinbuchstaben.

Ausführung und Montage wie in Position vor beschrieben.
....................... .......................2,00   St

Summe Untertitel 09.01
Beschilderung aus Einzelbuchstaben V4A, Attika ..............................

Beschilderungen, Sonderschilder09.02

Sonderschild, Aluminium, ca. 450 x 300 mm,
Rettungswege
Sonderschild aus Aluminium, Abmessung 450 x 300 mm, zum
Ausgang eines Flucht- und Rettungswegeplan innerhalb der
Gebäude.

09.02.0001

Schild bestehend aus:

Aluminium-Trägerplatte ca. 450 x 300 mm, Materialstärke ca. 3
mm.
4 Bohrungen zur Montage auf Wandflächen aus Beton, Mauerwerk
mittels Senkkopfschrauben.
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Nr./OZ

264 SWM Bad Georgenschwaige

Aluminium-Trägerplatte vollumfänglich lackiert, Farbton nach
Wahl des AG aus RAL-Farbkarte.

incl. selbstklebender Foliendruck - 4 farbig, ca. ca. 450 x 300
mm,
Die Druckvorlage wird im Format EPS oder PDF zur Verfügung
gestellt.

incl. Aufziehen des Foliendrucks auf die Trägerplatte und
montieren der Schilder vor Ort, Einbauhöhe ca. 150 cm üOKFFB.

....................... .......................4,00   St

Sonderschilder für Einrichtungen, ca. 200x 200 mm
Herstellen, Liefern und montieren von Hinweisschildern mit Logos
z.B. für:

09.02.0002

– Feuerlöscher
– Defibrillator
– Rollstuhl
– erste Hilfe
– etc.

Hinweisschilder wie in Position vor beschrieben, jedoch
Abmessung ca. 200 x 200mm

Ausführung und Montage wie in Position vor beschrieben.
....................... .......................20,00   St

Summe Untertitel 09.02
Beschilderungen, Sonderschilder ..............................

Beschilderung Türen, Außenraum09.03

Einzeltürschild ca. 200x50mm, Alu C35, Text lackiert,
außen
Einzeltürschilder für die Beschilderung von Raumfunktionen und
Raumnummern für den Bäderbetrieb.

09.03.0001

Einzeltürschilder aus Aluminiumblech, eloxiert, Farbton C35
Abmessung ca. 200mm x 50mm, Blechstärke ca. 2mm

Montage sichtbar verschraubt, incl. 4 Bohrungen für
Senkkopfschrauben und verschrauben der Schilder mit der
Holzfassade der Gebäude, neben der Türe auf ca. 150 cm über
Gelände.
Die Schrauben sind nach Montage im Farbton des Schildes
überzulackieren.

In den EP ist das beiliegen von 4 Kunststoffscheiben als
Abstandshalter zum Holz einzukalkulieren.

Incl. Bedruckung der Schilder wie folgt:
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264 SWM Bad Georgenschwaige

Negativ-Bild des Text mittels Maskierfolie auf der Grundlage einer
zur Verfügung gestellten, beliebig skalierbaren EPS -Datei
schneiden und aufkleben, in Farbton nach Wahl des AG aus RAL-
Farbkarte (einfarbig, weisston) ablackieren und Maskierfolie
wieder entfernen.

In den EP ist die Abstimmung mit der Druckvorstufe sowie eine
entsprechende Bemusterung der Ausführung einzukalkulieren.

....................... .......................30,00   St

Türschilder ca. 1450x200mm, Alu C35, Text lackiert, außen
Einzeltürschilder für die Beschilderung von Raumfunktionen und
Raumnummern für den Badegast - Umkleiden / Duschen / WCs
etc.

09.03.0002

Montage auf den Pivot-Türblättern bauseitiger Türen als oberer
Abschluss des Blattes und auf die breite des Türblattes
abgestimmt - Länge = Breite des Türblattes. Türen sind keine
Raumabschlüsse.

Einzeltürschilder aus Aluminiumblech, eloxiert, Farbton C35
Abmessung ca. 1450 x 200 mm, Blechstärke ca. 3mm
Zugang zu Sanitär

Oberseitig ca. 30 mm abgekantet.
Die Abkantung liegt oben auf der Holzwerkstoff-Füllung der Türe
auf und dient der sichtbaren Verschraubung der Schilder mit dem
Tüblatt.

siehe Detai Nr.:
GEO_Beschilderung und Signaletik_Gebäude P und Pergola.pdf
und GEO_Beschilderung und Signaletik_Gebäude P und Pergola.
png

Zusätzlich erfolgt eine Verschraubung in der vertikalen Fläche der
Schilder über je zwei Bohrungen für Senkkopfschrauben.

Einbauhöhe ca. 300 cm über Gelände.

Die Schrauben sind nach Montage im Farbton des Schildes
überzulackieren.

Incl. Bedruckung der Schilder wie folgt:
Negativ-Bild des Text mittels Maskierfolie auf der Grundlage einer
zur Verfügung gestellten, beliebig skalierbaren EPS -Datei
schneiden und aufkleben, in Farbton nach Wahl des AG aus RAL-
Farbkarte (einfarbig, weisston) ablackieren und Maskierfolie
wieder entfernen.

In den EP ist die Abstimmung mit der Druckvorstufe sowie eine
entsprechende Bemusterung der Ausführung einzukalkulieren.

....................... .......................4,00   St

Türschilder ca. 1150x200mm, Alu C35, Text lackiert, außen
Einzeltürschilder für die Beschilderung von Raumfunktionen und
Raumnummern für den Badegast - Umkleiden / Duschen / WCs
etc. wie in Position vor beschrieben, jedoch:

09.03.0003
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264 SWM Bad Georgenschwaige

Einzeltürschilder aus Aluminiumblech, eloxiert, Farbton C35
Abmessung ca. 1150 x 200 mm, Blechstärke ca. 3mm
Zugang zu Sanitär

Ausführung und Montage wie in Position vor beschrieben.
....................... .......................10,00   St

Türschilder ca. 750x200mm, Alu C35, Text lackiert, außen
Einzeltürschilder für die Beschilderung von Raumfunktionen und
Raumnummern für den Badegast - Umkleiden / Duschen / WCs
etc. wie in Position vor beschrieben, jedoch:

09.03.0004

Einzeltürschilder aus Aluminiumblech, eloxiert, Farbton C35
Abmessung ca. 750 x 200 mm, Blechstärke ca. 3mm
Zugang zu Sanitär

Ausführung und Montage wie in Position vor beschrieben.
....................... .......................18,00   St

Mustertafel/Bemusterung Türschilder
Bemusterung der vor beschriebenen Türschilder zur Abstimmung
der finalen Ausführung hinsichtlich Schrift, Farbe, Kontrast, Größe
und Montage durch die Erstellung von Musterschilder vorab.

09.03.0005

Ausführung wie vor unter Türschilder beschrieben.

Größe: ca. 500x200mm
....................... .......................3,00   St

Summe Untertitel 09.03
Beschilderung Türen, Außenraum ..............................

Summe Titel 09
Signaletik ..............................
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Kleinteile10

Wandhalter für Sicherheitsausrüstung10.01

Halterung für Rettungsstangen
Liefern und Montieren von Halterungen je Rettungsstangen

10.01.0001

bestehend aus: je zwei Aufhängungen

Material: Edelstahl- Flach, 50x5 - Abwicklungslänge ca. 300mm
ein Ende mit ø ca. 70 mm zum Haken gebogen
incl. Verkröpfung um 10 mm, damit die Rettungsstange jederzeit
und ohne Kollision mit der Verschraubung herausgehoben werden
kann

Befestigung sichtbar mittels Senkkopf-Innensechskant -
Schrauben an der Holzfassade

2 x Rettungsstange an Gebäude P
1 x Rettungsstange an Gebäude Q

....................... .......................3,00   St

Halterung für Rettungsringe
Liefern und Montieren von einer Halterungen für Rettungsring

10.01.0002

bestehend aus: je zwei Aufhängungen

Material:Edelstahl- Flach, 50x5 - Abwicklungslänge ca. 300mm
ein Ende mit ø ca. 120 mm zum Haken gebogen

incl. Verkröpfung um 10 mm, damit die Ringe jederzeit und ohne
Kollision mit der Verschraubung herausgehoben werden kann

Befestigung sichtbar mittels Senkkopf-Innensechskant -
Schrauben an der Holzfassade

2 x Rettungsring an Gebäude P
1 x Rettungsring an Gebäude Q

....................... .......................3,00   St

Summe Untertitel 10.01
Wandhalter für Sicherheitsausrüstung ..............................

Anfahrschutz für Kipptor-Anlage10.02

Schutzwinkel für Kipptor-Anlage
Schutzwinkel zum Schutz einer Kipptor-Anlage vor Anprall durch
die Maschinen der Freianlagenpflege - Schutz aus Stahl, mit
Rohboden verdübelt

10.02.0001

Schutzwinkel bestehend aus:
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264 SWM Bad Georgenschwaige

– Stahlwinkelprofil L 200x200mm. Länge ca. 900 mm, zum
Schutz vor Verletzung sind die oberen Ecken des Profils 45 Grad
abzuschrägen.
– Fußplatte ca. 220 x 220mm,  t ca 15mm mit Stahlwinkel
verschweisst, Fußplatte mit 45Grad abgeschrägt., sodass eine
Montage nahe der Wand- und Torkante möglich ist.
– Bohrungen zur Verschraubung mit der Rohdecke incl. aller
Verbindungsmittel

Konstruktion: Stahl verzinkt
und sichtseitig gelb-schwarzer Sicherheitslackierung

....................... .......................2,00   St

Summe Untertitel 10.02
Anfahrschutz für Kipptor-Anlage ..............................

Summe Titel 10
Kleinteile ..............................
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Dokumentation11

Dokumentation nach SWM Richtlinie11.01

Dokumentation nach Doku-Richtlinie der SWM
Erstellung, Aufbereitung und Übergabe aller objektrelevanten
Unterlagen

11.01.0001

entsprechend den Vorgaben aus der Dokumentationsrichtlinie der
Stadtwerke München in strukturierter und geordneter Form in
einfacher Ausfertigung auf Papier/in Ordner und in einfacher
Ausfertigung in elektronischer Form auf USB-Stick oder über eine
digitale Austauschplattform.

Vorab ist dem Bauherren und den Architekten ein
Korrekturexemplar als PDF und einfach in Papierform zuzusenden.

Das Vorliegen einer vollständigen und in sich abgeschlossenen
Dokumentation, die den Vorgaben der Dokumentationsrichtlinien
entspricht, ist Voraussetzung und Bedingung für die Abnahme der
Leistungen durch den AG.

Ohne Vorliegen der entsprechenden Unterlagen erfolgt keine
Abnahme und insofern auch keine Annahme der Schlussrechnung!

....................... .......................1,00   psch

Summe Untertitel 11.01
Dokumentation nach SWM Richtlinie ..............................

Summe Titel 11
Dokumentation ..............................
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Verrechnungssätze für Löhne12

Verrechnungssätze für Löhne12.01

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

1. Hinweistext zu Untertitel 12.01

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge,
- Gemeinkostenanteile,
- Gewinn.

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-
/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und
statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte
anzubieten.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich
Stundenlohnzettel in zweifacher  Ausfertigung einzureichen.
Diese müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B

- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder
Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der
Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert
nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach
im Verrechnungssatz nicht
enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngrößen

enthalten. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der
Stundenlohnzettel behält der  Auftraggeber, die bescheinigten
Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Zuschläge
Zuschläge für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende
Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der tariflichen
Vereinbarung vergütet.

Maßgebliche Änderungen am oben angeführten Tarifvertrag
während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter
unaufgefordert anzuzeigen.

Für Mehrarbeit fallen zusätzlich die Sozialkosten in voller Höhe,
für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten nur die Beiträge zur
gesetzlichen Unfallversicherung an.
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Leistungen, die die Qualifikation eines Meisters erfordern
Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen und die Qualifikation eines
Meisters erfordern.

12.01.0001

....................... .......................5,000   h

Leistungen, die die Qualifikation eines Vorarbeiters
erfordern
Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen und die Qualifikation eines
Vorarbeiters erfordern.

12.01.0002

....................... .......................10,000   h

Leistungen, die die Qualifikation eines Facharbeiters
erfordern
Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen und die Qualifikation eines
Facharbeiter erfordern.

12.01.0003

....................... .......................10,000   h

Leistungen, die die Qualifikation eines Helfers erfordern
Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen und die Qualifikation eines
Helfers erfordern.

12.01.0004

....................... .......................20,000   h

Summe Untertitel 12.01
Verrechnungssätze für Löhne ..............................

Summe Titel 12
Verrechnungssätze für Löhne ..............................
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Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

264 SWM Bad Georgenschwaige

Vorbereitende Arbeiten01
.......................

..........
örtliche Aufmaße01.01

.......................
..........

Werk- und Montageplanung01.02
.......................

..........
Unterkonstruktion für Türen u. Schiebeläden02

.......................
..........

Unterkonstruktion für Pivot-Türen02.01
.......................

..........
Unterkonstruktion für Drehflügeltüren02.02

.......................
..........

Unterkonstruktion für Schiebeläden02.03
.......................

..........
Gittertüre, Durchgang Kiosk02.04

.......................
..........

Zaun- und Toranlagen für Müllplatz03
.......................

..........
Konstruktion Zaunanlage03.01

.......................
..........

Tore in der Zaunanlage03.02
.......................

..........
Schraubfundamente für Zaunkonstruktion03.03

.......................
..........

Einzelfundamente für Toranlagen03.04
.......................

..........
Standsicherheitsnachweis Zaunanlage incl. Gründung03.05

.......................
..........

Sanierung Schiebe- und Drehtore04
.......................

..........
Sanierung Schiebetoranlagen04.01

.......................
..........

Sanierung Drehkreuzanlage04.02
.......................

..........
Bemusterung Farbbeschichtung04.03

.......................
..........

Unterkonstruktion für Vordach Geb. A05
.......................

..........
Unterkonstruktion für Vordach Geb A05.01

.......................
..........

Standsicherheitsnachweis Unterkonstruktion Vordach05.02
.......................

..........
Unterkonstruktion f. Verkleidung Breitwellenrutsche06

.......................
..........

Stahlkonstruktion für Verkleidung06.01
.......................

..........
Konstruktion Türanlage06.02

.......................
..........

Standsicherheitsnachweis Unterk. Verkleidung06.03
.......................

..........
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Bezeichnung Summe

11 Schlosserarbeiten und Signaletik
Zusammenfassung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

264 SWM Bad Georgenschwaige

Steigleiter und Geländer07
.......................

..........
Steigleiter mit Absturzsicherung, Geb. Q /J07.01

.......................
..........

Steigleiter mit Schachtdeckel, Geb. Q/J07.02
.......................

..........
Standsicherheitsnachweis Steigleiter, Geländer07.03

.......................
..........

Sanierung Stahlstützen Eingangsbauwerk08
.......................

..........
Vorbereitende Arbeiten08.01

.......................
..........

Rückbau Stahlstützen08.02
.......................

..........
Einbau neuer Stahlstützen08.03

.......................
..........

Korrosionsschutz08.04
.......................

..........
Signaletik09

.......................
..........

Beschilderung aus Einzelbuchstaben V4A, Attika09.01
.......................

..........
Beschilderungen, Sonderschilder09.02

.......................
..........

Beschilderung Türen, Außenraum09.03
.......................

..........
Kleinteile10

.......................
..........

Wandhalter für Sicherheitsausrüstung10.01
.......................

..........
Anfahrschutz für Kipptor-Anlage10.02

.......................
..........

Dokumentation11
.......................

..........
Dokumentation nach SWM Richtlinie11.01

.......................
..........

Verrechnungssätze für Löhne12
.......................

..........
Verrechnungssätze für Löhne12.01

.......................
..........

........................................

........................................

........................................

Zzgl.  19 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme, netto

Gesamtsumme, brutto
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