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Verzeichnis der Abkurzungen

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

AU Ausfiuhrungsunterlagen

DBAG Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
EBA Eisenbahn - Bundesamt

Ebs Elektrotechnik, Bau und Ausristung

von Strecken, Streckenausristung
Oberleitung (Zeichnungswerk
Regeloberleitung, Deutsche Bahn AG)

Ebsi Ubersichtsplan mit Schaltanweisung
EP Entwurfsplanung
GAEB Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im

Bauwesen (Standard zum

Datenaustausch von Dateien fir

Anfragen und Abrechnungen)
GP Genehmigungsplanung
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iTWO Projektmanagementsoftware
OLA Oberleitungsanlagen
OLSP Oberleitungsspannungsprifeinrichtung
(074 Ordnungszahl im Leistungsverzeichnis
Ril Richtlinie der DB AG

MLV-OLA Musterleistungsverzeichnis
Oberleitungsanlagen

Erlauterungen zum LV-OLA
0. Allgemeines zum Leistungsverzeichnis

Die Erlauterungen und das LV-OLA gelten fir das
Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
Oberleitungsanlagen und als Grundlage fir alle
Anfragen. Jegliche Anderungen dirfen nur durch die
zustandige Stelle des Einkaufs der DB AG
(Warengruppenverantwortlicher) durchgefuhrt werden.

Anderungen oder Erganzungen der Standardtexte sowie
Mengeneinheiten im Leistungsverzeichnis sind unzulassig
und damit ungiltig. Fur alle anderen Leistungen, welche
nicht im LV vorgesehen sind, sind diese

Leistungen unter dem Kapitel 21 (Besondere
Leistungspositionen) aufzufihren.

1. Leistungsinhalt Planung

Die Planunterlagen der Oberleitungen fiir den Neu- und
Umbau sind gemaf Ril 997.0120Z202 OLA zu erstellen.
1.1 Planbezeichnungen

Auf allen Planen sind die Planzeichen gemaf Ril 886
in den Schriftfeldermyzu verwenden.

1.2 Ausfuhrungsunterlagen (AU)

Mindestanforderungen fiir Grundlagen zur Erstellung der Ausfihrungsunterla-
gen, siehe Vormerkungen der
Position 01.01.

Auflagen aus der Genehmigungsplanung, ggf.
Stellungnahmen von Fachdiensten oder ggf. Auflagen zur
EP vom Bauherren sind in der Ausschreibungsunterlage
eingearbeitet.

1.3 Begehung
Zum Baubeginn organisiert der AG die Planungsbegehung.

Der AN fertigt die Niederschrift Gber die ortliche
Begehung an. Diese ist dem AG 10 Arbeitstage nach
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Begehung zu tbergeben und durch diesen zu bestatigen.
In der Niederschrift festgelegte Anderungen der
Begehungsunterlagen sind bei der Erstellung der AU

zu berlcksichtigen.

1.4 Vom AN zu liefernde Unterlagen

1.4.1 Ausfihrungsunterlagen AU
abweichend zur BVB §16.2

* AU (Unterlagen z. Priifung, Freigabe und
Genehmigung) je 4-fach, einschlief3lich
Planverzeichnis

* Ubergabe gepriifter Ausfiihrungsunterlagen (4-fach)

1.4.2 Revisionsunterlage

Die Revisionsunterlagen beziehen sich auf den in der
Ausschreibung beschriebenen Bau- / Umbaubereich
(Gleisnummer und Kilometrierung) der Oberleitungsanlage
bezogen auf die Blattschnitte.

Nach Bestatigung der Ubereinstimmung mit der
Ortlichkeit durch den Bauiiberwacher Bahn kann die
Revisionsunterlage in die Bestandsunterlage uberfiihrt
werden.

Nicht mit der Ortlichkeit (ibereinstimmiende Bestande im
Blattschnittbereich der Revisionsunterlage muissen
Ubereinstimmend mit dem(Bestand an 1Z-Plan
zurlickgefuihrt werden.

2. Leistungsinhalte Ausfuhrung
2.1 Leistungspasitionen:

In den Leistungspositionen enthaltene Aufwendungen:

* alle fur die Erbringung der Leistung notwendigen
Fahrzeuge, Gerate, Werkzeuge, einschl. der
erforderlichen Betriebsstoffe, Bediener und
Az-Flhrer

* |eine Projekt- oder Koordinierungsbesprechung des AG
mit dem AN je Woche wéhrend der Bauvorbereitung und
der Baudurchfiihrung des AN

In den Leistungspositionen nicht enthaltene

Aufwendungen:

* Kosten und Geblihren fiir Planprifungen des AG und
EBA

* Kosten und Gebhren fir Abnahmen des AG und EBA
Kosten fiir BIT-Test

* Kosten fir die dynamische Messfahrt

In den Lieferpositionen enthaltene Aufwendungen:

* Lieferung aller fur die Erbringung der Leistungen
notwendigen Materialien frei Verwendungsstelle gem.
Ebs zu den Standardpositionen
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2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21

Leistungen, die in den Ordnungszahlen (OZ) 1 bis 20
nicht als Regelleistung erfasst werden kénnen, sind
unter der OZ 21 einzufugen.

2.3 Ergénzungen zum Leistungsumfanges des AN

Die Ausfihrung der Leistungen wird durch die
Baulberwachung in den Bautagesberichten,
Stundennachweisen und den Aufmafen bestatigt. Ein
Anspruch auf Vergltung lasst sich aus der Bestatigung
nicht ableiten. Die Bewertung dem Grunde und der Héhe
nach erfolgt durch die dafiir zustandigen Stellen des AG
im Benehmen mit dem AN.

Bei Ubergabe der AU zur Planpriifung, Freigabe und
Genehmigung sind auch die A-Anzeigen fir
Mengenanderungen bzw. zusatzlichen Leistungenund eine
Gegenliberstellung der Anderungen zum Hauptvertrag in
tabellarischer Form, mit den Begriindungen aus der
Niederschrift zur Ortsbegehung beizufligen.

Bei Projekten mit mehreren Bauphasen ist esimdglich,
die Mengenanderungen zu einem erkennbaren Planpaket
einer Bauphase aufzulisten und anzuzeigen.

Erst nach schriftlicher Beauftragungdes Nachtrags

kann mit der Ausfihrung begonnen werden.

Der grundsatzliche Anspruch auf'Vergitung des AN der zu
erbringenden Leistungen aus dendAU, welche in der Liste
nicht aufgefihrt sind, bleibt bestehen.

Im Bauverlauf kénilen Anderungen, die anzuzeigen sind,
nicht ausgeschlossen werden.

2.4 Angaben‘zu, den‘Bedenverhaltnissen

Das Baugrundrisikoiist Sache des AG. In der
Leistungsbeschreibung missen Angaben zum Baugrund
enthalten sein.'Die Bodenbeprobung und Entsorgung
kontaminierter Boden ist Sache des AG.

2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
des AG

Fur die Auftragserfillung stellt der AG dem AN bereits
mit der Ausschreibung kostenfrei zur Verfligung:

* aktuelle Bestandsunterlagen

* Feststellung der Kampfmittelfreiheit /
Kampfmittelsondierung

2.6 Aufmalerstellung

Durch das LV-OLA gibt es Standardbeschreibungen und
dadurch ergeben sich folgende Festlegungen zur
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Abrechnung Aufmald.

Die Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage LV-OLA und
folgender Nachweise:

* zur ersten Abrechnung ubergibt der AN einmalig
einen Oberleitungslageplan und Mast- und
Fundamenttafel (fr alle folgenden Abrechnungen
ebenfalls zu verwenden)

* Standardpositionen im REB-Abrechnungsblatt mit
Angabe der Masthummer

* Betonmehrmengen auf der Grundlage der
Aufschreibungen Grindung von Stufen- und
Blockfundamente gemal Vordruck 997.0130V01/VV02 zum
Bautagebuch

Seite 5 von 66



21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 Planungsleistungen

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Alle Plan- und Revisionsunterlagen sind vektorisiert
gemaR Ril 997.0120Z02 zu erstellen und zu tibergeben.

N\
Q(}gp
v

Seite 6 von 66



21.04.2026
Projekt:
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1

1.1.200

1.1.400

Ausfiihrungsunterlagen

Folgende Unterlagen sind Grundlage fir die AU und durch den AG beizustellen:

* vektorisierte, bauphasenbezogene EP geprift und freigegeben einschl.
beantragter/erteilter UIG

* vektorisierte IVL-Plane

* Bestandsplane der Oberleitungsanlage/OSE aus 1Z-Plan mit Anderungsstamm
gesperrt sowie aktuelle Ebsu

* vektorisierte bautechnische QP mit allen Einbauten in SOLL-/IST-Gleislage
von geplanten Maststandorten EP

* vektorisierte Bestandsplane/Entwurfsplane gepruft und freigegeben prajektbe-
zogen tangierender Fremdgewerke

*VZG Umbaubereich SOLL/IST

* vektorisierte Trassierung Soll/Ist-Zustand

* Schienenteilungsplane und Angabe Gleisfreimelde- technik

* Gleisvermarkungsplane

* LINA-Listen * Baugrundgutachen inkl. Griindungsempfehlung

Erstellen der AU in vektorisierter Form (DGN/DWG).
Grundlage CAD-Entwurfsplane nicht nach
Schnittstellenbeschreibung

01010200

Erstellen der Ausfuhrungsunterlagen in vektorisierter
Form (DGN/DWG).

Grundlage: Die Entwurfsplanung und derumgebende
Bestand werden fir die betroffenen Rlanbereiche als
CAD-Planung nicht nach Schnittstellenbeschreibung
kostenfrei Gibergeben.

psch
Baugrunderkundung
01010400

Baugrunderkundung
kiinzeln oder behren oder schachten

25 St

1.1 Ausfiihrungsunterlagen
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.2
1.2.100

1.2.200

1.2.300

1.2.400

1.2.500

Revisionsplanung

Erstellen der Handrevision (Braun-Eintrage)

01020100

Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur
Abnahme. Diese Leistungen sind Grundlage der Pos.
01.02.0400 und werden separat vergutet.

Grundlage: Die freigegebene Ausflihrungsunterlage ist
handschriftlich um die Veranderungen wahrend des
Baus zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen.

psch

Erstellen vektorisierter Bestandsplane veranderter
Anlagen (Baubereich)

01020200

Erstellen von vektorisierten Bestandsplanen im
DGN/DWG-Format nach Schnittstellenbeschreibung
Oberleitung flr den in der Leistungsbeschreibung
definierten Baubereiche

(von 'km xxx bis km xxx '

und

'Gleisnummer '

)
psch

Erstellen vektorisierter Bestandsplane @ngrenzenderBereich
01020300

Erstellen von vektorisierten,Bestandsplanen im
DGN/DWG-Format nach Schnittstellenbeschreibung
Oberleitung gemafl dem in'der Leistungsbeschreibung
definierten Umfang und Bereich (Ivl-Blattschnitt)

Grundlage: Die Bestandsdateien werden in nicht
vektorisierter Form als Raster-/Pixeldatei ibergeben

und sind in das CAD-Format ohne Rasteranteile zu
Uberflhren.

psch

Erstellen‘der Revision im vorhandenen Dateiformat
01020400

Erstellen der Revision / Korrektur der
Bestandsunterlagen im vorhandenen Dateiformat.
Grundlage: Die Bestandsdateien werden in nicht
vektorisierter Form als Raster-/Pixeldatei Gbergeben
und'sind in diesem Format zuriickzuflihren

psch

Pflege der technischen Platze der veranderten Anlagenteile fir

SAP R3 PRINZIP

01020500

Dem Auftragnehmer wird ein Download der technischen
Platze fur die veranderten Anlagenteile im Format Excel
Ubergeben. In diesem sind alle Felder zu pflegen, die

in den OL-Erfassungsblattern aufgefiihrt sind
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Ubertrag: .....ccccvuenee.
psch
1.2.700 Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
01020700

Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
gemaf Ril 997 0120 und ortlichen Grenzen laut
Leistungsbeschreibung
psch

1.2 Revisionsplanung __ ..................

N\
Qé\(\’o
v
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1.3 Ebsii-Pldne und -Plandnderungen
Vorbemerkungen:
Vorbemerkungen:
Die Verteilung und deren Kosten obliegen grundsatzlich
dem AG
1.3.100 Neuerstellung eines Ebsi-Plans
01030100
Neuerstellung eines EbsU-Plans
1 St LS
1.3.200 Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsii-Anderung
01030200
Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsii-Anderung
Ubergabe der ausgeflllten Antragsunterlagen
inkl. Handskizze durch den AN an die Projektleitung
der DB zur weiteren Bearbeitung
1 St s,
1.3.300 Kopieren der Ebsl-Plane 01030300
Kopieren der Ebsu-Plane
psch

1.3 Ebsii-Plane und -Plananderungen
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14 Schlussvermessung
Vorbemerkungen:
Vorbemerkungen:
Grundlagen sind die libergebenen vermessungstechnischen
Bestandsunterlagen
1.4.101 Leistung, Messbolzen
01040101
Anbringen von Messbolzen ohne Vermessungsleistungen
21 St LSl .
1.4.102 Lieferung, Messbolzen
01040102
Lieferung von Messbolzen
21 St s e
1.4.200 Einmessen der Mast- und Ankerfundamentstandorte
01040200
Einmessen der Mast- und Ankerfundamentstandorte und
Ubergabe der Koordinaten in DB REF NETZ
21 St s e,
1.4.300 Erstellen eines vermessungstechnischen Projektes
01040300
Erstellen eines vermessungstechnischen Projekies:
Sichern des Bestandsfestpunktfeldes, Aufmessung neuer
oberleitungstechnischer Anlageniin.DB_REF
1 St
1.4.400 Rickfiihrung DB GIS:

Aktualisierung derGleisnetzdaten, Ivl-Plane......
01040400

Ruckfihrung, DB GIS:

Aktualisierung'der Gleisnetzdaten, Ivl-Plane,
Ivmg-Plane als'DB-GIS LITE Auftrag erstellen.
DB-GIS-gerechte Revision der Ivl-Plane (stets ganze
Ivl-Blattschnitte) und der zugehdrigen Gleisnetzdaten
(GND) sowie Trassierungsplane (lvmg-Plane, vormals
Gleisvermarkungsplane, stets ganze Kilometer) durch
einen DB<zugelassenen Vermesser bestellen

1 St

1.4 Schlussvermessung

1 Planungsleistungen
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2 Griindungen und Maste

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Grundlage sind die Regelzeichnungen zu den
Streckenquerschnitten der DBAG (Regelprofil).

Erdaushub, Boden anflllen und verdichten
(Regelprofil/Gelandeprofil beachten) sowie Erstellen

von

Rammprotokollen ist Sache AN und ist den entsprechenden
Positionen einzukalkulieren.

Statisch nachzuweisender Verbau und die

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Die Kabelumverlegung erfolgt durch den AG.

Lieferung von Beton im Zeitraum von Montag bis Freitag

in der Zeit von 07-20 Uhr.

Zuschlage (Mehrpreis) aulerhalb der o0.g. Zeiten sind

durch den AN nachzuweisen und durch den AG zu verguten.
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Umbau DB OLA Rbf Freimann

Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

21
2.1.100

2.1.200

2.1.300

2.1.400

Nebenarbeiten

Leistung, Vorschachten

02010100

Vorschachten (Handschachtung) am Maststandort, zur
Ortung von im Baubereich vorhandenen Kabeln und
Leitungen, Tiefe bis 1,25 m unter EOK.

Bei Kreuzschachtungen sind 2 Vorschachtungen
abzurechnen.

21 St

Leistung, Aushub verbringen

02010200

Leistung, Uberschiissigen Erdaushub zu den ausgewiesenen
Bereitstellungsflachen durch den AN zur Beprobung
verbringen, ohne sichern und abdecken

63 m?3

Leistung, Aushub entsorgen nach Beprobung
02010300

Leistung, Uberschiissigen Erdaushub verladen,abfahren
und entsorgen einschl. Deponiegebihren fur nicht
kontaminierten Aushub (ohne Beprobungsgebuhr)

63 m?3

Leistung, Einmessen fir Griindungsleistungen mit,Gleis
02010400

Leistung, Einmessen fur Grundungsleistungen bei
vorhandenem Bestandsgleis mit Messrad,, Bandmal o0.4.

21 St

2.1 Nebenarbeiten
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

23

2.3.101

2.3.102

2.3.201

2.3.202

Rammpfahlgriindung fiir Aufsetzmaste

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Sind in der Ausschreibung keine Angaben zum Baugrund
enthalten, dann ist die Basis der Kalkulation die

Auswahl der Langen der Rammpfahle nach Ebs fir normal
tragféhigen Boden mit einem z-Maf3 von max. 1,00 m

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Rammgut ausfahren und einbringen, Rammprotokoll
erstellen, (Pfahlkopf herstellen mit Bewehrung und
Ankerbolzen gemal Regelzeichnung)

Leistung, Rammpfahlgriindung fir Flachmast

Pfahl bis 3 m

02030101

Einzelpfahl Lange bis 3 m rammen

Pfahlkopf fir Flachmast herstellen

(Regelhdhe nach Ebs / Grundlange ohne Verlangerung)
Erdungsbriicke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast montieren

Lieferung, Rammpfahlgrindung Flachmast

Pfahl bis 3 m

02030102

Einzelpfahl Lange bis 5 m rammien

Pfahlkopf fir Winkelmast herstellen

(Regelhdhe nach Ebs / Grundlange ohne Verlangerung)
Erdungsbriickedm Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast montieren

Leistung, Rammpfahlgrindung fur Winkelmast

Pfahl bis 5m

02030201

Einzelpfahld.ange bis 5 m rammen

Pfahlkopf fir Winkelmast herstellen

(Regelhohe nach Ebs / Grundlange ohne Verlangerung)
Erdungsbricke im Pfahlkopf und von der

Ericobuchse zum Mast montieren

Lieferung, Rammpfahlgrindung fir Winkelmast
Pfahl bis 5 m
02030202

Seite 14 von 66

Ubertrag: ....................



21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Einzelpfahl Lange bis 5 m
Pfahlkopf fir Winkelmast
(Regelhdhe nach Ebs / Grundlange ohne Verlangerung)
Erdungsbricke im Pfahlkopf und von der
Erdungsbuchse zum Mast liefern
9 St s,
2.3.901 Leistung, Mehrldnge Rammpfahl
02030901
Zuschlag Pos 02.03.0101, 02.03.0201,
02.03.0401, 02.03.0501, 02.03.0701, 02.03.0801
fur das Rammen von langeren Einzelpfahlen
3 M e e
2.3.902 Lieferung, Mehrlange Rammpfahl

02030902

Zuschlag Pos 02.03.0102, 02.03.0202,
02.03.0402, 02.03.0502, 02.03.0702, 02.03.0802
fur das Liefern von langeren Einzelpfahlen

2.3 Rammpfahigriindung fiir Aufsetzmaste
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.1 Sondergriindung
Bohr- und Sondergriindung herstellen gemaf
Bohr- und Sondergriindung herstellen geman
Regelzeichnung
2.11.101 Leistung, Rammpfahlgriindung fir Bauzustandstragmast (Metallkopf)
Pfahl bis 5 m
02110101
Einzelpfahl Lange bis 5 m rammen
Metallkopf fir Stahl-Tragmast flr Bauzustdande am Pfahl
montieren
10 St e e
2.11.102 Lieferung, Rammpfahl fir Bauzustandsmaste
(Stahl-Tragmast) Pfahl bis 5 m
02110102
Rammpfahl flr Stahl-Tragmast fiir Bauzustande bis 5 m
Metallkopf flr Stahl-Tragmast flr Bauzustdnde am Pfahl
liefern
10 St s
2.11.201 Leistung, Rammpfahlgriindung fir Bauzustandabspannmast (Metallkopf)
Pfahl bis 5 m
02110201
Einzelpfahl Lange bis 5 m rammen
Metallkopf fir Stahl-Abspannmast fir Bauzustande am Pfahl
montieren
6 St s,
2.11.202 Lieferung, Rammpfahl fir Bauzustandsmaste
(Stahl-Abspannmast) Pfahl bisi’&m
02110202
Rammpfahl fur Stahl-Abspannmast fiir Bauzustande bis 5 m
Metallkopf finBauzustandsmast (Abspannmast)
liefern
6 St e
2.11.301 Leistung, Ankerbolzen Lange bis 1,5m nachsetzen
02110301
Kernbohrdng in vorhandenem Fundament herstellen,
Ankerbolzen bis 1,5 m einsetzen und vergieRen /
einkleben
20 St e
2.11.302 Lieferung, Ankerbolzen, Lange bis 1,5 m
02110302
Ankerbolzen (Anker mit ETA Zulassung), Lange bis 1,5 m
einschl. Vergussmaterial / Spezialkleber liefern
20 St s
2.11.401 Leistung, Mehrlange Rammpfahl

02110401
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Ubertrag: .....ccccvuenee.

Zuschlag Pos 02.11.101 und 02.11.201
fir das Rammen von langeren Einzelpfahlen

15 M e
2.11.402 Lieferung, Mehrlange Rammpfahl
02110402
Zuschlag Pos 02.11.102 und 02.11.202
fur das Liefern von langeren Einzelpfahlen
15 0 0

&\69
v
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
212 Maste
2.12.101 Leistung, Flachmast, Lange bis 7,5 m
02120101
Flachmast, Lange bis 7,5 m stellen, ausrichten,
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen und der
Unterstopfung einschl. Anbringen des Mastnummernschildes
5 St
2.12.102 Lieferung, Flachmast, Lange bis 7,5 m
02120102
Flachmast, Lange bis 7,5 liefern,
einschl. Unterstopfung, Beschichtung und Mastnummernschild
5 St Al A .
2.12.201 Leistung, Flachmast - Mehrlange Gber 7,5 m
02120201
Flachmast, Mehrlange Uber 7,5 montieren
1 M s e
2.12.202 Lieferung, Flachmast - Mehrlange Gber 7,5 m
02120202
Flachmast, Mehrlange tber 7,5 m liefern
1 M s e
2.12.301 Leistung, Winkelmast, Lange bis 8,5im
02120301
Winkelmast, Lange bis 8,5 mistellen, ausrichten,
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen'und der
Unterstopfung einschl. Anbringen.des Mastnummernschildes
12 St e e
2.12.302 Lieferung, Winkelmast, Lange bis 8,5 m
02120302
WinkelmastgLange bis 8,5 m liefern,
einschl. UnterstopfungyBeschichtung und Mastnummernschild
12 St s
2.12.401 Leistung, Winkelmast - Mehrlange tber 8,5 m
02120401
Winkelmast, Mehrlange Gber 8,5 montieren
20 M e e
2.12.402 Lieferung, Winkelmast - Mehrlange tber 8,5 m

02120402
Winkelmast, Mehrlange tber 8,5 liefern

20 2

2.12 Maste

2 Grindungen und Maste
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21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
3 Ausleger

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Montage der Befestigungsteile, Aufmessen, Berechnen,
Ausleger anfertigen, Ausleger einschl. Isolatoren,

Montage am Mast / Bauwerk
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
31 Einzelausleger
3.1.101 Leistung, am Flachmast 1 Rohrschwenkausleger
03010101
Flachmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren
2 St
3.1.102 Lieferung, am Flachmast 1 Rohrschwenkausleger
03010102
Flachmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern
2 St e e
3.1.201 Leistung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger
03010201
Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren
5 St e e,
3.1.202 Lieferung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger
03010202
Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern
5 St s
3.1.501 Leistung, an Hangesaule 1 Rohrschwenkausleger
03010501
Hangesaule, 1 Rohrschwenkausleger montieren
8 St s,
3.1.502 Lieferung, an Hangesaule(1 Rehrschwenkausleger
03010502
Hangesaule, 1 Rohrschwenkausléger liefern
3 St
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21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
3.2 Doppelausleger
3.2.101 Leistung, am Flachmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stitzpunkt
03020101
Flachmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stutzpunkt
montieren
3 St
3.2.102 Lieferung, am Flachmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stitzpunkt
03020102
Flachmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stutzpunkt liefern
3 St Al A .
3.2.201 Leistung, am Winkelmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stutzpunkt
03020201
Winkelmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stutzpunkt
montieren
5 St s
3.2.202 Lieferung, am Winkelmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stutzpunkt
03020202
Winkelmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stiitzpunktliefern

5 St

3.2 Doppelausleger
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
33 Stiitzpunkt unter Bauwerken
3.3.701 Leistung, am Bauwerk, Systemhohe = < 0,30 m,

an Verankerungspunkten einschl. Bohren

03030701

am Bauwerk, Systemhdhe = < 0,30 m,

Montage an Verankerungspunkten einschl. Bohren und

Schwerlastanker einbringen

3 St s,

3.3.702 Lieferung, am Bauwerk, Systemhéhe = < 0,30 m

einschl. Schwerlastanker
03030702

am Bauwerk, Systemhohe = < 0,30 m einschl.
Schwerlastanker liefern

3 St

3.3 Stitzpunkt unter Bauwerken
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
3.5 Bogenabzug
3.5.101 Leistung, Bogenabzug fur ein Kettenwerk

03050101

Bogenabzug fir ein Kettenwerk,

Montage der Befestigungsteile, Bogenabzug einschl.

Isolatoren montieren am Mast / Bauwerk flr ein Kettenwerk

1 St

3.5.102 Lieferung, Bogenabzug fur ein Kettenwerk

03050102

Bogenabzug fir ein Kettenwerk,
Befestigungsteile, Bogenabzug einschl. Isolatoren
liefern

1 St
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
3.6 Vogelabwehr
3.6.201 Leistung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28
03060201
Leistung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28
1 Stlck pro Isolator
30 St s
3.6.202 Lieferung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28
03060202
Lieferung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28
1 Stlick pro Isolator
30 St e e,
3.6.301 Leistung, Vogelschutz fur Schaltertraverse montieren
03060301
Leistung Vogelschutz fir Schaltertraverse montieren
Vogelschutz 35 St pro Schaltertraverse
1 St s
3.6.302 Lieferung, Vogelschutz fir Schaltertraverse
03060302
Lieferung Vogelschutz fir Schaltertraverse
Vogelschutz 35 St pro Schaltertraverse
1 St
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21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
4 Mehrgleisausleger/Joche
4.1 Mehrgleisausleger am Winkel- und Stahlprofilmasten
4.1.101 Leistung, Mehrgleisausleger komplett Lange bis 8,0 m
04010101
Montage Mehrgleisausleger komplett, Lange bis 8,0 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhdngung ohne
Hangesaule
3 St
4.1.102 Lieferung, Mehrgleisausleger komplett Ladnge bis 8,0 m
04010102
Lieferung Mehrgleisausleger komplett, Lange bis 8,0 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhdngung ohne
Hangesaule
3 St e,
4.1.201 Leistung, Mehrgleisausleger komplett Lange Uber 8,0 m
04010201
Montage Mehrgleisausleger komplett, Lange tber 8,0'm
bis 12,50 m einschl. Befestigungsteile und Aufhangung ohne
Hangesaule
1 St
4.1.202 Lieferung, Mehrgleisausleger komplett/Lange tiber8;0'm
04010202
Lieferung Mehrgleisausleger komplett,"Lénge tber 8,0 m
bis 12,50 m einschl. Befestigungsteile und Aufhangung ohne
Hangesaule
1 St
4.1.301 Leistung, Hangesaule
04010301
Montage komplett, Montage Hangesaule einschl.
Befestigungsteile und,Aufhangung
4 St e
4.1.302 Lieferung, Hangesaule
04010302
Lieferung kemplett, Hangesaule einschl.
Befestigungsteile und Aufhangung
4 St s,
4.1.401 Leistung, zusétzliche Verankerung mit Seil
04010401
Montage komplett, zusatzliche Verankerung mit Seil am
Mast einschl. Befestigungsteile und Aufhangung
1 St e
4.1.402 Lieferung, zusatzliche Verankerung mit Seil
04010402
Ubertrag: ....................
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21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .....ccccvuenee.

Lieferung komplett, zusatzliche Verankerung mit Seil am
Mast einschl. Befestigungsteile und Aufhangung

1 St

4.1 Mehrgleisausleger am Winkel- und Stahlprofilmasten ___ ...................

4 Mehrgleisausleger/Joche _ ....................

N\
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v
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21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
5 Kettenwerksabspannungen

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Lieferung und Montage aller Anbauteile, Radspanner,
Gewichtssatz und Gewichtsfiihrung fiir Fahrdraht und
Tragseil komplett,

ohne Isolatoren, Regelausfiihrung Betongewicht

N\
Qé\(\’o
v
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21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
5.1 beweglich / beweglich - nebeneinander
5.1.101 Leistung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am Winkelmast

05010101

Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander

am Winkelmast montieren

2 St s,

5.1.102 Lieferung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am Winkelmast

05010102

Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander
am Winkelmast liefern

2 St

5.1 beweglich / beweglich - nebeneinander
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
5.3 fest / fest
5.3.101 Leistung, KW-Abspann. f/f am Winkelmast
05030101
Kettenwerksabspannung fest/fest am Winkelmast
montieren
1 St s
5.3.102 Lieferung, KW-Abspann. f/f am Winkelmast
05030102
Kettenwerksabspannung fest/fest am Winkelmast liefern
1 St L

U
N\
&
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
54 beweglich / fest
5.4.101 Leistung, KW-Abspann. bew/f am Winkelmast

05040101

Kettenwerksabspannung beweglich/fest am Winkelmast

montieren

4 St s,

5.4.102 Lieferung, KW-Abspann. bew/f am Winkelmast

05040102

Kettenwerksabspannung beweglich/fest am Winkelmast
liefern

4 St

5.4'beweglich ['fest

5 Kettenwerksabspannungen
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21.04.2026
Projekt:

Leistungsverzeichnis Blankett

Tram Miinchner Norden LV:

Umbau DB OLA Rbf Freimann

Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

8.1.101

8.1.102

Langskettenwerk

Langskettenwerk betriebsfertig verlegen

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Tragseil und Fahrdraht ziehen, Y-Beiseile und Hanger
einbauen, einschl. zwischenzeitliche Bindedrahthanger
und regulieren.

Ohne Isolatoren und Stromverbinder, ausschl.
Regulierung der Kettenwerksabsenkung

Leistung, Langskettenwerk Re 100 betriebsfertig verlegen
08010101

Langskettenwerk Bauart Re 100
betriebsfertig verlegen und regulieren

600 m

Lieferung, Re 100 betriebsfertig verlegen
08010102

Langskettenwerk Bauart Re 100
liefern

600 m

8.1 Langskettenwerk betriebsfertig verlegen
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
8.5 Fahrdrahttausch
8.5.101 Leistung, Fahrdrahttausch
08050101
Fahrdrahttausch ohne Hanger u. Y-Beiseile
1200 M e e
8.5.102 Lieferung, fur Fahrdrahttausch
08050102
Lieferung, Fahrdraht
1200 M s eeeeeeee e

Qé\()
™
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
8.6 Hangertausch
8.6.101 Leistung, Hangertausch
08060101
Hangertausch, stromfeste Hanger komplett einschl.
Hangerklemmen
40 St e,
8.6.102 Lieferung, fir Hangertausch
08060102
Stromfeste Hanger komplett einschl. Hangerklemmen
liefern
40 St L e -

. nge ch

U
N\
&
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21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
8.7 Beiseiltausch
8.7.101 Leistung, Beiseiltausch

08070101

Beiseiltausch einschl. Beiseilklemmen und der

Beiseilhanger fir Re 60, Erhalt der Bauweise zur Anpassung

18 St s

8.7.102 Lieferung, fur Beiseiltausch

08070102

Beiseiltausch einschl. Beiseilklemmen und der
Beiseilhanger flir Re 60, Erhalt der Bauweise zur Anpassung

18 St
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
8.8 Elektrischer Verbinder
8.8.101 Leistung, elektrischer Verbinder
08080101
Montage elektrischer Verbinder zwischen zwei
Kettenwerken
6 St s
8.8.102 Lieferung, elektrischer Verbinder
08080102
Lieferung elektrischer Verbinder zwischen zwei
Kettenwerken
6 St L P

Qé'\()
™
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
8.9 Laschenkappen Isolator
8.9.201 Leistung, Montage eines Isolators

mit einer Einbaulange von 840 mm

08090201

Montage eines Isolators mit einer Einbaulange von 840

mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrahten

und an Abfangungen

17 St s

8.9.202 Lieferung, fur Montage eines Isolators

mit einer Einbauldnge von 840 mm

08090202

Lieferung eines Isolators mit einer Einbaulange von 840
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrahten
und an Abfangungen

17 St

8.9 Laschenkappen Isolator
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Projekt:

Leistungsverzeichnis Blankett

Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

8.10
8.10.101

8.10.102

8.10.301

8.10.302

Streckentrenner

Leistung, Streckentrenner inkl. angrenzendes Kettenwerk
08100101

Einbau Streckentrenner komplett, einschl. des

Isolators im Tragseil und angrenzendes Kettenwerk bis
nachsten Stltzpunkt betriebsfertig regulieren

2 St

Lieferung, Streckentrenner
08100102

Streckentrenner komplett, einschl. des Isolators
im Tragseil und Hanger komplett liefern

Leistung, Ausgleichsverbinder
08100301
Leistung; Ausgleichsverbinder

Lieferung, Ausgleichsverbinder
08100302
Lieferung; Ausgleichsverbinder

4 St s

8.10 Streckentrenner _  ..........ccceeeeees
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
8.1 Umbau Langskettenwerk
8.11.101 Leistung, Langskettenwerk einmalig umbauen
08110101
Langskettenwerk einmalig umbauen und regulieren,
Kettenwerk an den Stitzpunkten ausklemmen,
auf neue Stltzpunkte ibernehmen bzw. Stiitzpunkte
anpassen, Regulierung, Hangermontage einschl.
oberleitungstechnologisch bedingte Bindedrahthanger
ohne Y-Seiltausch
1200 M e e
8.11.102 Lieferung, Hanger fir Endzustand
08110102
Lieferung, Hanger fur Endzustand
40 St T
8.11.201 Leistung, Langskettenwerk in Bindedrahte regulieren
08110201
Leistung, Langskettenwerk in Bindedrahte regulieren
800 M e e
8.11.202 Lieferung, Bindedrahthanger
08110202
Lieferung, Bindedrahthanger
60 St e e

8.11 Umbau Langskettenwerk
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
8.12 Kreuzungsstab in kreuzenden Kettenwerken
8.12.101 Leistung, Kreuzungsstab
08120101
Kreuzungsstab incl. erforderlichen Klemmen
5 St
8.12.102 Lieferung, Kreuzungsstab
08120102
Lieferung, Kreuzungsstab incl. erforderlichen Klemmen
5 St e e

8.12 Kreuzungsstab in kreuzenden Kettenwerken

8 Langskettenwerk
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Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
9 Quertragwerk
9.1 Quertragwerk
9.1.101 Leistung, Quertragwerk erstellen
09010101
Leistung, Quertragwerk erstellen
Montage der Quertragseile und Richtseile einschl. aller
Befestigungsteile und Richtseilfedern, ohne Stlitzpunkte
und Isolatoren
1 St B .
9.1.102 Lieferung, fur Quertragwerk erstellen
09010102
Lieferung, Quertragwerk erstellen
Lieferung der Quertragseile und Richtseile einschl.
aller Befestigungsteile und Richtseilfedern, ohne
Stitzpunkte und Isolatoren
1 St s
9.1.201 Leistung, Stutzpunkt komplett, Re 100
09010201
Einbau eines Stiitzpunktes komplett, Re 100 einschl.
Seitenhalter montieren und betriebsfertigregulieren,
ohne Isolator
6 St
9.1.202 Lieferung, Stutzpunkt komplett, Re 100
09010202
Lieferung eines Stitzpunktes'komplett, Re 100 einschl.
Seitenhalter, ohne Isolator
6 St s,
9.1.2001 Leistung, M@ntage eines Isolators in Quertragwerk
09012001
Leistung;, Montage eines Isolators in Quertragwerk
und Quertragwerks-Stitzpunkten einschl. Klemmen
innerhalb vomiSeilen
6 St
9.1.2002 Lieferung, fur Montage eines Isolators in Quertragwerk

09012002

Lieferung, fir Montage eines Isolators in Quertragwerk
und Quertragwerks-Stitzpunkten einschl. Klemmen
innerhalb von Seilen

6 St
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Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
10 Erdung

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das
Unterqueren von Kabelkanalen.

Ohne das fachgerechte Abschleifen von
Schienenwalzzeichen.

Die maximale Lange bis 5m, bezieht sich auf die

Kabellange (nicht MVK-MaR)
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Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
10.1 Erdung betriebsfertig, einschl.
Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten
10.1.101 Leistung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der Schiene
10010101
Montage Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil.
betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlisse,
Erdarbeiten und Befestigungen
17 St s
10.1.102 Lieferung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der Schiene
10010102
Lieferung Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil. Liefern fur betriebsfertiges
Verlegen einschl. aller Anschliisse, Erdarbeiten und
Befestigungen
17 St s
10.1.201 Leistung, Zuschlag fir Mast- / Bauteilerde > 5,00/ pro m
10010201
Montage Zuschlag fir Mast- / Bauteilerde > 5,00:m pro m
(Kabellange)
5 M e e
10.1.202 Lieferung, Zuschlag fir Mast- /Bauteilerde >,5,00 m prom
10010202
Lieferung Zuschlag fir Mast-/Bauteilerde > 5,00 m pro
m (Kabellange)
5 M e e
10.1.301 Leistung, Schienenverbinder
10010301
Montage Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschlaller Anschliisse, Erdarbeiten und Befestigungen
6 St
10.1.302 Lieferung, Schienenverbinder
10010302
Lieferung Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlisse, Erdarbeiten und Befestigungen
6 St s,
10.1.401 Leistung, Gleisverbinder
10010401
Montage Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlisse, Erdarbeiten und Befestigungen
2 St e
Ubertrag: ....................
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Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
10.1.402 Lieferung, Gleisverbinder
10010402
Lieferung Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlisse, Erdarbeiten und Befestigungen
2 St e
10.1.1301 Leistung, Erdung einer Hangesaule (am Bauwerk)
10011301
Montage Erdung einer Hangesaule (am Bauwerk),
betriebsfertig verlegen und anschlief3en einschl. aller
Befestigungen
3 St LSl .
10.1.1302 Lieferung, Erdung einer Hangesaule (am Bauwerk)

10011302

Lieferung Erdung einer Hangesaule (am Bauwerk)
einschl. aller Befestigungen

3 St

10.1 Erdung betriebsfertig, einschl. Anschluss,Befestigung,/[Erdarbeiten
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Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 Schalter
1.1 Masttrennschalter
Vorbemerkungen:
Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Masttrennschalter, einschl. aller
Traversen,
Befestigungsteile und Isolatorstiitzen mit Isolatoren
und elektrischen Verbindern ohne Anschluss ans
Kettenwerk, ohne Schalterantrieb und Gestange
11.1.101 Leistung, Masttrennschalter Flachmast
11010101
Montage Masttrennschalter auf Flachmast
1 St B e,
11.1.102 Lieferung, Masttrennschalter Flachmast
11010102
Lieferung Masttrennschalter Flachmast
1 St s
11.1.201 Leistung, Masttrennschalter Winkelmast
11010201
Montage Masttrennschalter auf Winkelmast
1 St s,
11.1.202 Lieferung, Masttrennschalter Winkelmast
11010202
Lieferung Masttrennschalter'Winkelmast
1 St

11.1 Masttrennschalter _  ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

11.2

11.2.101

11.2.102

Schalterantrieb komplett

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Antrieb und
Gestange, inkl. Befestigungsteile

Leistung, Fernantrieb fur Mastschalter
11020101

Montage Fernantrieb fir Mastschalter
komplett mit Schaltergestédnge und allen Befestigungsteilen
einschl. Kabelendverschluss, Rohr und Kennzeichnungsschild montieren

2 St e

Lieferung, Fernantrieb fir Mastschalter

11020102

Lieferung Fernantrieb fir Mastschalter

komplett mit Schaltergestange und allen Befestigungsteilen

einschl. Kabelendverschluss, Rohr und Kennzeichnungsschild montieren

2 St s

11.2'Schalterantrieb komplett
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1.3 AnschluB Schalter ans Kettenwerk
Vorbemerkungen:
Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Anschluss Schalter und
Schalterquerleitungen ans Kettenwerk, einschl. aller
Traversen, Befestigungsteile und Isolatorstiitzen mit
Isolatoren und elektrischen Verbindern
Die Verbindungen von Schalter auf Kettenwerk und
Schalterquerleitung auf Kettenwerk sind einzeln zu
erfassen
11.3.101 Leistung, Anschluss Schalter ans Kettenwerk
11030101
Montage Schalterleitung ans Kettenwerk betriebsfertig
anschlief3en
4 St s
11.3.102 Lieferung, Anschluss Schalter ans Kettenwerk
11030102
Lieferung Anschluss Schalter ans Kettenwerk
4 St s
11.3.201 Leistung, Anschluss Schalterquerleitung ans Kettenwerk
11030201
Montage Anschluss Schalterquerleitung ans Kettenwerk
1 St
11.3.202 Lieferung, Anschluss Schalterquérleitung ans Kettenwerk
11030202
Lieferung Anschluss Schalterquerleitung ans Kettenwerk
1 St
11.3.301 Leistung, Schalterquerleitung
11030301
Montage Schalterquerleitung einschl. Isolatoren und
Anschluss an Schalter ohne Anschliisse am Kettenwerk
1 St s,
11.3.302 Lieferung; Schalterquerleitung

11030302

Lieferung Schalterquerleitung einschl. Isolatoren und
Anschluss an Schalter ohne Anschliisse am Kettenwerk

1 St

11.3 AnschluBl Schalter ans Kettenwerk
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

14
14.2

14.2.101

14.2.102

14.2.310

Kabel

Steuerkabel

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Regelfall ist die parallele Verlegung der Kabel.
Davon abweichende Ausfiihrungen sind in der
Leistungsbeschreibung festzulegen

Leistung, Steuerkabel im Erdreich verlegen

14020101

Steuerkabel im Erdreich im vorhandenen Kabelgraben
verlegen, einschl. Kabelkennzeichnungsbander,

ohne Erdarbeiten

150 m

Lieferung, Steuerkabel im Erdreich
14020102

Steuerkabel liefern einschl. erforderlicher
Kabelkennzeichnungsbander

150 m

Leistung, Kabelprtfung durchflhren
14020310

Kabelprifung nach DIN / VDE durchfidhren,
Messprotokolle
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
14.3 Herstellen Kabelwege

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Herstellen der Kabelwege aulRerhalb des Gewerkes

koordinierter Kabeltrassen- und Tiefbau
14.3.101 Leistung, Kabelgraben mit Sohlenbreite bis 60 cm

14030101

Kabelgraben mit Sohlenbreite bis 60 cm herstellen,

Erdaushub, absanden, verflllen, mit Kabelmerkband

und Kabelmerksteinen, ohne Uberdeckung mit

Schutzplatten

150 M Aol

14.3.102 Lieferung, Kabelgraben mit Sohlenbreite bis 60 cm

14030102

Kabelgraben mit Sohlenbreite bis 60 cm liefern,
Material zum Absanden, mit Kabelmerkband
und Kabelmerksteinen, ohne Uberdeckung mit
Schutzplatten

150 m
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
15 Ortssteuereinrichtung (OSE)
15.1 Ortssteuereinrichtung (OSE)
15.1.101 Leistung, Anschluss eines Steuerkabels der Au3enanlage

15010101

Anschluss eines Steuerkabels der Auflenanlage an

vorhandene HX1 - Klemmleiste oder

Schalterfernantrieb einschl.

Kabel- und Adernkennzeichnung

2 St s,

15.1.102 Lieferung, Anschluss eines Steuerkabels der AuRenanlage

15010102

Material fir Anschluss eines Steuerkabels der
AuBenanlage an vorhandene HX1 - Klemmleiste oder
Schalterfernantrieb einschl. Kabel- und
Adernkennzeichnung liefern

2 St

15.1 Ortssteuereinrichtung (OSE)

15Ortssteuereinrichtung (OSE)
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18 Provisorien

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

N\
Qc}e’Q
v

Seite 50 von 66



21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
18.1 bauzeitliche Zwischenzustinde
18.1.901 Leistung, Einbau eines Isolators fur Bauzustand
18010901
Einbau eines Isolators fur Bauzustand in Seile oder Dréhte
10 St e e
18.1.902 Lieferung, fur Einbau eines Isolators fuir Bauzustand
18010902
Lieferung eines Isolators flir Bauzustand in Seile oder Drahten
10 St e e
18.1.1001 Leistung, Ausbau eines Isolators fur Bauzustand
18011001

Ausbau eines Isolators fir Bauzustand aus Seilen oder
Drahten einschl. Verbinden der Seile und Drahte

10 S s

18.1.1002 Lieferung, fir Ausbau eines Isolators fiir Bauzustand
18011002

Material fir Ausbau eines Isolators fiir Bauzustand aus
Seilen oder Drahten (z.B. Pressverbinder, Klemfen, Seil.".)

10 St

18.1.1101 Leistung, Streckentrenner tUberbricken
18011101

Streckentrenner Uberbriicken

18.1.1102 Lieferung, fir Streckentrenner Giberbrucken
18011102
Materiallieferung fir Uberbriickung des Streckentrenners

2 St

18.1.1201 Leistung, Is6lator Uberbriicken
18011201
Iselator tiberbriicken
Einbau und,anschlielRender Riickbau

18.1.1202 Lieferunggfur Isolator Gberbriicken
18011202

Materiallieferung fir Uberbriickung des Isolators
1 St

18.1.1301 Stromverbinder 6ffnen und schlief3en
18011301

Stromverbinder 6ffnen und schlief3en
Einbau und anschlieRender Riickbau

18.1.1601 Leistung, StoRklemme in Seil oder Draht
18011601

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
StolRklemme in Seil oder Draht einbauen
10 St e
18.1.1602 Lieferung, StoRklemme in Seil oder Draht
18011602
StoRklemme fiir Seil oder Draht liefern
10 St e,
18.1.1801 Leistung, Bindedrahthdnger einbauen
18011801
Bindedrahthanger im Langskettenwerk einbauen
Montage von Bindedrahthangern fur notwendige
Zwischenbauzustande einschl. der Stromverbinder
an den Stutzpunkten
20 St R e,
18.1.1802 Lieferung, Bindedrahthanger
18011802
Lieferung von Bindedrahthangern fiir notwendige
Zwischenbauzustande einschl. der Stromverbinder
an den Stltzpunkten
20 SV e
18.1.1901 Leistung, Mastsicherung
18011901
Mastsicherung
1 Ruckverankerung mit 1 Sehraubanker,inkl. Rickanker
montieren und anschlieender Riickbau
3 St
18.1.1902 Lieferung, Mastsicherung
18011902
Mastsicherung
1 Ruckverankerung,mit 1 Schraubanker, inkl. Rickanker
liefern
3 St
18.1.2701 Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und freisetzen

18012701

Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und freisetzen
Radspanner am Mast fir Baufeldfreimachungen
festsetzen und freisetzen.

4 St

18.1 bauzeitliche Zwischenzustande

18 Provisorien
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19 Sonstige Leistungen
19.1 Leistungen fiir andere Fachgewerke

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

fur nachstehende Leistungen:

(z.B: Stellen von Schaltantragsteller bzw.

Erdungsberechtigten, Erdungsleistungen usw.)

ohne Fahrzeuge und GroRgerate.

An- und Abreisen sind gesondert zu verguten.
19.1.200 Bedarfsposition

Stundenverrechnungssatz Schaltantragsteller
19010200
Stundenverrechnungssatz Schaltantragsteller

20 h

19.1 Leistungen fiir andere Fachgewerke
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Position Beschreibung Menge Einh

EP GP

19.2 Sonstige

19.2.301 Leistung, EL 6-Signalschild
19020301

Aufstellen eines EL 6-Signalschildes am Betonpfahl oder
Rohr, ohne elektr. Beleuchtungsanschluss

1 St

19.2.302 Lieferung, EL 6-Signalschild
19020302

Liefern eines EL 6-Signalschildes am Betonpfahl oder
Rohr, ohne elektr. Beleuchtungsanschluss

1 St

19.2.401 Leistung, Anbringen von Warnschildern
19020401

Anbringen von Warnschildern

19.2.402 Lieferung, Anbringen von Warnschildern
19020402

Liefern von Warnschildern

19.2.501 Leistung, Errichten Profiltor
19020501
Errichten eines Profiltores einschl. Grindungs- und
Maststellarbeiten

2 St

19.2.502 Lieferung, Profiltor
19020502

Lieferung eines Pfofiltores einschl. Grindungsmaterial
und Maste

2 St

19.2.601 Schaltantragstellenfir eigene Leistungen
19020601

Schaltantragsteller fir eigene Leistungen
psch

19.2.701 Zuarbeit Sige-Koordinator
19020701

Zuarbeit flr den Sige-Koordinator
psch
19.2.801 Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit fir die BLS
(Betriebszentrale Sicherheit)
19020801

Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit
fur die BLS (Betriebszentrale Sicherheit)

1 St

Seite 54 von 66

Ubertrag: ....................



21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: Tram Miinchner Norden LV: Umbau DB OLA Rbf Freimann
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
19.2.901 Teilnahme an zusatzlichen Projekt- oder Koordbsp.
19020901
Teilnahme an zusatzlichen Projekt- oder
Koordinierungsbesprechungen
4 h
19.2.1201.A IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange 19021201
IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange der Hohen-
und Seitenlage
am Stltzpunkt sowie Erstellung eines
Aufnahmedatenblattes pro Stitzpunkt
30 St LSl .
19.2.1401 Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage 19021401

Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage mit
evtl. Nachregulierung ohne Einsatz von Grofigeraten nach
sechs Wochen bzw. Stabilisierungsstopfung

1200 m = L

19.2 Sonstige
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

19.3
19.3.101

19.3.201

19.3.301

19.3.401

19.3.501

19.3.601

Abnahme/Kontrolle

Teilnahme an der Abnahme Begehung

19030101

Teilnahme an der Abnahme Begehung.

Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal. Diese
wird im Bedarfsfall gesondert vergiitet.

1 Stlck entspricht max. 8 Stunden

Teilnahme an der Abnahme Befahrung

19030201

Teilnahme an der Abnahme Befahrung.

Gestellung des Abnahmefahrzeuges incl. Personals durch
AN. Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal und
Fahrzeug. Diese werden im Bedarfsfall gesondert
vergutet.

1 Stlick entspricht max. 8 Stunden.

IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange
19030301

IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange‘der Hohen-
und Seitenlage

am Stutzpunkt sowie Erstellung eines
Aufnahmedatenblattes pro Stitzpunkt

30 St

IST-Aufmessung mit Messstromabnehmer:
19030401

IST-Aufmessung mit Messstromabnehmer der Héhen- und
Seitenlage sowie Erstellung eines Aufnahmemessstreifens

1200 M s s

An- und Abtransport des Fahrzeuges mit Messstromabnehmer
19030501

An- und Abtranspert des' Fahrzeuges mit
Messstromabnehmer

1 St s

Kantrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage
19030604

Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage mit
evtl. Nachregulierung mit Einsatz von Grof3geraten nach
sechs Wochen bzw. Stabilisierungsstopfung

1200 M e e

19.3 Abnahme/Kontrolle ....................
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194 Verschwenken der Oberleitung fiir andere

Fachgewerke

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Es ist grundsatzlich 1 Schicht mit 8 Stunden zu

verguten.
19.4.101 Leistung, Beistellung von Montagepersonal einschl. Gerat

fur Kettenwerksverschwenkung

19040101

in dieser Position enthalten:

3 Arbeitskrafte

1 Montagerat

8 Stunden entsprechen 1 Tag

2 PV O e

19.4.201 Leistung, einmaliger An- und Abtransport Montagegeréat

19040201

Leistung, einmaliger An- und Abtransport Montagegeréat

fur Kettenwerksverschwenkung Position 19.044101

2 St

19.4.301 Leistung, An- und Abreise von 3 Arbeitskraften

19040301
Leistung, einmalige An- und,Abreise von\3

Arbeitskréaften fur Kettenwerksverschwenkung Position
19.04.101

2 St

19(4 Verschwenken der Oberleitung fiir andere Fachgewerke

19 Sonstige Leistungen
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

20 Riickbau

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Ruckbau entsprechend der nachstehenden
Standardpositionen

einschl. aller Befestigungsteile, Trager, Traversen,

Isolatoren, einschl. Transport zur im Baufeld
gelegenen Sammeliibergabestelle(n)
‘\\Q

(Festlegung durch AN)
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Position

Beschreibung

Menge

Einh

EP GP

20.1
20.1.101

20.1.201

20.1.301

20.1.701

20.1.801

20.1.1001

20.1.1201

20.1.1202

20.1.1501

20.1.2501

Riickbau

Ruckbau Kettenwerk
20010101

Rickbau Kettenwerk

Ruckbau Streckentrenner
20010201

1200

Streckentrenner ausbauen, Kettenwerk stof3en,

regulieren

Ruckbau Rohrschwenkausleger
20010301

Ruckbau Rohrschwenkausleger

Ruckbau Abfangung fest/fest
20010701

Ruckbau Abfangung fest/fest komplett

Ruckbau Abfangung beweglich/fest
20010801

Ruckbau Abfangung beweglich/fest komplett

Ruckbau Quertragwerk komplett
20011001

Rickbau Quertragwerk komplett einschl. aller

Stutzpunkte

Ruckbau Schalter/Gestange/Antrieb
20011201

Riickbau, Schalter/Gestange/Antrieb

Ruckbau Schalterleitung
20011202

Riekbau Schalterleitung

Ruckbau Masterdung
20011501

Ruckbau Masterdung

Ruckbau Stahimaste Winkelmast
20012501
Ruckbau Stahimaste Abspannmast

20

10
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Ubertrag: ....................
20.1.2601 Rickbau Stahlmaste Flachmast
20012601
Ruckbau Stahimaste Tragmast
7 St
20.1.3201 Abbrennen von Ankerbolzen
20013201
Abbrennen von Ankerbolzen
188 St
20.1.3301 Mastfundamente, unbewehrten Beton abbrechen
20013301
unbewehrten Beton abbrechen bis 0,8 m unter Erdoberkante (EOK) einschl.
verfullen
51 M3 (i e,
20.1.3801 Rickbau elektrischer Verbinder
20013801
Rickbau elektrischer Verbinder
2 Q. i,
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

22
221

22.1.100

22.1.200

22.1.300

22.1.400

22.1.500

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Enthalten sind die Aufwendungen flr Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Infrastruktur einschl.
Mieten, Pacht, Geblihren und dergleichen, sowie An- und
Abtransport aller Grol3gerate gemafl dem der
Ausschreibung zugrunde liegenden Bauablauf.
Einmaliges Rdumen einschl. Wiederherstellen des
vertraglich vereinbarten Zustandes.

Einrichten und Vorhalten
22010100

Einmaliges Einrichten und Vorhalten
psch

Raumen
22010200

Einmaliges Raumen
psch

Vorhalten je Verlangerungsmonat
22010300

Vorhalten je Verlangerungsmonat
1 Mt

Abstimmung und Einholung ‘von béhordlichen Genehmigungen
22010400

Abstimmung und Einholung von behoérdlichen Genehmigungen
fur Zu-und Abfahrten der Baustelleneinrichtung

psch

Weitere fiir die Burchfihrung erforderliche Genehmigungen
22010500

Weitere fundie Durchfihrung der Arbeiten erforderliche
behordliche Genehmigungen (z.B. Gewerbeaufsichtsamt,
Verkehrsbehorden usw...)

psch

22.1 Baustelleneinrichtung
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22.2 Mobile Eingleisstellen fiir Oberleitungsfahrzeuge/-gerate

Vorbemerkungen:

Mobile Eingleisstellen (Holzbohlen, Paneele aus Metall

oder Kunststoff, Matten aus Kunststoff) diirfen nur fir

die Dauer einer Baumaf3nahme zu Lasten der

baudurchfiihrenden Firma eingerichtet werden.

Sie dirfen nicht dauerhaft im Gleis verbleiben und

mussen zu Lasten der baudurchfiihrenden

Firma zurtickgebaut werden.

Die baudurchfiihrende Firma ist verantwortlich fur die

Einrichtung, den Betrieb und den Riickbau von mobilen

Eingleisstellen.

Fotodokumentation des Zustandes (vorher und nachher)

der Bahnanlage im Bereich der Eingleisstelle.

Folgende Randbedingungen sind zu beachten:

* Einbaumaoglichkeit im Bereich des Baugleises

* Zustimmung des AG

* Maximaler Héhenunterschied zwischen Aufstellflache

und Eingleisstelle: 50cm, wobei eine héhengleiche
Eingleisstelle anzustreben ist

* Gesamtgewicht der Fahrzeuge: bis, 34t

* Achslasten: bis 10t

* Maximale Lange der Eingleisstelle: 15m
22.2.100 An- und Abtransport MLV-OLA 22020200

Einbau sowie Ausbau einer mobilen Eingleisstelle pro Stiick

2 St s,

22.2.200 An- und Abtransport MLV-OLA_22020200

An- und Abtranspart,der mobilen Eingleisstelle pro Stiick
2 St

22.2 Mobile Eingleisstellen fiir Oberleitungsfahrzeuge/-gerate

22 Baustelleneinrichtung
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Zusammenstellung
1.1 Ausfiihrungsunterlagen —
1.2 Revisionsplanung
1.3 Ebsi-Plane und -Plananderungen e
1.4 Schlussvermessung
1 Planungsleistungen ——
21 Nebenarbeiten OO
2.3 Rammpfahigriindung fiir Aufsetzmaste @ TN s
21 Sondergrindung & A0 e,
212 Maste WA N e
2 GriindungenundMaste @ amn U e
3.1 Einzelausleger O L A T e
3.2 Doppelausleger @ U 4 e
33 Stitzpunkt unter Bauwerken @ W e
3.5 Bogenabzug @@ [ . U e
3.6 Vogelabwehr S 0
3 Ausleger [ N A e
41 Mehrgleisausleger am Winkel- und Stahlprofilmasten @~ e
4 Mehrgleisausleger/dJoche . . 0. e
5.1 beweglich / beweglich - nebeneinander L
5.3 fest/fest L O
54 beweglich /fest/>
5 Kettenwerksabspannungen
8.1 Langskettenwerk betriebsfertig verlegen
8.5 Fahrdfahttausch», ~ —
8.6 Hangertausch .,
8.7 Beiseiltausch  —
8.8 Elektrischer Verbinder
8.9 Laschéenkappen Isolator ~———
8.10 Streckentrenner
8.1 Umbau Lingskettenwerk ——
8.12 Kreuzungsstab in kreuzenden Kettenwerken
8 Langskettenwerk
9.1 Quertragwerk e
9 Quertragwerk
10.1 Erdung betriebsfertig, einschl. Anschluss, Befestigung, Erd- s
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