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Maßnahme: Modernisierung U-Bahnhof Hauptbahnhof oben HO   

Objekt U-Bahnhof Hauptbahnhof oben   

   Leistungsbild Fachplanung Tragwerksplanung, §51 HOAI   

    

Bietername .....   

 
 
 

 

 
Leistungsverzeichnis 

 

    

01 Honorarzone und Honorarsatz 
Vom Bieter  
einzutragen 

    
01.01 Folgende Honorarzone(n) gemäß §§ 5, 52 HOAI werden der 

Honorarermittlung zugrunde gelegt:  

Für Gebäude nach §1.1.1:  

Für Ingenieurbauwerke nach §1.1.2:  

  

 
.....  

.....  

01.02 Basis für die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel 
nach § 52 HOAI, soweit nachfolgend kein anderer Honorarsatz vereinbart ist. 

Vereinbarter Honorarsatz ist (0-100%, z.B.: 0%=Basishonorarsatz (von), 
50%=Mittelsatz, 100%=Höchstsatz (bis)) 

Für Gebäude nach §1.1.1:  

Für Ingenieurbauwerke nach §1.1.2:  

 

  

 

 
 
.....  

.....  
 

    
02 Vorläufig anrechenbare Kosten 

Vom Bieter 
einzutragen 

    
02.01 Die vorläufig anrechenbaren Kosten betragen (ohne Umsatzsteuer) 

Für Gebäude nach §1.1.1: 6.999.754 € 

Für Ingenieurbauwerke nach §1.1.2: 7.595.069 € 

  

02.02 Für die planerische Berücksichtigung mitzuverarbeitender Bausubstanz 
werden die anrechenbaren Kosten im Sinne von § 2 Abs. 7 und 4 §4 Abs. 3 
HOAI pauschal um den neben stehenden Prozentsatz erhöht: 

Für Gebäude nach §1.1.1:  

Für Ingenieurbauwerke nach §1.1.2:  

 

  

 

 
..... % 

..... % 
 

    
03 Grundleistungen  

Vom Bieter  
einzutragen 

    
 Die Leistungspflicht des Auftragnehmers umfassen die nachfolgenden 

Grundleistungen gemäß Anlage 14 zu § 51 HOAI: 
 

    03.01 Grundlagenermittlung - Leistungsphase 1  
    03.01.01  alle Grundleistungen der Leistungsphase  
  die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne: ---  
  Zu den Grundleistungen zählen auch:   

  Sichtung Bestandsunterlagen wie Schal- und Bewehrungsplanung 
und der Bestandsstatik 

  

  Machbarkeitsuntersuchungen Umbaumaßnahmen   

  Sichtung Unterlagen im Zuge des Neubaus der 2. SBSS   
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  Vor-Ort-Begehung des Bauwerks   

      Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:  

03.01.02     

   
03.02 Vorplanung - Leistungsphase 2  
    03.02.01  alle Grundleistungen der Leistungsphase  
  die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne: ---  
  Zu den Grundleistungen zählen auch:   

  Erarbeiten von mehreren tragwerksplanerischen Lösungsmög-
lichkeiten zu den folgenden beschriebenen Leistungen: 

  

  Aussteifung als Ersatz der entfallenen horizontalen Druckstreben des 
horizontalen Aussteifungsrostes 

  

  Herstellung der Öffnung in der Abschlusswand Westseite im Bestand 
in allen Ebenen  

  

  Herstellung der Öffnung in der Schlitzwand auf der Südseite und der 
Ostseite im Bestand in allen Ebenen  

  

  Schließen der Tunneldecke nach Entfall des Deckensprunges im 
Bereich Kanalquerung in der in monolithischer Bauweise 
hergestellten Abschlussdecke  

  

  Neue Zwischenebene zwischen der Abschlussdecke 
Bahnhofsgebäude und der Aussteifungsebene 

  

  Gründung der Fahrtreppen auf der Sohlplatte und Auflagerung der 
Fahrtreppen auf der neuen Zwischenebene  

  

  Baugrube und Baugrubensicherung auf der Südseite des 
Bestandsbauwerkes zur Anbindung des Anschlussbauwerkes 

  

  Neu zu errichtendes Anschlussbauwerk auf der Südseite 
Bestandsbauwerk 

  

  Bahnsteigplatte im Bestand mit Maßnahmen aus Bahnsteigerhöhung 
und Neuinstallation Bahnsteigtüren  

  

  Erarbeiten jeweils einer Vorzugsvariante der beschriebenen und in 
der Planungsphase Vorentwurf bearbeiteten Leistungen der 
Tragwerksplanung 

  

      Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:  

03.02.02  Für notwendige Bauvoranfragen wird wegen ihres Zusammen-
hangs mit der LPH 2 ein besonderes Honorar nicht geschuldet. 

  

   
03.03 Entwurfsplanung - Leistungsphase 3  
    03.03.01  alle Grundleistungen der Leistungsphase  
  die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne: ---  
  Zu den Grundleistungen zählen auch:   

  Entwurf der Tragwerkslösung der festgelegten Vorzugsvariante aller 
in 03.02.01 beschriebenen Leistungen 

  

  Vorbemessung tragender Bauteile und statisch tragender 
Konstruktionen, die grundlegende Festlegung der konstruktiven 
Details wie z.B. Ausbildung von Auflager- und Knotenpunkten sowie 
Verbindungsmitteln aller durch die Umbaumaßnahmen und 
Neubaumaßnahmen betroffenen Bauteile im Bestand und Neubau 
nach aktuellen Vorschriften und Normen 

  

  Statische Beurteilung tragender Bauteile, statisch tragender 
Konstruktionen und des Gesamtbauwerkes unter Berücksichtigung 
der maßgebenden Bauzustände und des Endzustandes aller durch 
die Umbaumaßnahmen und Neubaumaßnahmen betroffenen Bauteile 
im Bestand und im Neubau  
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  Vorbemessung der Baubehelfe und Bauzustände aller durch die 
Umbaumaßnahmen und Neubaumaßnahmen betroffenen Bauteile im 
Bestand und Neubau sowie bei erkannter Notwendigkeit auch am 
Gesamtsystem 

  

  Rechnerische Nachprüfung der Bahnsteigplatte im Bestand aus der 
maßgebenden Lastfallkombination der ständigen Lasten, Nutzlasten 
und Belastung aus der Installation von Bahnsteigtüren auf der 
Auskragung Bahnsteigplatte 

  

  Rechnerische Nachprüfung der Abschlussdecke, der horizontalen 
Druckglieder in der Aussteifungsebene, der Sohlplatte, der 
Abschlusswände auf der Ost- und Westseite in der Ebene in allen 
Ebenen, der Schlitzwandkonstruktion im Bestand und alle weiteren 
durch die Umbaumaßnahmen und Neubaumaßnahmen belasteten 
Bauteile im Bestand nach aktuellen Vorschriften und Normen 

  

  Rechnerischer Nachweis der neu zu errichtenden Bauteile, 
Konstruktionen, zur Aussteifung notwendigen Bauteile und 
Konstruktionen wie Stützen, Wände, Träger, Unter- und Überzüge, 
Wandscheiben, Deckenelemente und Fundamente etc. im 
Zusammenspiel mit der Bestandskonstruktion nach aktuellen 
Vorschriften und Normen 

  

  Weiterführung der Planung mit der rechnerischen Nachprüfung aller 
betroffenen Bauteile im Bestand durch die zusätzlichen 
Planungsanforderungen der ergänzten und erweiterten Objektplanung 
nach aktuellen Vorschriften und Normen 

  

  die Erarbeitung der Tragwerkslösung, Vordimensionierung und 
Bemessung, grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details 
und Hauptabmessungen des Tragwerkes für zum Beispiel Gestaltung 
der tragenden Querschnitte, Ausbildung der Auflager- und 
Knotenpunkte sowie ein Überschlag der Baustoffmengen an allen 
nicht zum Tragwerk gehörenden Konstruktionen wie Abhängungen, 
Einbauten, Schilder, Fassaden, Türkonstruktionen, Aufzüge und 
sonstigen konstruktiven Bauelementen zur Gewährleistung des 
Brandschutzes nach aktuellen Vorschriften und Normen 

  

     

  Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:  

03.03.02  Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die endgültige Lösung der 
Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten 
Planungs- und Überwachungsziele nachweislich eingehalten werden 
können und auf ihrer Grundlage die Ausführung geplant werden kann. 

  

        
 Genehmigungsplanung - Leistungsphase 4  

    03.04.01  alle Grundleistungen der Leistungsphase   
  die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne: ---   
  Zu den Grundleistungen zählt auch:   

  Erarbeiten einer Genehmigungsplanung für die benötigten 
Sicherungsmaßnahmen und Bauhilfsmaßnahmen einschließlich aller 
Bauwerksschnittstellen und -übergänge Bahnhof HO  

  

  Aufstellen der prüffähig statischen Berechnung für das Tragwerk zum 
Nachweis sämtlicher Bauteilabmessungen inkl. Detailnachweise des 
Bestandsbauwerkes mit allen baulichen Änderungen für alle 
wesentlichen Bauzustände und den Endzustand auf Grundlage der 
zur Ausführung vorgesehenen Entwurfsplanung des Objektplaners 
anhand von geeigneten Berechnungen und Berechnungsmethoden 

  

  Aufstellen der prüffähig statischen Berechnung für das Tragwerk zum 
Nachweis sämtlicher Bauteilabmessungen inkl. Detailnachweise aller 
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neu zu errichtenden baulichen Anlagen für alle wesentlichen 
Bauzustände und den Endzustand auf Grundlage der zur Ausführung 
vorgesehenen Entwurfsplanung des Objektplaners anhand von 
geeigneten Berechnungen und Berechnungsmethoden 

  Aufstellen der prüffähig statischen Berechnung für alle, nicht zum 
Tragwerk gehörenden Konstruktionen wie Abhängungen, Einbauten, 
Schilder, Fassaden, Einhausungen, Rauchschürzen, 
Türkonstruktionen und sonstigen konstruktiven und statisch tragenden 
Bauelementen zur Gewährleistung des Brandschutzes und 
Eintragung der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, 
der Art und Güte der Baustoffe und der Besonderheiten der 
Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektplaners 

  

  Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren zur Genehmigung   

     

      Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:   

03.04.02  Die Leistungen sind so zu erbringen, dass der Auftragnehmer die für 
die öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen 
erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfähig 
übergeben hat. 

  

   
03.05 Ausführungsplanung - Leistungsphase 5   
    03.05.01  alle Grundleistungen der Leistungsphase   
  die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne: ---   
  Zu den Grundleistungen zählen auch:   

  Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der 
Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller 
fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge 
anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur 
ausschreibungsreifen Lösung 

  

  Zeichnerische Darstellung, Erläuterung und zur Objektplanung 
gehörige Berechnungen mit allen für die Ausschreibung notwendigen 
Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen 
Maßstäben 

  

  Integrieren der Beiträge der anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten bis zur ausschreibungsreifen Lösung 

  

     

      Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:   

03.05.02  Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die erarbeitete Lösung der 
Planungsaufgabe ausführungsreif durchgeplant und dargestellt ist; die 
Ausführungsplanung die Kostenobergrenze gemäß § 2.3 nachweislich 
einhält; die zur Vorbereitung der Vergabe für die Ausschreibung 
notwendigen zeichnerischen Details einschließlich der Planvorgaben 
DIN-gerecht und so vollständig erfüllt sind, dass auf dieser Grundlage 
eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibungen unter 
Beachtung von allgemeinen technischen Vertragsbedingungen, 
insbesondere VOB/C, aufgestellt werden können und die 
fortgeschriebenen Ausführungspläne mit der tatsächlich zu 
realisierenden Ausführung übereinstimmen. 

  

    
03.06 Vorbereitung der Vergabe - Leistungsphase 6   
    03.06.01  alle Grundleistungen der Leistungsphase   
  die Grundleistungen der Leistungsphase, ohne: ---   
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  Unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen:   

03.06.02  Die Leistungen sind so zu erbringen, dass die zur Realisierung der 
ausführungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, 
richtig und genau ermittelt sind; die erforderlichen 
Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschöpfend aufgestellt sind 
und die Kosten, auf der Grundlage der bepreisten 
Leistungsbeschreibungen vollständig und angemessen ermittelt 
wurden. 

  

     

Die Grundleistungen gemäß 03.01 bis 03.06 werden wie folgt prozentual bewertet (vom 
Bieter einzutragen): 

  

Für Gebäude/ Ingenieur-
bauwerke nach: 

§ 1 1.1 § 1 1.2 

Grundlagenermittlung: ..... % ..... % 

Vorplanung: ..... % ..... % 

Entwurfsplanung: ..... % ..... % 

Genehmigungsplanung: ..... % ..... % 

Ausführungsplanung: ..... % ..... % 

Vorbereitung der Vergabe: ..... % ..... % 

Insgesamt - %: ..... % ..... % 
 

  

   

04 Honorarzuschläge nach HOAI  
Vom Bieter  
einzutragen 

    
 

 
    Entfällt 

  

 Folgende Honorarzuschläge werden vereinbart:   

04.01 Für Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar für Grundleistungen 
aller Leistungsphasen gemäß § 6 und § 36 HOAI prozentual wie folgt erhöht: 

Für Gebäude nach §1.1.1:  

Für Ingenieurbauwerke nach §1.1.2:  

 

  

 
..... % 

..... % 

 

    

05 Zu-/Abschläge  
Vom Bieter  
einzutragen 

    
05.01 Bei der Honorarberechnung wird der nachfolgende prozentuale Zuschlag + 

x% oder Abschlag – x % auf die Abrechnungssumme des Honorars für 
Grundleistungen vereinbart: 

Für Gebäude nach §1.1.1:  

Für Ingenieurbauwerke nach §1.1.2: 

  

 
 
..... % 

..... % 

05.02 Der vereinbarte Prozentsatz gilt auch für geänderte oder zusätzliche 
Leistungen. 
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06 Besondere Leistungen  
Vom Bieter  
einzutragen 

    
 Anmerkung Besondere Leistungen: 

Die hier beschriebenen Besonderen Leistungen umfassen die Objekte 1 und 
2. Bei gleichzeitiger Nennung der Objekte §1.1.1 und §1.1.2 gemäß Anlage 2 
bei den Einzelpositionen sind die Objekte als Summe zu addieren. 

Die Leistungspflicht des Auftragnehmers umfasst: 

 

  

06.01 LPH 1 Besondere Leistungen Leistungsphase 1   

Pos. 1.1 

§1.1.1 

§1.1.2 

Mitwirkung bei der Erstellung des BIM-Abwicklungsplans (BAP) 

Mitwirkung bei der Erstellung und Pflege des BAPs im iterativen Prozess. 
Teilnahme am BAP-Workshop zu Projektbeginn. Es wird seitens AG ein 
Muster-BAP als Basis zur Verfügung gestellt. Die federführende Erstellung des 
BAP erfolgt durch die BIM-Gesamtkoordination. 

 ..... €/psch 

Pos. 1.2 

§1.1.1 

§1.1.2 

Mitwirkung bei der Erstellung des Bestandsmodells 

Erfassung der wesentlichen Aspekte des Bestandes und Mitwirkung bei der 
Erstellung der Bestandsmodelle (OPL, TGA), Nutzung der bereitgestellten 
Grundlagen (z.B. Bestandspläne, Punktwolke); Verweis auf AIA, Kapitel 3.2. 

 ..... €/psch 

Pos. 1.3 

§1.1.2 

Ermitteln des Leistungsumfangs notwendiger Bestandsaufnahmen und 
Materialuntersuchungen im Rahmen der Bedarfsermittlung oder der Lph1 

 ..... €/psch 

Pos. 1.4 

§1.1.2 

Begleitung und Koordination von Untersuchungen im Bestand, von 
Belastungsuntersuchungen, Materialprüfungen und Beurteilung der 
vorhandenen Bausubstanz auf die Durchführbarkeit der Aufgabe 

 ..... €/psch 

    

06.02 LPH 2 Besondere Leistungen Leistungsphase 2   

Pos. 2.1 

§1.1.1 

§1.1.2 

Vertiefte Kostenschätzung mit Preisangaben in der 3. Ebene gemäß DIN 276  ..... €/psch 

Pos. 2.2 

§1.1.1 

§1.1.2 

Bereitstellung Arbeitsergebnisse zur Modellfortschreibung  

Abstimmen und Bereitstellen der eigenen Arbeitsergebnisse in direkt 
übernehmbarer digitaler Form für die Fachmodelle des Objektplaners (z.B. als 
indizierte Exceltabellen oder durch direkte Attribuierung im Fachmodell). 
Mitwirkung bei dem modellbasierten Qualitätssicherungsprozess. 

 ..... €/psch 

 Nachrechnung Bestandsbauwerk nur für die Vorzugsvariante   

Pos. 2.3 
§1.1.2 

Bewerten der Standsicherheit Schlitzwandbauwerke im Bestand 
..... €/psch 

Pos. 2.4 
§1.1.2 

Bewerten der Standsicherheit Tunneldecke im Bestand 
..... €/psch 

Pos. 2.5 
§1.1.2 

Bewerten der Standsicherheit Aussteifungsrost horizontal im Bestand 
..... €/psch 

Pos. 2.6 
§1.1.2 

Bewerten der Standsicherheit vertikalen Abschlusswand Westseite 
..... €/psch 
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Pos. 2.7 
§1.1.2 

Bewerten der Standsicherheit vertikalen Abschlusswand in Schlitzwandbauweise 
Ostseite 

..... €/psch 

Pos. 2.8 
§1.1.2 

Erarbeiten der Vorschläge zur Behebung von Schäden und Mängeln 
..... €/psch 

 
Die Bewertung aller beschriebenen Positionen ist nach aktuellen Vorschriften und 
Normen vorzunehmen.  

 

    

06.03 LPH 3 Besondere Leistungen Leistungsphase 3   

Pos. 3.1 

§1.1.2 

Erstellung Konzept zu einer systematischen, stichprobenartigen 
Betondeckungsmessung im Bestand zur Sicherstellung einer fundierten 
Bewertung des konstruktiven Brandschutzes 

 ..... €/psch 

Pos. 3.2 

§1.1.2 

Durchführung der Messungen Betondeckung und Auswertung der Messungen 
Betondeckung an relevanten Bauteilen im Bestand nach Absprache mit dem 
AG und Prüfingenieur 

 ..... €/psch 

Pos. 3.3 

§1.1.1 

§1.1.2 

Entwurf der Konstruktionsdetails aller statisch nachgewiesenen 
Konstruktionen im Bestand und Neubau 

 ..... €/psch 

Pos. 3.4 

§1.1.1 

Entwurf der Konstruktionsdetails aller nicht zum Tragwerk gehörenden 
Konstruktionen wie Abhängungen, Einbauten, Schilder, Fassaden, 
Türkonstruktionen und sonstigen konstruktiven Bauelementen zur 
Gewährleistung des Brandschutzes gemäß den aktuellen Normen und der 
ZTV-AI 

 ..... €/psch 

Pos. 3.5 

§1.1.1 

Weiterführung der Planung und Nachweis aller relevanten 
Konstruktionsdetails aufgrund zusätzlicher Planungsanforderungen der 
ergänzten und erweiterten Objektplanung und durch Anforderungen Dritter wie 
z.B. Baureferat und andere Genehmigungsbehörden 

 ..... €/psch 

Pos. 3.6 

§1.1.2 

Beratung bei der Wahl geeigneter Baugrubensicherung im Zusammenspiel der 
Sicherung des benachbarten Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der 
Belange der Standsicherheit und der Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit 
der Tragwerksplanung im Bereich der Erweiterung des Bestandsbahnhofes 
HO auf der südlichen Seite Bayerstraße 

 ..... €/psch 

Pos. 3.7 

§1.1.1 

§1.1.2 

Bereitstellung Arbeitsergebnisse zur Modellfortschreibung  

Abstimmen und Bereitstellen der eigenen Arbeitsergebnisse in direkt 
übernehmbarer digitaler Form für die Fachmodelle des Objektplaners (z.B. als 
indizierte Exceltabellen oder durch direkte Attribuierung im Fachmodell). 
Mitwirkung bei dem modellbasierten Qualitätssicherungsprozess. 

 ..... €/psch 

Pos. 3.8 
§1.1.2 

Erarbeitung der Tragwerkslösung, Vordimensionierung und Bemessung, 
grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen 
des Tragwerkes für zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, 
Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte  

..... €/psch 

Pos. 3.9 
§1.1.1 

Überschlägige Ermittlung der Baustoffmengen an allen nicht zum Tragwerk 
gehörenden Konstruktionen wie Abhängungen, Einbauten, Schilder, 
Fassaden, Einhausungen, Rauchschürzen, Türkonstruktionen und sonstigen 

 ..... €/psch 
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konstruktiven und statisch tragenden Bauelementen zur Gewährleistung des 
Brandschutzes 

Pos. 3.10 
§1.1.2 

Rechnerische Nachprüfung (nichtlineare Berechnung) des 
Bestandsbauwerkes nach aktuellen Normen und Vorschriften im GZT und 
GZG 

 ..... €/psch 

    

06.04 LPH 4 Besondere Leistungen Leistungsphase 4   

Pos. 4.1 

§1.1.1 

Statische Nachweise der Abhängungen, Einbauten, Schilder, Fassaden, 
Einhausungen, Rauchschürzen, Türkonstruktionen und sonstigen 
konstruktiven und statisch tragenden Bauelementen zur Gewährleistung des 
Brandschutzes gemäß den aktuellen Normen und der ZTV-AI 

 ..... €/psch 

Pos. 4.2 

§1.1.2 

Nachweis Brandschutz Bestand: Feuerwiderstandsdauer aller relevanten 
Bauteile im Bestand anhand Bestandsunterlagen bestimmen 

 ..... €/psch 

Pos. 4.3 

§1.1.2 

Nachweis Brandschutz Bestand: bei Bedarf ist der Nachweis 
Feuerwiderstandsdauer aller relevanten Bauteile im Bestand rechnerisch auf 
die geforderte Feuerwiderstandsdauer mit geeigneten Rechenverfahren 
nachzuweisen 

 ..... €/psch 

Pos. 4.4 

§1.1.2 

Statische Berechnung und Nachweise der Baubehelfe und 
Baugrubensicherung der Baugrube auf der südlichen Seite des 
Bestandsbahnhofes HO Bayerstraße zur Anbindung des Anschlussbauwerkes 

 ..... €/psch 

    

06.05 LPH 5 Besondere Leistungen Leistungsphase 5   

Pos. 5.1 

§1.1.1 

§1.1.2 

Bereitstellung Arbeitsergebnisse zur Modellfortschreibung  

Abstimmen und Bereitstellen der eigenen Arbeitsergebnisse in direkt 
übernehmbarer digitaler Form für die Fachmodelle des Objektplaners (z.B. als 
indizierte Exceltabellen oder durch direkte Attribuierung im Fachmodell). 
Mitwirkung bei dem modellbasierten Qualitätssicherungsprozess. 

 ..... €/psch 

Pos. 5.2 

§1.1.2 

Konstruktive Gestaltung des Feuerwiderstandes der Bauteile  ..... €/psch 

Pos. 5.3 

§1.1.2 

Nachprüfbare Berechnungen der Durchbiegung und Angabe der 
Überhöhungen in besonderen Fällen Bestand und Neubau 

 ..... €/psch 

Pos. 5.4 

§1.1.2 

Ergänzung von Schal- und Bewehrungsplänen um Angaben aus den 
Umbaumaßnahmen und Bauzuständen im Bestand und Neubaus 

 ..... €/psch 

Pos. 5.5 

§1.1.2 

Anfertigen der Ausführungszeichungen für notwendige 
Sicherungsmaßnahmen von Bauzuständen 

 ..... €/psch 

    

06.06 LPH 6 Besondere Leistungen Leistungsphase 6   

Pos. 6.1 Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses / der  ..... €/psch 
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§1.1.1 

§1.1.2 

Leistungsbeschreibung 

    

06.08 LPH 8 Leistungen Leistungsphase 8   

Pos. 8.1 

§1.1.2 

§1.1.2 

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf 
Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen 

 ..... €/psch 

Pos. 8.2 

§1.1.1 

§1.1.2 

Bereitstellung Angaben zur Erstellung des As-Built Modells 

Abstimmen und Bereitstellen der eigenen fachspezifischen Angaben in direkt 
übernehmbarer digitaler Form für die Fachmodelle des Objektplaners (z.B. als 
indizierte Exceltabellen oder durch direkte Attribuierung im Fachmodell). 
Mitwirkung bei dem modellbasierten Qualitätssicherungsprozess. 

 ..... €/psch 

    

06.09 LPH 9 Besondere Leistungen Leistungsphase 9   

Pos. 9.1 

§1.1.1 

§1.1.2 

Baubegehung zur Feststellung und Überwachung von der Standsicherheit 
betreffenden Einflüssen 

 ..... €/psch 

    

07 Aufwandsbezogene Abrechnung nach Stundensätzen  
Vom Bieter  
einzutragen 

 

Bestimmt der Auftraggeber eine aufwandsbezogene Abrechnung für 
geänderte oder zusätzliche Leistungen, gegebenenfalls mit Benennung eines 
Höchstbetrags aus einer Vorausschätzung des erforderlichen Zeitbedarfs, 
erhält der Auftragnehmer ein zusätzliches Honorar unter Zugrundelegung der 
nachfolgend je Aufgabenstellung vereinbarten Stundensätze. 
Der Auftragnehmer hat den tatsächlichen Zeitaufwand durch Tagesbelege 
nachzuweisen, welche die Leistung genau bezeichnen. Die Tagesbelege, mit 
Angabe der Bearbeiter, sind dem Auftraggeber wöchentlich zur 
Gegenzeichnung zuzuleiten. Der Auftraggeber vergütet nach Zeitaufwand 
abzurechnende Leistungen höchstens in Höhe der Stundensätze derjenigen 
Funktion, welche die betreffenden Leistungen üblicherweise ausführt.  
Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschätzbar ist, hat der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin ein Pauschalhonorar anzubieten. 
Dem Angebot ist eine nachvollziehbare Ermittlung des Pauschalhonorars 
beizufügen. 
Nebenkosten gemäß 08 werden für aufwandbezogene Leistungen nicht 
gesondert vergütet und sind in die Stundensätze einzukalkulieren. 

  

    
07.01 Für Projektleitungsaufgaben des Auftragnehmers  ..... €/Std 

07.02 Für die BIM-Koordination  ..... €/Std 

07.03 Für technische oder wirtschaftliche Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen (Architekt*in, Ingenieur*in und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation): 

 ..... €/Std 
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07.04 Für technische oder wirtschaftliche Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen (technische Zeichner*in und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation): 

 ..... €/Std 

07.05 Für Aufgaben in der technischen und wirtschaftlichen Projektbearbeitung mit 
folgenden Rollen/ Qualifikationen (Assistenzen, Schreibkräfte und sonstige 
eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation): 

 

 ..... €/Std 

     
08 Nebenkosten 

Vom Bieter  
einzutragen 

    
08.01 Sämtliche Nebenkosten im Sinne von § 14 HOAI ein-schließlich aller Kosten 

für EDV-Leistungen (Kosten für die Inanspruchnahme der EDV-Anlage, 
Kosten für CAD-Plots, usw.), Kosten für Vervielfältigungen (auch die nach § 
5.4.2), sowie sämtliche Fahrt- und Reisekosten werden pauschal mit 
nebenstehendem Prozentsatz des Nettohonorars erstattet: 

 ..... % 

08.02 Davon ausgenommen sind Kosten für die Vervielfältigung von Plänen und 
Leistungsbeschreibungen, die über die nach Nummer 1.5. der 
Leistungsbeschreibung festgelegte Anzahl der Ausfertigungen hinausgehen. 
Deren Vergütung erfolgt gegen Nachweis. 

  

08.03 Der vereinbarte Prozentsatz gilt auch für geänderte oder zusätzliche 
Leistungen. 
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